

Iktatószám: IKT-2016-610-I1-00001394

Kedvezményezett neve: EGER MEGYEI  
JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Lajosvárosban a Köztársaság  
téren komplex egészségügyi központ  
fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-15-EG1-  
2016-00001

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató, Király Erzsébet, irodavezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Dobó István tér 2.  
Székhely: 3300 Eger, Dobó István tér 2.  
Azonosító szám (törzs-szám): 729325  
Adószám: 15729325-2-10  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12033007-00102883-05800007  
Aláírásra jogosult képviselője: Habis László

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.05.13. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.09.23. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. -

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.





## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Lajosvárosban a Köztársasági téren komplex egészségügyi központ fejlesztése című és TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 3300 Eger, Köztársaság tér 2. 9172 hrsz. alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2016. év 10. hó 31. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 330 000 000 Ft, azaz háromszázharmincmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 330 000 000 Ft, azaz háromszázharmincmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 330 000 000 Ft, azaz háromszázharmincmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 320 242 712 Ft, azaz háromszázhuszmillió-kétszáznegyvenkétezer-hétszázötvenkét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

330 000 000 Ft, azaz háromszázharmincmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik





személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. 	 Közreműködő Szervezet P.H. 
Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.	Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Projekt helyszíne
10. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyi- ség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Eger MJV Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 598 000	701 460	3 299 460
Eger MJV Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	7.575.270	2.045.323	9.620.593
Eger MJV Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzői tanácsadói tevékenység	1	2 598 000	701 460	3 299 460
Eger MJV Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	6 496 000	1 753 920	8 249 920
Eger MJV Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	5 196 000	1 402 920	6 598 920

97

Eger MJV Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	223 228 346	60 271 653	283 499 999
Eger MJV Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1 500 000	405 000	1 905 000
Eger MJV Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 598 000	701 460	3 299 460
Eger MJV Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	370 000	99 900	469 900
Eger MJV Önkormányzata	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	7 682 904	2 074 384	9 757 288
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>330 000 000</b>

.....  
**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
 Kedvezményezett  
 P. H.

Kelt: Eger, 2016. év ..... hónap ..... napján.

.....  
 Közreműködő Szervezet  
 P. H.

Kelt: Eger, 2016. év ..... hónap ..... napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	330 000 000
<b>Összesen</b>	<b>330 000 000</b>

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.02.25.	1. Megalapozó dokumentum elkészítése, melyben: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Részletesen kifejtésre kerülnek a fejlesztési célok, igények és bemutatásra kerül azok alátámasztása.</li> <li>- Csatolásra kerül a projekt keretében beszerzendő eszközök listája, költségkalkulációja. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközöknek meg kell felelnie a Felhívás 3.2.2 pontjában megfogalmazott műszaki-szakmai elvárásoknak.</li> <li>- A Megalapozó dokumentumban bemutatásra kerül, hogy milyen kockázati tényezők veszélyeztethetik a fejlesztés megvalósulását és milyen lépéseket tesz ezek kivédésére.</li> <li>- Részletesen bemutatásra kerülnek a preventív fejlesztési célok, a munkahelymegtartás érdekében meghozandó intézkedések, a projekt hosszú távú fenntarthatósága érdekében megvalósuló intézkedések, valamint a fejlesztés szakmai fenntarthatósága az ellátandó betegszám, helyi demográfiai, gazdasági, stb. helyzetből adódó szükségletek alakulására figyelemmel.</li> <li>- Nyilatkozat a szakmai munka javítása érdekében tervezett együttműködésekről, külön helység kialakításáról a fejlesztéssel érintett ingatlanon belül.</li> <li>- Bemutatásra kerül, hogy a projekt megfelel a költséghatékonysági szempontoknak, a tervezett fejlesztések hozzájárulnak az érintett intézmény takarékos költségvetéséhez és működési költségeinek csökkentéséhez és hogy a tervezett fejlesztés költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre.</li> </ul> 2. Engedélyes tervek, jogerős építési engedély rendelkezésre állása. 3. Projektmenedzsment arányos teljesítése.
2.	2017.03.31.	Kiviteli tervek rendelkezésre állása, projektmenedzsment arányos teljesítése.
3.	2017.06.30.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, projektmenedzsment arányos teljesítése.
4.	2017.12.31.	A terület-előkészítési munkák befejezése, valamint az építési munkák esetében az 50 %-os készültségi fok elérése műszaki ellenőri jelentés alapján, projektmenedzsment arányos teljesítése.



5.	2018.04.30.	A kivitelezés 75 %-os készültségi fokának megvalósulása műszaki ellenőri jelentés alapján, projektmenedzsment arányos teljesítése.
6.	2018.08.31.	A kivitelezés 100 %-os készültségi fokának elérése műszaki ellenőri jelentés alapján, az eszközbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzsment arányos teljesítése.
7.	2018.09.30.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése, a kötelező nyilvánossági feladatok teljesítése, projektmenedzsment arányos teljesítése.
8.	2018.10.31	A teljes projekt fizikai befejezése.

.....  
**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
 Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év ..... 19 ..... hónap 28 ..... napján.

.....  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2016. év ..... 10 ..... hónap 28 ..... napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Engedélyes tervdokumentáció és jogerős építési engedély rendelkezésre állása	A Lajosvárosi egészségügyi központ építéséhez szükséges teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció, amely az engedélyező hatóság által elfogadott.	1	db	engedélyes terv
2.	Kiviteli tervdokumentáció	A Lajosvárosi egészségügyi központ kiviteli terveinek rendelkezésre állása	1	db	kiviteli tervdokumentáció
6.	Az egészségügyi központ megvalósítása	A Lajosvárosi egészségügyi központ kivitelezésének befejezése, a 100 %-os készültségi fok elérése. Az egészségügyi központban négy háziorvosi és kettő védőnői egészségügyi alapellátás működése.	1	db	egészségügyi központ

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.





A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	nem releváns	0	2018.10.31.	6	6	6
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	nem releváns	0	2018.10.31.	6068	6068	6068
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	nem releváns	0	2018.10.31.	5	5	5

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett

P.H.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.

Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.





BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott Habis László polgármester, mint a „Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 számú pályázatot benyújtó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott pályázattal összefüggésben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdése alapján nem vagyok köteles biztosítékot nyújtani.**

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év ...10... hónap ...28... napján.





KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Eger MJV Önkormányzata	Építési beruházás	228 424 346 Ft	Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti eljárás	Az egészségügyi központ előkészítésének (épület bontási munkái) és kivitelezésének költségei

.....  
**EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZATA**  
 Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év ..... hónap ... napján.




Kelt: Eger, 2016. év ..... hónap ... napján.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



EUROPAI UNIÓ  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



PROJEKT HELYSZÍNE

Projekt helyszíne:

Helység: Eger  
Irányítószám: 3300  
Régió: Észak-Magyarország  
Megye: Heves  
Kistérség: Egri  
Járás: Egri  
Kösterület: Eger, Köztársaság tér  
Házszám: 2.  
Helyrajzi szám: 9172

Az ingatlan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában van.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.





## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt konkrét célja az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban Eger népességének megtartása, kötődésének erősítése, ennek érdekében a szociális és egészségügyi ellátórendszerek fejlesztése. Hosszútávon a szociális és egészségügyi ellátó és támogató rendszerek fejlesztése, az egészségügyi alapellátás és szociális alapszolgáltatások rendszerének fejlesztésével a célcsoportok részére a hatékony ellátás biztosítása.

A projekt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában lévő Eger, Köztársaság tér 2. szám alatti (hrsz.:9172), 2846 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanon egészségügyi központ kialakításának megvalósítását tartalmazza.

Az újonnan épülő egészségügyi központba kerül integrálásra Eger, Lajosváros városrészében (az új egészségügyi és gondozási központtal azonos városrészben) jelenleg is működő két felnőtt háziorvosi ellátást biztosító, szintén kettő gyermekorvosi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatás, valamint egy védőnői tanácsadást ellátó szakmai csoport működése.

Az új egészségügyi központba két felnőtt orvosi körzet, két gyermekorvosi körzet és védőnői szolgáltatás integrálására kerül sor Eger, Lajosváros városrészében:

Az egri 20. számú ellátási körzet háziorvosi feladatait ellátó, az egri 14. számú ellátási körzet háziorvosi feladatait ellátó felnőtt orvosi rendelő.

Az egri 8. számú házi gyermekorvosi alapellátást biztosító körzet és az egri 11. számú házi gyermekorvosi alapellátást biztosító körzet háziorvosi feladatait ellátó gyermek orvosi rendelő.

A védőnői tanácsadási szolgáltatási feladatokat a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft látja el. Az egri 1. számú és 2. számú védőnői körzet rendelője kerül át az új központba annak érdekében, hogy a gyermekorvosi tevékenységgel szakmai szempontból szorosan összefüggő és együttműködő ellátási tevékenység hatékonyabb működése biztosított legyen, valamint a komplex egészségügyi alapellátások biztosítottak legyenek a célcsoportok számára.

Az ingatlanon jelenleg a Ney Ferenc Óvoda, Zöld Liget Tagóvodája működik, melynek áthelyezését követően kezdődhet meg a beruházás, melynek részei az alábbiak:

A területen lévő épület bontása. A kialakítással a különböző szolgáltatások elkülönülnek egymástól, az időben és funkcióban eltérő működés miatt. A személy- és teherforgalom, valamint az épületbe való bejutás különböző funkciók szerinti (orvosi rendelők, védőnői szolgálat) elkülönítése fog megvalósulni. Az állandó tartózkodású helyiségekbe klimatizálás, a teljes elektromos hálózat, tűzjelző, riasztó és beléptető rendszer, villámvédelmi rendszer kialakítása, telefon, számítógép, internet szolgáltatás hálózati bekötésének kialakítása, betegvárókba a TV csatlakozások kiépítése, ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése, az udvaron kerti csap kialakítása tervezett. A melegvíz ellátás gázüzemű kazánról biztosítandó, napkollektoros kiegészítéssel, alacsony energiafogyasztással.

Kialakításra kerülnek a jogszabályban előírt parkolóhelyek, beleértve az akadálymentes parkolóhelyeket is, valamint fedett kerékpártárolók.

Az orvosi rendelők komfortossá tétele érdekében berendezések, bútorok beszerzése, továbbá a szociális helyiségek berendezéseinek beszerzése, a védőnői szolgálat fejlesztéséhez védőnői méhnyakszűrőszükséges eszközök beszerzése várható.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év ..... hónap ..... napján.

2

9



**A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Infrastrukturális fejlesztés 150-500 millió Ft támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001

Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap) <b>kötelezően kitöltendő</b>	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-4.)					
A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
1	Kommunikációs terv készítése	2017. május	1	-	100.000 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése	2017. május		„KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően	Csak meglévő honlap aloldalának költsége számolható el (előzetes IH/KSZ engedéllyel)  60.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2017. május	1	„KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően	45.000 Ft

W L 97

6	A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2017. május	1	„B” tábla elkészítése és elhelyezése	60.000 Ft
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2018.07.31	1	„KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően	Csak kommunikációs célra alkalmas professzionális fotók készítése számolható el 50.000 Ft
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.07.31	1	„KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően	45.000 Ft
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2018.09.30		„KTK 2020”-ban foglaltaknak megfelelően	5.000 Ft
13	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése „B” v. „D”	2018.09.30	1	„D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	5.000 Ft

Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év 10. hónap 28. napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

**NEM RELEVÁNS**

U 2

91



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott, Habis László polgármester, mint a „Lajosvárosban a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ fejlesztése” elnevezésű, TOP-6.6.1-15-EG1-2016-00001 számú pályázatot benyújtó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőjére jogosult személye, ezúttal nyilatkozom, hogy a hivatkozott pályázattal összefüggésben a tervezett költségeket az alábbi finanszírozási formák keretében kívánja elszámolni:

Projektelőkészítés költségei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Megalapozó dokumentáció,</li> <li>- Engedélyezési tervdokumentumok költségei, kiviteli tervdokumentáció költségei</li> <li>- Közbeszerzési eljárások költségei</li> </ul>	utófinanszírozás	bruttó 16 219 513 Ft
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	utófinanszírozás	bruttó 8 249 920 Ft
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	utófinanszírozás	bruttó 6 598 920 Ft
	Új építés	utófinanszírozás	bruttó 283 499 999 Ft
	Eszközbeszerzés	utófinanszírozás	bruttó 1 905 000 Ft
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége,</li> <li>- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége</li> </ul>	utófinanszírozás	bruttó 3 769 360 Ft

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Kedvezményezett



Kelt: Eger, 2016. év ...10... hónap ...28... napján.

Handwritten blue checkmark and signature.





EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

