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AJANLATKERES
slervezési feladatok ellatiasa a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészamu
projekt keretében”

Tisztelt Ajanlattevd!

Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (a tovabbiakban: ajanlatkér8) eziton kéti fel ajanlattételre
az On 4ltal képviselt céget, mint ajanlattevét (a tovabbiakban: ajinlattevd) a jelen ajinlatkérésben
(a tovabbiakban: ajanlatkérés vagy ajanlattételi felhivas vagy felhivas) nevezett feladat elvégzésére a
felhivisban leirtak szerint, az abban foglaltak figyelembevételével, tekintettel arra, hogy a beszerzés
targyanak a kozbeszerzésekrdl sz6lé6 2015. évi CXLIIL tv. (Kbt) szerint becsiilt értéke —
figyelemmel a részekre bontas tilalma vonatkozasaban kozbeszerzési szakértd altal kiadott irasbeli
szakvéleményre is - a kozbeszerzési értékhatart nem éri el, Ajanlatkérd az eljarast sajat beszerzési
szabalyzata, az Eger Megyei Jogti Viros Onkorminyzatinak és Polgirmesteri Hivatalinak
kozbeszerzési értékhatir alatd beszerzéseinek rendjérdl szolo — Eger Megyei Joga Varos
Polgarmesterének és Eger Megyei Jogd Vitros Jegyzdjének 3/2025. (IIL14.) szami kozos
utasitisaval jovahagyott - szabalyzata (a tovabbiakban: Szabalyzat) alapjan folytatja le.

Ajanlatkérd ismerteti, hogy Eger Megyei Jogti Viros Onkormainyzata a honlapjan
kozzétett Ajanlatkérés alapjan lehetGséget biztosit arra, hogy az adott eljarasban az
ajanlattételre kozvetleniil felkért ajanlattevdi koron til mas, jogosultsiggal rendelkezd
ajanlattevd is ajanlatot nyujthasson be a jelen Ajanlatkérésben meghatarozott feltételek
szetint az esélyegyenlGség, valamint a vetseny tisztasaganak biztositisa mellett.
Ajanlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy az esetleges kiegészité tajékoztatias(ok) a
honlapra is feltoltésre keriilnek, az ajanlattételre kozvetleniil felkért ajanlattevdi korhoz
nem tartozd, ajanlatot benyujtani tervezd Ajanlattevé feleléssége annak folyamatos
figyelemmel kisérése és az annak megfelel$ tartalma ajanlat benyujtasa.

Ajanlatkérd tijékoztatja Ajanlattevéket, hogy Eger Megyei Jogi Varos Onkorményzata a Teriilet-
és 'Telepulésfejlesztési Operativ Program Plusz keretében megvalosulé Fenntarthato
varosfejlesztés  cimd, TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kédszama  konstrukcidhoz  ,,Szocidlis
varosrehabilitacio” elnevezéssel tamogatisra iranyulé igényt (palyazatot) nyujtott be. A
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészamu projekt brutt6 49.978.630,-Ft 6sszegben
tamogatasi szerzGdéssel rendelkezik.

Figyelemmel a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurépai unids alapokbdl szarmazo
timogatisok felhasznildsinak rendjérdl sz6l6 256/2021. (V.18) kormanyrendeletben
(tovabbiakban: Kormanyrendelet) foglaltakra, valamint palyazatok vonatkozasiban a piaci ar
igazolasira szolgild Elszamoldsi Gtmutatéra, Altalinos szerzdési feltételekre, palyazati felhivasra
is Ajanlatkérd a targyi szolgaltatis megrendelése vonatkozisaban folytatja le jelen eljarast.

1) Az ajanlatkérd neve, cime, telefonszama, e-mail cime:

Hivatalos név: Eger Megyei Jogt Viros Onkormanyzata

Cim: 3300 Eger, Dob6 I. tér 2.

Kapcsolattarté: Dr. Motvai Zsolt, Stratégiai és Intézményfeliigyelet Iroda vezetdje
Kapcsolattarté elérhetosége (telefon, e-mail): +36 36 521 980, morvai.zsolt@ph.eger.hu



2) Az ajanlatkérés targya:

Ajanlatkérd tdjékoztatja ajinlattevdket, hogy tirgyi TOP_Plusz palyazat felhivasa elérhetd a
www.palyazat.gov.hu oldalon. Ajanlatkéré felhivja ajanlattevSk figyelmét arra, hogy a kozzétett
felhivas, valamint annak szakmai mellékletei modosulhatnak, igy ajanlattevok feladata a kozzétett
felhivas esetleges valtozasainak figyelemmel kisérése, nyertes ajanlattevé feladata pedig a
mindenkor hatilyos felhivis és szakmai mellékletek tartalmanak megfelel6 feladatellatas.

Fenti tirgyt TOP_Plusz palyizat szakmai tartalma vonatkozasaban a jelen eljaras eredményeképp
kivalasztisra kerilé tervezd a koévetkezd — mindenkor hatalyos tartalmat tekintve a
www.palyazat.gov.hu oldalon elétheté TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kédszamu felhivas szerinti —
feladatok ellitasira vallal kotelezettséget az alabbiak figyelembevételével:

Targy: A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositoszamau, »9zocialis
varostehabilitacié” elnevezésii projekthez kapcsolodo generaltervezési feladatok ellatasa.

Tervezot feladatok meghatarozasa:

Tervezési feladat az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint: A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-
00001 kédszami ,,Szocidlis varosrehabiliticié” megnevezésti projekt keretében megvalésuld
épitmények beruhazisinak (szocidlis bérlakasok felujitisa, kitérék épitése a Rudivar utcaban,
kozosségi mosoda kialakitdsa) teljes korll elGkészitéséhez, adott esetben engedélyeztetéséhez,
megvalésitisihoz szitkséges épitészeti és miiszaki tervdokumentaci6 elkészitése.

A tervezési feladat a miiszaki kivitelezéshez sziikséges teljes kori tervdokumentacié elkészitésére
tetjed ki, beleértve a tervezési program felilvizsgalatat, az épitési engedélyezési- és a kivitelezési
tervdokumentaciot.

Ajanlatkérd kiilon felhivja ajanlattevék figyelmét arra, hogy nyertes ajinlattevé, mint
tervezd a megkotésre keriild szerzddésben kotelezettséget vallal a jelen ajanlatkérés
szerinti szolgaltatis teljességéért és hianytalansigaért, azon tételek esetében is, melyek
nincsenek kifejezetten elGitva az ajanlatkérésben és szerz6désben, viszont a targyi
TOP_Plusz projekt keretében megvalosul6 épitési beruhazashoz kapcsol6do tervezési
feladatok ellatasara vonatkozé jogszabalyi rendelkezések, targyi palyazati felhivas, a
szakmai szokdsok és a technika jelenlegi allisa szerint hozzatartoznak a szerz6déses
feladatai és kotelezettségei teljeskorii teljesitéséhez.

A tervezési feladat részletes leirdsa, épitési tevékenység részletezése:

A tervezett tevékenység

) A tevékenység rovid bemutatisa
megnevezése

Egerben az északi varosrészben két darab szocidlis bérlakas
teljeskori felgjitasara keriil sor. A Kallomalom u. 28. IV/16.,
(hrsz.:1307 /6 /A /20) mintegy 60 m2-es ingatlan feljitisa soran
a nyilisziarok cseréje, az elektromos és gépészeti rendszer
felujitasa, gaztiizhely beépitése, konyhaszekrény beépitése,
beépitett szekrény feltjitasa, fiird6szoba, WC teljeskor(i
Szocialis bétlakasok | felajitiasa, a burkolatok feljitasa, valamint a teljes lakas festése
felujitasa tetrvezett.

A Kallbmalom u. 5. VII/3., (hrsz.:1995/1/A/52) mintegy 60
m2-es ingatlan felujitisa sorin az elektromos és gépészeti
rendszer feljitasa, gaztiizhely beépitése, konyhaszekrény
beépitése, beépitett szekrény fehijitasa, fiird6szoba, WC
teljeskorii felujitasa, a burkolatok feltjitasa, valamint a teljes
lakas festése tervezett.

Kitérdk épitése a Rudivar
utcaban

A Rudivar utca jelenleg a Szala varosrész szélén talilhato
egysavos hosszu utca. Az utca allapota leromlott, tdredezett,
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A tervezett tevékenység

. A tevékenység rovid bemutatasa
megnevezése

valamint jelenlegi szélessége nem teszi lehet6ség a nagyobb
gépjarmiivekkel valé megfordulast, valamint a
hulladékszallitis és a ment6 mozgasat. Az utca egyes pontjain
kitérfket kell kialakitani, valamint az utca végén egy fordulot,
ahol a kozszolgaltatast végzd jarmiivek mozgasahoz elegendd
hely all rendelkezésre munkdjuk zavartalan elvégzéséhez.

A fejlesztés részeként a Szalaban €16k szamara létrehozunk egy
kozosségi mosodat, megkoénnyitve ezzel mindennapjaikat. A
kézosségi mosoda a kozosségi haz egy helységében Kkeriil
Kozosségi mosoda | kialakitasta. A hazban sziikséges megtervezni a kozosségi
kialakitasa mosoda kialakitasahoz elengedhetetlen miiszaki feltételeket
(fodémen padlasfeljar6 rendezése, festés, ajtd kialakitasa, viz-
szennyviz kidllasok kialakitasa, villanykapcsolok athelyezése,
tisztasagi festés stb.)

A tervezési feladat szakaszolasa:

I. Engedélyezési terv(ek)/jovahagyasi terv(ek) készitése: jelen ajanlatkérés 1. szami
mellékletében részletezettek szerint a nyertes ajanlattevé (Tervezd) altal véglegesitett és a
Megrendel6 altal jovahagyott tervezési program, a hatalyos jogszabalyok alapjan.

Nyertes  ajanlattevé  (Tervez8)  koteles az  engedélyezé  hatésag  altal  eloirt
hidnypétlasokat/észrevételeket, stb. a tervdokumentacion atvezetni.

Nyertes ajanlattevs (Tervezd) feladata tovabba a projekttel érintett beruhazasra vonatkozé tervezoi
koltségbecslés elkészitése, amennyiben relevans, ugy a felhivas szerinti koltségkorlatok
figyelembevételével. A kéltségbecslésnek alkalmasnak kell lennie a beruhazas tervezett bekeriilési
koltségének meghatarozasara és a kdltségkeretek ellenSrzésére.

Az engedélyezési terveket olyan modon kell elkésziteni, hogy azok alkalmasak legyenek az ETDR
rendszetbe t61rténd feltoltésére és arra, hogy az illetékes hatbsag az épitési engedélyt kiadja. Tervezo
koteles tovabba az engedélyezési eljarasban a Megrendels képviseletében eljarni. Az engedélyezési
tervek NTDR rendszerbe val6 feltoltését Tervezs végzi.

Az engedélyezési tervek tartalmanak Megrendel6 altali megismerését kovetéen Tervezd az altala
elkészitett engedélyezési terveket megfelelé példanyszamban és hianymentes mellékletekkel egytitt
koteles az engedélyezs hatésighoz benyujtani (engedélykoteles épitési tevékenység esetén).

Nem engedélykoteles tevékenység(ek) esetén, e-tényrdl — jogszabalyhely megjelolésével — tetvezoi
nyilatkozat benyujtasa sziikséges.

II. Kiviteli terv(ek) és tervezdi koltségvetés készitése: jelen ajanlatkérés 1. szamu
mellékletében részletezettek szerint, az engedélyezési terveknek, az engedélyeknek, a
kézmuanyilatkozatoknak, valamit a hatalyos jogszabalyoknak megfelelGen.

Nyettes ajanlattevé (Tervezd) feladatat képezi a tervezési program, a jovahagyott épitési
engedélyezési terv, valamint az épitési, létesitési engedély hatirozatban foglaltaknak megfeleléen, a
megrendelSi egyeztetések figyelembevételével, a hatalyos jogszabalyi eléirasoknak, killonésen a
magyar épitészetrol szolo 2023. évi C. torvénynek, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) korminyrendeletnek, valamint a hatilyos miiszaki el6irasok tartalmi és formai
kovetelményeinek — ideértve a Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mémoki Kamaranak a
kiviteli tervek elkészitésének tartalmi és formai kovetelményeire vonatkozo szabalyzatait is —
megfelelGen elkészitett, valamennyi szakagra kiterjedé kiviteli tervdokumentaci6 elkészitése.




Tetvez$ feladatit képezi a kiviteli tervek alapjan a tételes arazatlan és arazott koltségvetés
elkészitése, az Ajanlatkérés tervezési feladataban foglaltak szerint.

A kiviteli tervdokumenticié alkalmas kell legyen a kivitelez6 kivalasztasara vonatkozo beszerzési
eljaras akadalytalan lefolytatasara.

Ajanlatkérd felhivia AjanlattevSk figyelmét, hogy nyertes Ajanlattevonek (Ajanlattevd részérdl
eljaronak) rendelkeznie, illetve biztositania kell a tervezési feladat teljeskor ellatasa soran felmeriilé
relevins, a palyizattal érintett valamennyi szakteriiletre/szakagra vonatkozé jogosultsiggal, illetve
jogosultsagot.

AjanlattevSknek a palyazati felhivis szerinti specialis eloirasoknak valé megfelelést sajat, illetve az
altaluk bevont szakmérnokok/szakértSk, pl. rehabiliticiés kornyezettervezd szakmémok/szakérto,
tajépitész/tijvédelmi szakértSi jogosultsaggal rendelkezs szakértS nyilatkozataival kell a projekt
soran igazolniuk.

Ajanlattevé AjanlatkérS igénye esetén — amennyiben relevans - a targyi projekttel kapcsolatos
épitési beruhdzasra irinyulé koézbeszerzési eljarasban a Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglalt, a
beszerzés tirgya szerinti szakértelemmel rendelkezé személyt, biralé bizottsagi tagot
téritésmentesen biztosit.

3) A teljesités helye, hatarideje és modja:

A teljesités helye: Megrendeld székhelye

A teljesités hatirideje és moddja: a szerz6dés mindkét fél altali alairasat kovetéen a nyertes
ajanlattevé az ElGzetes Tervezési Programban meghatirozottak szerint koteles a szolgaltatast
teljesiten.

Tervezd feladatait a jelen eljiris eredményeként kotendS Tervezési szerzodés hatalyba lépésének
napjatél kezd6dGen az engedélyezési és végleges kiviteli tervek Megrendeld Onkormanyzat részéte
torténd atadisaig koteles ellatni, azzal a kikStéssel, hogy Tervezé feladatait a TOP Plusz projekt
keretében megvaldsulé épitési beruhdzis sikeres garancidlis felilvizsgalatinak lezarasaig
téritésmentesen biztositja.

Ajanlatkérd felhivja ajanlattevék figyelmét, hogy a Tervezési szerz6désben rogzitésre
keriil, hogy nyertes ajanlattevé feladata az adott TOP Plusz palyazattal érintett épitési
beruhazisra vonatkozé kdzbeszerzési eljaras soran felmeriilé ajanlattevoi — kiegészitd —
kérdések szakmai megvalaszolasa, az esetleges viltoztatisok tervdokumentacion térténd
atvezetése.

Jelen Ajanlatkérés 1. szamu mellékletében rogzitettek szerint a tervek leszallitisanak iitemezése és
a teljesités feltétele:
— A tervezési program szallitdsi hatarideje a tervezési szerz6dés hatilybalépését és a tervezés
megkezdéséhez szitkséges megrendeldi adatszolgaltatas teljesitését kovets 2 hét.
~ Az engedélyezési (nem engedélykoteles tevékenység esetén engedélyezési szintii jovahagyasi)
tervdokumentacié, valamint a sziikséges jogerSs épitési (1étesitést) engedély(ek), illetve a
megvalGsitishoz szilkséges egyéb (szak)hatosagi engedélyek, hozzajarulisok szallitasi
hatirideje a tervezési program Megrendel6 altali elfogadasatél szamitott 4 hénap.
— A kivitelezési tervdokumenticié szallitisi hatdrideje az engedélyezési/j6vihagyasi
tervdokumentacid, valamint a jogerds épitési (1étesitési) engedély(ek), illetve a megvaldsitashoz
sziikséges egyéb (szak)hatdsigi engedélyek, hozzajarulasok szallitasat kévets 2 honap.

A teljesités feltétele az adott esetben jogerds engedély(ek)ben foglaltakkal megegyezd tartalmd,
illetve az azokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vevé kivitelezési tervdokumentacio.

Ajanlatkérd kulon felhivia ajanlattevdk figyelmét arra, hogy nyertes ajanlattevs, mint tervezé altal
készitett épitészeti-miszaki dokumentici6 épitteté vagy a nevében eljardé kozremikodok altali



felilvizsgilata és elfogadé nyilatkozata a tervezét a tervezési feladatellitisra vonatkozd
jogszabalyokban meghatarozott felel6ssége aldl nem mentesiti.

4) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:

A megvalositas pénzigyi fedezetét Ajanlatkéré a Nemzeti Fejlesztési Kozpont, mint tAmogat6
képviseletében eljaré Magyar Allamkincstir Heves Virmegyei Igazgatésag altal nytjtott timogatasi
forrasbél biztositja.

Projekt azonosit6 szima: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001, tamogatas intenzitasa 100,00
%o.

Az ajanlattétel, a szerzGdés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajanlatkérs elGleget nem biztosit. Nyertes ajanlattev6 kizardlag teljesitéssel lefedett szamla
benyujtasara jogosult.

Ajanlatkérs az ellenszolgaltatist a Ptk. 6:130. §-a alapjan szerzGdésszert és igazolt teljesitést
kévetSen, 30 napon belil, atutalassal, forintban (HUF) teljesiti.

A kifizetési hataridé (30 nap) kezdé idépontja az Ajanlatkéré altal leigazolt 6sszegQ, szerz6désszer
és a jogszabilyoknak megfelel$ kiallitott szamla és mellékletei Ajanlatkérd altali kézhezvételének
1dépontja.

Ajanlatkér$ felhivja Ajanlattevék figyelmét arra, hogy az ajanlatkérés eredmeényes lezarasaként
nyertes ajanlattevével kotendS Tervezési szerzGdés tervezete — tartalmanak megismerése céljabol
— jelen ajanlatkérés részét képezi, és ajanlattevsk informalasat szolgalja, amelyet azonban nem
szitkséges ajanlattevének ajanlataval egyutt, cégszerQ alairisaval ellatottan Ajanlatkéré részére
benytjtania. Ajanlattevé ajanlata benyujtisaval vallalja, hogy amennyiben jelen eljaras
eredményeként nyertes ajanlattevSként keril kivalasztisra, a Tervezési szerzodést - az Ajanlatkérés
részét képezé szerzodés tervezetben foglalt feltételekkel - cégszertien alairja, és az abban foglaltakat
szerzGdésszerlen teljesiti.

5) Az ajanlatok értékelésének szempontja és modszere:

Ajanlatkérs az ajanlattételre felhivott — és a 8) pont szerinti Maszaki, illetve szakmai alkalmassag
korében elSirt kovetelményeknek eleget tevd, érvényes ajanlatot tevo - gazdasagi szereplok ajinlatai
koézil a legalacsonyabb ar értékelési szempont szerint valasztja ki a beszerzés kapcsan nyertes
ajanlattevot.

A beszerzési eljaras nyertese az az ajanlatevs, aki a legalacsonyabb ar értékelési szempont szerint a
legkedvezGbb érvényes ajinlatot tette. Az Ajanlattételi adatlap 1. tablazatban szerepld
MINDOSSZESEN (azaz az engedélyezési és kiviteli terv egyiittes dsszegének) nettd (Ft) ajanlat
ara kertil értékelésre.

Az ajanlati arnak a szerz6dés teljesitésével kapcesolatos valamennyi kéltséget, dijat tartalmaznia kell,
az Ajanlati 4r tartalmazza a 2) pontban megjelolt tervek elkészitésének és feladatok teljeskort
ellatisinak, szakmérnok/szakértG/tanusitvany koltségét, dijat, tovabba a tervek - vonatkozé
jogszabalyok szetinti - megfelelé példanyszamban és hianymentes mellékletekkel egytitt torténd
benydjtasit az engedélyezd hatoésaghoz, valamint az engedélyezé hatdsag, iranyito
hatbsag/kozremkodd szervezet altal esetlegesen elSirt hianypotlasok, kiegészitések elvégzésének
koltségét, tovabba a tervjavitasok, kiegészitések koltségét is.

Az engedélyezé hatdsag eljarasa soran felmeriilé hatésagi dijak viselése Onkormanyzatot terheli.

6) Kiegészitd tajékoztatas:

Barmely gazdasagi szerepld, akit az adott beszerzési eljarasban ajanlattételre felhivtak, ide értve a
honlapon térténd ajanlatkérés irant érdekl6dé gazdasagi szereploket is, a jelen ajanlatkérés szerinti
feladatellitis minél pontosabb el6zetes megismerésének érdekében irasban 2026. jilius 30-an
(csiitortok) 10” oraig bezardlag kiegészits tajékoztatist kéthet az Ajanlatkérstdl - Eger Megyei
Joga Varos Polgarmesternt Hivatalanak illetékes szervezeti egysége, a Stratégiai és



Intézményfeliigyeleti Iroda Gtjan - az ajanlat@ph.eger.hu e-mail cimen.

Az e-mail tirgyaban kérjiik megjeloini: ,KIEGESZITO TAJEKOZTATAS KERESE -
Tervezési feladatok ellitisa a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositoszamu
projekt keretében”

A kiegészitd tajékoztatist a kérés beérkezését kovetGen észszerd hataridon belil kell megadni.

A kiegészité tajékoztatist gy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasagi szereplok
esélyegyenloségét. A tajékoztatas teljes tartalmat meg kell kiildeni valamennyi ajanlattételre felhivott
gazdasagi szereplé részére, illetve a honlapon kozzé kell tenni azt. A kiegészité tajékoztatas
megadasa sorin nem lehet megjelolni az értesitett gazdasagi szereplGket, tovabba azt, hogy a kérdést
melyik gazdasagi szerepl§ tette fel.

7) Ajanlatkéré kizarja az eljarasbdl azt az ajanlattevét, aki, vagy amelynek alvillalkozoja,

kézremiikéddoje:

e Végelszamolas alatt all, vagy ellene csod-, illetve felszamolasi eljaras van folyamatban.

¢ Egy évet meghaladban a kézpont koltségvetes felé fennallo lejart koztartozasa, vagy az

o Ajanlatkérd felé fennallo, 60 napot meghaladdan lejart és nem vitatott olyan tartozasa all
fenn, amelyre halasztast, részletfizetési kedvezményt nem kapott.

¢ Ot évnél nem régebben teljesitett szolgaltatis-nydjtas kapcsan vallalt szerzSdéses
kotelezettségének megszegését jogeros allamigazgatasi, illetve birdsagi  hatirozat
megallapitotta.

® A projektre vonatkozé jogszabalyokban — kilinisen, de nem kizdrilagosan a 2021-2027
programozdsi iddszakban ag egyes eurdpai unids alapokbil s3drmazd tamogatdsok felhassndlisdnak
rendjérdl szdl6 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcimében, az Unid dltalinos koltségpetésére
alkalmasandd pénsdigyi szabdlyokrdl (dtdolgozds) 53006, 2024. szeptember 23-i (EU, Euratom)
2024/2509 eurdpai parlamenti és tandesi rendelet 61. cikkében, valamint ag Irdnymutatis ag
dssseférbetetlenségek koltségetési rendelet sgerinti elkeriilésérdl és keselésérdl s3010 bizottsdgi kizleményben
(2021/C 1271/071) - foglalt Osszeférhetetlenségi szabalyok alapjin vele szemben
Osszeférhetetlenség all fenn.

Az igazolas médja: ajanlattevének ajanlataban nyilatkozatot kell benyujtani arrdl, hogy nem all a
fent megjelolt kizard okok hatalya alatt (3. sqdmid melléklet sgerinti nyilatkozar).

8) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag:

Az ajanlattevének ismertetnie kell jelen ajanlatkérés megkiildésének napjatdl visszafelé szamitott
megel6z6 3 (harom) év legjelentdsebb szolgaltatasait.

Alkalmatlan az ajanlattevd, amennyiben nem rendelkezik jelen ajanlatkérés megkiildésének napjatol
visszafelé szamitott megel6z6 3 (hiarom) évben legalabb 1 (egy) db lakas teljes korii feljitasara
(tobbek kozott nyilaszardk cseréje, elektromos rendszer feldjitdsa, gaztQzhely beépitése, butor
beépitése, beépitett szekrény felajitasa, vizes helyiségek teljesk6ri feltyjitasa, a burkolatok feljitasa,
festés), valamint legalabb 1 (egy) darab utcai kitéré és forduld kialakitasa, vagy legalabb 200 m
hossz Ut tervezése terén teljesitett referenciaval. (4. s3. melléklet szerinti nyilatkozat)

Az alkalmassag a tetvezésbe bevonandé alvallalkoz6/szakagi tervezd utjan is igazolhato.

9) Az ajanlattétellel kapcsolatos feltételek, kovetelmények:
a) Az ajanlat benyijtisinak hatirideje és maodja:
Az ajanlat — elektronikus uton vagy személyesen torténé - benyijtisanak hatarideje
(ajanlattételi hatarid6): 2026. augusztus 11-e 9:00 6ra.
Az ajanlatnak az ajanlattételi hataridé lejartaig be kell érkeznie.
Az ajanlatot géppel irott formaban, magyar nyelven kell elkésziteni és a cégjegyzésre
jogosult alairasaval ellatva kell benyujtani.
Ervénytelen az ajanlat, ha hatarid8 lejarta utin keriil megkiildésre vagy benytijtasra.

Az ajanlatok benyujtasanak maodjai:



- elektronikus uton vagy
- személyesen.

Az ajanlat elektronikus titon térténé benyujtasa esetén:
Az ajinlatokat elektronikusan, egy példinyban - jelszéval védetten - kell Ajanlatkérd részére

megkiildeni az alabbi e-mail cimre:

Az e-mail targyaban kérjik megjelolni: ,,A]ANLAT - Tervezési feladatok ellatasa a TOP_PLUSZ.-
1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészamu projekt keretében”

Az ajanlatot ajinlatkérd csak akkor tekinti hataridén belil benyijtottnak, ha az az ajinlattételi
hataridé lejartaig a megadott e-mail cimen rendelkezésre all.

Ajanlattevinek az ajanlat megnyitisahoz sziikséges jelszot az ajanlattételi hatiridd leteltét
kovetSen egy 6ran beliil, 2026. augusztus 11-e (kedd) 10:00 draig kiilon, az ajanlatkérés 9)
a) pontjaban megadott e-mail cimre kell megkiildenie. Amennyiben Ajanlattevé a kért
mellékleteket killon csatolja, Ugy azokat NEM sziikséges jelszéval védeni, kizirdlag az ajanlati arat
tartalmaz6 dokumentumot.

Az ajanlat személvesen t6rténé benynijtasa esetén:

Az ajinlatot a cégjegyzésre jogosult alairasival ellatva, az alabbi cimre személyesen kell benytjtani:
Eger Megyei Joga Viros Polgirmesteri Hivatalinak Stratégiai és Intézményfeliigyeleti Irodaja
tészére (3300 Eger, Dobé Istvan tér 2. szam I. emelet 25 iroda).

(Személyes benyujtisra munkanapokon, péntek kivételével 9 és 15 6ra kozott, pénteken 9 és 12 6ra
k6zott van lehetoség)

A boritékon kérjiik feltintetni: ~AJANLAT - Tervezési feladatok ellatisa a TOP_PLUSZ-
1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositoszami projekt keretében”, ,,A benyujtasi hatariddig
felbontani tilos!”.

Személyes benyujtis estén: az ajanlatot irott formaban, magyar nyelven kell elkésziteni, az
ajanlatban szeteplS nyilatkozatokat cégszerl aldirissal kell ellatni és egy eredeti példanyban,
irasban, zart boritékban eljuttatni a megadott névre és cimre.

b) Az ajanlatnak tartalmazni kell az alabbiakat:

1. Ajanlattételi adatlap (felolvasé lap) — Ajanlattevd neve, székhelye, telefonszama, e-mail
cime, addészdma, cégjegyzéksziama, a cégjegyzéste jogosult neve, kapcsolattarté neve,
elérhetdsége, ajanlat ar és mindosszesen ajanlati ar (2. sgdmd mellékler).

2. Ajanlattevé nyilatkozata a 3. szamu melléklet (kizaré okok és egyéb nyilatkozat)
szerinti tartalommal.

3. Ajanlattevd nyilatkozata a 4. szami melléklet (alkalmassagi kdvetelmény igazolasa)
szerinti tartalommal.

10) Az ajanlatok ismertetése:

Az ajinlatok ismertetése a Szabilyzat 4.4.2. pontja szerint torténik, azzal, hogy az ajinlatok
ismertetésére az ajanlattételi hataridé lejartat kovetden, az elektronikus Gton benydjtott ajanlatok
jelszavainak megkildésére nyitva all6 véghataridé lejartakor (2026. augusztus 11-e 10:00 6ra) keriil
sot, melyen az ajanlattevSk képvisel&i részt vehetnek. Az ajanlatkérd az ajanlatok ismertetésekor
vizsgalja, hogy az ajanlat hataridGre beérkezett-e, formailag megfelel-e az elSirtaknak. Az ajanlatok
ismertetésekor az ajinlattevd nevét, cimét (székhelyét/telephelyét/levelezési cimét), valamint az
ajanlattevé altal megajanlott ajanlati arat és egyéb feltételeket ismertetni kell.

Az ajanlatok ismertetésére Eger Megyei Jogt Viros Polgarmesteri Hivatalanak (3300 Eger, Dob6
I tér 2.) I. szamu targyal6jaban (I. emelet) keril sor.

11) Hianypotlas, felvilagositas, szamitasi hiba javitasa, indokolas kérés:
a) Hianypotlas, felvilagositas



Ajanlatkérd az 6sszes ajanlattevd szamara azonos feltételekkel biztositja a hidnypotlas lehetdségét,
valamint az ajanlatokban talilhat6, nem egyértelmti kijelentések, nyilatkozatok, igazolisok
tartalmanak tisztazasa érdekében az ajanlattevSktdl felvilagositast kérhet.

b) Szamitasi hiba javitisa
Ha az ajanlatkérd az ajanlatban az értékelésre kihat6 szamitasi hibat észlel — a hiba és a javitand6
érték, valamint a javitas eredményeként meghatirozott érték megjelolésével —, felhivja az
ajanlattevGt annak javitasira. A szamitdsi hiba javitdsinak az eredményét az ajanlatkérS akként
allapitja meg, hogy a beszerzés targya elemeinek tételesen meghatarozott értékeit (az alapadatokat)
alapul véve kiszamitja az Gsszesitett ellenértéket vagy mas — az ajanlatban megtalalhaté szamitason
alapul6 — adatot.
Ha a szamitasi hiba javitasat nem, vagy nem az elGirt hataridében, vagy hibisan teljesitették, az
ajanlat érvénytelen.

c) Indokolas kérés
Ha az ajanlattevé ajanlata az adott beszerzés targyat képezé szolgaltatashoz képest aranytalanul
alacsonynak latszik, az ajanlatkéré koteles az ar vagy koltségek tartalmat megalapoz6 adatokat és
mdokolast irasban kérni.
Az indokolas elfogadhatésaganak megitéléséhez — ha az elfogadhatdosag kétséges — Ajanlatkérd
irasban (elektronikus uton) konzultil ajanlattevével. Az ajanlattevé kotelessége az ajanlati ar
megalapozottsagira vonatkozé minden tényt, adatot, kalkulaciot rendelkezésre bocsatani ahhoz,
hogy Ajanlatkéré a megfelelé mérlegelés eredményeként dontést hozhasson az ajanlati ar
megalapozottsagarol.
Az ajanlat akkor nyilvanithaté érvénytelennek, ha a kozolt informacidk nem indokoljak
megfeleléen, hogy az adott kotelezettségvallalas teljesitheto.

12) Eredményhirdetés, szerz6déskotés tervezett id6pontja:

a) Eredményhirdetés
Ajanlatkéré minden ajanlattevét irasban tajékoztat az eljaras ria vonatkozé eredményérdl,
ajanlatanak érvényessé/érvénytelenné nyilvanitasarol, kizarasarol, az eljaras
eredményessé/eredménytelenné nyilvanitasirol, valamint ezek részletes indokardl, az etrdl hozott
dontést kévetben a lehetS leghamarabb.

b) Szerz6déskotés tervezett idGpontja
Ajanlatkér eredményes beszerzési eljaras alapjan a szerzGdést a nyertes ajanlattevovel irasban kot
meg a beszerzési eljarasban kozolt végleges feltételek, szerzodéstervezet és ajanlat tartalmanak
megfelelGen.
Az eljaras nyertesének visszalépése esetén Ajanlatkéré fenntartja annak lehetSségét, hogy a
kovetkezd legkedvezbb érvényes ajanlatot tevivel kosse meg a szerzodést.

13) Egyéb informaciok:

a) Ajanlatkéré az ajanlatkérést az ajanlattételi hataridd lejartaig az ajanlattételre felhivott,
tovabba az addig ajanlatot benyujté gazdasagi szereplok egyidejileg torténd, kozvetlen
tajékoztatasaval, illetve honlapon torténé kozzététellel, indokolas nélkiil visszavonhatja,
valamint az ajanlattételi hataridé figyelembevételével modosithatja.

b) Jelen felhivasban rogzitetteken tdl érvénytelen az ajanlat, ha az nem felel meg a jelen

felhivasban foglaltaknak.
c) Ajanlatkérl kizarja a részekre térténd, illetve a tobbvaltozati (alternativ) ajanlat
tételt.

d) Ajanlatkér$ az eljaras soran targyalist nem kivan tartani, az ajanlatokat targyalas nélkiil
biralja el.

e) Ajanlatkérd nem zarja ki alvallalkozé, valamint kézremiik6dé igénybevételét.

f) AjanlatkérS felhivija ajanlattevék figyelmét, hogy az ajanlattevé az ajanlatahoz (ajanlati
kotottség) az ajanlattételi hataridd lejartatdl ktve van. Az ajanlati kotottség idotartama az
ajanlattételi hatarid6 lejartatol szamitott 60 nap.

g) Az ajanlat elkészitésével, benyujtasival kapcsolatban felmerild osszes koltséget az
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Ajanlattevonek kell viselnie, amely koltségek megfizetésére az ajanlatkérs nem kotelezhetd.
Ajanlatkérs a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapjan fenntartja a szerz6déskotés megtagadasanak
jogat, amely kartéritési igényt nem keletkeztethet.

Ajanlatkérd fenntartja maganak a jogot, hogy az eljarast indokolas nélkiil eredménytelenné
nyilvanitsa, amely esetben az ajanlattev8k mar az ajanlatuk benyudjtasaval tudomasul veszik,
hogy az ajanlatkérével szemben koveteléssel semmilyen jogcimen nem élhetnek.
Ajanlatkéré az eljarist eredménytelenné nyilvanitja, ha nem érkezik legalabb 3 egymastol és
Ajanlatkér6tol fuggetlen Ajanlatado6tol ajanlat.

Az ajanlatkéré fenntartja annak lehetoségét, hogy a jelen ajanlatkérését barmikor médositsa,
vagy visszavonja, tovibbi, hogy az ajanlatkérést eredménytelennek nyilvanitsa, valamint,
hogy a benyujtott ajanlat alapjin ne kdsson szerzddést.

Az ajanlatkéré az ajanlatok elbiralasarél hozott dontésérél az ajanlatot benyujto
ajanlattevGket irasban értesit.

m) Ajanlata hatirid6ben t6rténs beérkezéséért és az ajanlatkérS altal torténd atvételéért az

n)
0)

P)

9

ajanlattevo felel.

Az ajanlatkérs a benyujtott ajanlatokat nem szolgaltatja vissza sem egészben, sem részeiben,
azokat nem bontja meg.

Ajanlattevé a Tervezési szerzOdés teljesitése sordn nem hivatkozhat arra, hogy az
Ajanlatkérés nem volt teljeskori. Amennyiben az Ajanlattevd szerint az Ajanlatkérés nem
egyértelmu, az Ajanlattevé kotelessége kérdéseket feltenni az egyértelmiiség biztositasara.
Ajanlattevének gy kell megtennie ajanlatat, hogy megbizonyosodott az Ajanlatkérésben
megadott szolgaltatasnyujtassal kapcsolatos szerzédéses ar helyességérdl, és arrdl, hogy a
megajanlott ar fedezi az ajinlatkérésben foglalt valamennyi kotelezettség teljesitését.
Ajanlattevé  ajanlata beadasaval elfogadja a jelen ajanlatkérésben meghatarozott
kévetelményeket és feltételeket, amennyiben nyertes ajanlattevoként kivalasztasra keriil.

Mellékletek:

1.

szamu melléklet: El6zetes Tervezési Program

2. szamu melléklet: Ajanlattételi adatlap (felolvasé lap)
3. szamia melléklet: Nyilatkozat kizar6é okokra vonatkozbéan, egyéb nyilatkozat
4. szamu melléklet: Nyilatkozat alkalmassagi kovetelmény vonatkozasaban
5. szamua melléklet: Tervezési szerz6dés tervezet
Eger, 2026. jilius 13. o\ )
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Elozetes tervezési program

»Szocidlis varosrehabiliticio” cimii projekt tervezdjének
kivalasztasahoz sziikséges eljaras miiszaki specifikacidjahoz

Jelen dokumentum el6zetes dokumentacioként szolgal, a végleges Tervezési program a Tervezdvel
ko6zosen keriil kidolgozasra. A Megrendel6 altal atadott eldzetes tervezési program alapjan a Tervezd
a szakagi tervezOkkel egyiittmikddve elemzi a Megrendel6 igényeit, feltarja az épitmény megvalosi-
tasanak koriilményeit, gazdasagos kialakithatésagat, a vonatkozo jogszabalyoknak €s a tervezési te-
riilet hatalyos helyi szabalyozasanak valé megfelelés lehetdségeit, €s sziikség esetén, a Megrendeld
egyetértésével pontositja, majd a 2023. évi LXIX. térvény 30. §-a valamint a 266/2013. (VIL.11.)
Korm. rendelet 16. § (2) és (3) bekezdésének megfelel6 tartalommal véglegesiti, €s az épittetdvel
jovahagyatja a Tervezési programot.

1. A tervezés targya

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 koédszamu ,,Szocidlis vdrosrehabilitdcié” megneve-
zést projekt keretében megvalosuld épitmény beruhdzasanak teljes korii elokészitéséhez, adott eset-
ben engedélyeztetéséhez, megvaldsitasahoz szilkséges épitészeti és miiszaki tervdokumenticio el-
készitése.

A tervezési feladat a miiszaki kivitelezéshez sziikséges teljes kori tervdokumentacio elkészitésére
terjed ki, beleértve a tervezési program feliilvizsgélatat, az épitési engedélyezési- és a kivitelezési
tervdokumentaciot.

2. Altalinos adatok, elézmények

Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési Operativ Program Plusz
keretében TOP_Plusz-1.3.2-23 kédszamu Felhivasra tamogatasra iranyulé igényt (palyézatot) nyuj-
tott be ,,Szocialis varosrehabilitacié” elnevezéssel, amely Tamogatasi Szerzodéssel rendelkezik.

A projekt épittetdje, szolgaltatas megrendeldje, a 1étesitmény lizemeltetdje: Eger Megyei Jogu Viros
Onkorményzata

A Szala vérosrész szocidlis varosrehabilitacidja elengedhetetlen gazdasagi, kornyezeti €s tarsadalmi
szempontbdl egyarant. A fejlesztés célja a helyi infrastruktira korszeriisitése, a kornyezeti dllapot
javitasa a Rudivar utca fejlesztésével, valamint a lakossagi életmindség novelése a kozosségi mosoda
kialakitasaval. A lakhatasi fejlesztések keretében megvaldsuld deszegregacios projektelemmel az ott
€16 emberek integraciojat segitjiik és hozzajarulunk az akciéteriileten él6k szamanak csokkentéséhez.
A beruhdzas hosszu tdvon hozzajarul a varosrész fenntarthato fejlodéséhez és tarsadalmi integracio-
jahoz.

A Rudivar utca jelenleg a Szala varosrész szélén talalhaté egysavos hosszi utca. Ezen utcén kell a
szemetet elszallitania a hulladékkezelést folytatd cég embereinek, ezen utcan keresztiil tudja a ment6
elémi a segitségre szorulokat. Az utca allapota leromlott, téredezett, valamint jelenlegi szélessége
nem teszi lehetéség a nagyobb gépjarmiivekkel valé megfordulast, valamint a hulladékszallitas és a
mentd mozgasat. A varosrészben talalhato kozosségi hazban egy, a helyben €16 hatranyos helyzeti
lakossag szamadra, az életkoriilményeik javitasahoz k6zosségi mosoda kialakitasa tervezett. Tovabba
a Szalaban €16 két csalad szamara a szegregdtumon kiviili lakhatas biztositasat vallaltuk, amelynek



keretében az északi varosrészben talalhaté két, szocialis bérlakas teljeskorii rekonstrukcidjara kertil
sor.

3. A megvalésulas helyszinei

3300 Eger, Arnyékszala u. 42 hrsz. 2794 — kozosségi mosoda kialakitasa
3300 Eger, Rudivar utca hrsz. 2824/1- ttfejlesztés- kitérok épitése

3300 Eger, Kallomalom utca 28. IV.16. — szocialis bérlakas felujitasa

3300 Eger, Kallébmalom utca 5. VII. 3.- szocialis bérlakas felujitasa

4. Az épitési, fejlesztési célok

A projekt célja a varosi teriiletek fizikai, gazdasagi és tarsadalmi megujitasa, kiilonos tekintettel a
hatranyos helyzetii, leromlott Szala véarosrészre. A projekt egyik legfontosabb célja, 6sszhangban a
Felhivas Onalldan tdmogathaté projektelemeivel az, hogy az akcidteriileten €16k deszegregacioja
megvalosuljon, lakhatasi kériilményeik javuljanak, tarsadalmi integracidjukat segitsiik. Ennek érde-
kében két szocialis bérlakas feldjitasara, korszertisitésére keriil sor Eger északi varosrészében.

A fejlesztés részeként a Szalaban él6k szamara létrehozunk egy kozosségi mosodat, megkdnnyitve
ezzel mindennapjaikat, tovabba az akcioteriilet hataran 1év$ leromlott allapott Rudivar utca tobb
pontjan kitérok épitését tervezziik, annak érdekében, hogy a kdzszolgéltatasok elérését segitsiik az itt
€10k szamara.

5. A tervezési feladat részletes leirasa, épitési tevékenység részletezése

A tervezett tevékenység meg-

. A tevékenység rovid bemutatdsa
NEVEZESe

Egerben az északi varosrészben két darab szocialis bérlakas teljeskorii
felfjitasara keriil sor. A Kallémalom u. 28. IV/16., (hrsz.:1307/6/A/20)
mintegy 60 m2-es ingatlan felujitasa soran a nyilaszarok cseréje, az
elektromos és gépészeti rendszer felijitasa, gaztlizhely beépitése, kony-
haszekrény beépitése, beépitett szekrény felijitasa, fiirdészoba, WC tel-
jeskori felujitasa, a burkolatok felijitasa, valamint a teljes lakas festése
Szocialis bérlakasok felujitdsa | tervezett.

AXKallémalom u. 5. VII/3,, (hrsz.:1995/1/A/52) mintegy 60 m2-es ingat-
lan felyjitasa soran az elektromos és gépészeti rendszer feldjitasa, gaz-
tlizhely beépitése, konyhaszekrény beépitése, beépitett szekrény feluji-
tasa, fiirddszoba, WC teljeskorti feltjitasa, a burkolatok felajitasa, vala-
mint a teljes lakas festése tervezett.

A Rudivir utca jelenleg a Szala varosrész szélén talalhat6 egysé-
vos hosszil utca. Az utca allapota leromlott, toredezett, valamint
jelenlegi szélessége nem teszi lehetGség a nagyobb gépjarmiivek-
Kitérék épitése a Rudivér utca- | kel valé megfordulast, valamint a hulladékszallitas és a mentd

ban mozgdsat. Az utca egyes pontjain kitéréket kell kialakitani, vala-
mint az utca végén egy fordulét, ahol a kozszolgaltatast végzo jar-
milvek mozgasahoz elegendo hely all rendelkezésre munkéjuk za-
vartalan elvégzéséhez.




A fejlesztés részeként a Szalaban €16k szaméra létrehozunk egy
k6zOsségi mosodat, megkonnyitve ezzel mindennapjaikat. A ko-
zOsségi mosoda a kozosségi haz egy helyiségében kertil kialaki-
Kozosségi mosoda kialakitasa | tasra. A hdzban sziikséges megtervezni a kozosségi mosoda kiala-
kitasdhoz elengedhetetlen miiszaki feltételeket (fodémen padlas-
feljaré rendezése, festés, ajto kialakitasa, viz- szennyviz kiallasok
kialakitasa, villanykapcsolok athelyezése, tisztasagi festés stb.)

Tervezdi, szakagi tervezoi feladatok kore
Jelen tervezéshez — kiilondsen, de nem kizardlagosan- épitészeti, gépészeti, akadalymentesitési, ut €s
kozmiitervezési tervezési feladatok elvégzése sziikséges.

A fejlesztés soran biztositani sziikséges, hogy a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfoga-
dasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolé 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint szamitott biologiai aktivitas érték a fejlesztéssel érintett
ingatlanokon ne csokkenjen.

Ennek érdekében a biologiai aktivitasérték fejlesztés el6tti értékét és varhatd valtozasat tajépitész,
vagy tajvédelmi szakértoi jogosultsaggal rendelkezd szakértonek kell a legalabb engedélykoteles terv
szintre kidolgozott miiszaki tervdokumentacio alapjan, szamitassal meghataroznia a 419/2021. (VIL
15.) Korm. rendelet 9. melléklet 2. pontja szerinti pontértékeket hasznalva. Tovabba a szakértonek
nyilatkoznia kell a kamarai jogosultsagi szama vagy szakért6i szama megjelolésével a varhato valto-
zas szamszerl és szdzalékos értékérol.

lflpittet('ii elvarasok
Epittet6 részérdl alapvet elvaras a rogzitett koltségkerethez valé alkalmazkodas a tervezés soran.
Koltségvetés készitése soran 5 %-os tartalékkeret képzendo.

6. Rendelkezésre allo dokumentumok

Eger Megyei Jogti Varos Onkorményzata a tervezési feladatok ellatdsahoz korabban az alabbi felmé-
réseket készittette el a tervezési teriiletekre:

- fotédokumentacid

6.1 Egyéb rendelkezések

A végleges Tervezési Program 6nallé tervezési feladat s dokumentacio, amely a Tervez6 megbizasat
kovetden, a Megrendel és a Tervezd szoros egyiittmiikdésében keriil kidolgozasra. A Tervezési
Program rogziti az épitménnyel szemben tdmasztott alapveté kvetelményeket, valamint az épittetd
mennyiségi €s mindségi elvarasait.

A Megrendel§ altal atadott el6zetes Tervezési Program alapjan a Tervezo a bevont szakdgi tervezok-
kel egyiitt elemzi a beruhdzds megvaldsithatosagat, kiilonos tekintettel az épitmények miiszaki €s
funkcionalis adottsagaira, gazdasagos kialakithatdsagéra, jogszabalyi és hatosagi megfelelségére,
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hetdségere.

A végleges Tervezési Program a tovabbi tervezési fazisok — kiilondsen az adott esetben engedélye-
zési és kivitelezési tervdokumentaciok — alapjaul szolgal, meghatarozva azok tartalmat, terjedelmét
és kévetelményeit.



6.2. Engedélyezési szintii tervdokumentacio elkészitése

Az engedélyezési szintli tervdokumentacié a korabban felsorolt hatdlyos jogszabalyoknak, eseti és
egyedi eldirasoknak, altaldnos és dgazati szabvanyoknak, vonatkozo eldirdsok hidnyaban az altalano-
san elfogadott szakmai standardoknak megfeleld, elektronikus formaban eldéllitott miiszaki doku-
mentacio, melynek tartalmi és formai kovetelményeit a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mémoki
Kamara vonatkozd, szakmai kovetelményeket megallapito szabalyzatai hatarozzak meg.

A tervezd feladatai k6z¢€ tartozik a miiszaki dokumentacié részeként, adott esetben az akadalymente-
sitési terviejezet elkészitése rehabiliticios kornyezettervezd szakmérnok/szakérté bevonasaval. A
terviejezetet a tervezo és a bevont szakmérnok/szakértd egyiittesen irjak ala. A kivitelezés befejezését
kovetGen a tervez6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a rehabilitaciés kornyezettervezd szakmér-
nok/szakérto elkészitse és benytjtsa az akadalymentesités megvalosulasarol szol6 nyilatkozatot.

Engedélykoteles beruhdzas(/rész) esetén az engedélyezési szintl tervek tartalmanak Megrendel6 al-
tali megismerését kovetden Tervezd az altala elkészitett engedélyezési szintii terveket megfeleld pél-
danyszamban és hianymentes mellékletekkel egyiitt kételes az engedélyezd hatdsaghoz benyujtani
(azzal, hogy a hatdsagi dijak megrendel6t terhelik).

Nem engedélykoteles beruhdzas(/rész) vagy annak egyes elemei esetében tervezoi nyilatkozat be-
nyujtasa sziikséges — a vonatkoz6 jogszabalyi hely megjelolésével — arra vonatkozoéan, hogy a beru-
hazas vagy annak elemei nem engedélykotelesek, és megfelelnek a hatdlyos jogszabalyok és szabva-
nyok eldirdsainak.

Nem engedélykoteles beruhazas(/rész) esetében tervez6i nyilatkozat benyujtasa sziikséges — jogsza-
balyi hely megjelolésével — arra vonatkozoéan, hogy a beruhazas(/rész) nem engedélykateles és meg-
felel a hatalyos vonatkozé jogszabalyok/szabvanyok, TEKA eléirasainak.

A tervez6é a miszaki dokumentacié sszedllitasa soran gondoskodik arrél, hogy az engedélyezé ha-
tosag rendelkezésére alljon a helyszinr6l, annak kornyezetérdl készitett minden olyan hitelt érdemld
dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés
alapjat képezte, és amely lehet6vé teszi a dontés meghozatalat, az engedélyezd hatoésagi engedély
megadasa és a tudomasulvétel feltételeinek vizsgalatat, igazolasat.

A tervezének nyilatkoznia kell és miiszakilag ald kell tamasztania, hogy a tervezett megoldasok nem
okoznak jelentos kart a kornyezeti célkitiizésekben. Az engedélyezési tervdokumentacidhoz koltség-
becslést sziikséges benytjtani.

A tervdokumentaci6 elkészitéséhez esetlegesen szilkséges geodézia felmérést a tervezd készitteti,
koltsége is 6t terheli.

A tervezéshez sziikséges szakhatosagi egyeztetések lebonyolitdsa is tervezd feladata. Ezen egyezte-
téseket a Megrendeld bevonasaval sziikséges megtenni.

6.3. Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

Az kivitelezési tervdokumentacio a korabban felsorolt hatalyos jogszabalyoknak, eseti s egyedi elo-
irasoknak, altalanos és agazati szabvanyoknak, vonatkozo eléirasok hianyaban az altalanosan elfoga-
dott szakmai standardoknak megfeleld, elektronikus formaban eléallitott miiszaki dokumentacio,



melynek tartalmi és formai kdvetelményeit a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Méméki Kamara
vonatkozo, szakmai kévetelményeket megallapito szabalyzatai hatarozzak meg. A tervdokumentacio
tartalmazza az épitmények, létesitmény barmely anyagt és funkcidju elemének, szerkezetének, min-
den részének, elemének a hatdlyos szabvanyok el6irasai szerint (vagy azzal egyenértékii médon)
meghatarozott alakjat, méretét, kapcsolatait, anyag, teljesitmény, tulajdonsag és egyéb jellemzéit (el-
helyezési beépitési kovetelmények), sziikség esetén technoldgiai leirdsat, mindezek megvaldsitasat
lehet6vé tevo egyértelmii rajzi, illetve irdsos meghatarozassal.

A kivitelezési tervdokumentaciot az - adott esetben- engedélyezd hatdsag engedélyez6 hatarozataban
foglaltak szerint, a kivitelezési tervfazisra vonatkoz6 tartalmi és formai kévetelményeknek megfele-
16en kell elkésziteni.

A nem engedélykoteles épitési tevékenységek esetén, a kivitelezési tervdokumentéciot az el6z6 terv-
fazisban elkésziilt, és a megrendeléi teljesitésigazolassal elfogadott, engedélyezési szintii tervdoku-
mentacid alapjan kell elkésziteni.

A dokumentacionak tartalmaznia kell olyan tételes, arazott és arazatlan — amennyiben relevans, a
tamogatasi felhivas szakmai jellegli bels6 koltségvetési korlatoknak megfeleld — tervezoi koltségve-
tést, amely az egyes tételek esetében a tervez0 altal megjelslt normagytijtemény tételazonositd kodjait
is tartalmazza.

A teljesités feltétele, hogy dokumentacionak épitési kivitelezé kivalasztisara vonatkozé eljards le-
folytatasara alkalmasnak kell lennie, melyet a projekt keretében megbizott miiszaki ellendr vizsgal.

6.4. A tervezd rendszeres feladata

A Tervezo rendszeres feladata a teljes tervezési folyamat sorén egyeztetések lefolytatasa:

— az épittetd, megrendelé Eger Megyei Jogii Varos Onkormanyzatanak képviselsjével,

— aprojektmenedzsmenttel,

— aszakagi tervezokkel,

— miszaki ellendrrel

— adott esetben engedélyez6 hatosagokkal.

— feladata tovabb4 a szaktervez6k koordinacidja,

— rendszeres tervezdi miivezetés (legalabb 6 alkalommal, a megrendel6 igényeinek €s a beru-
hazas el6rehaladasanak figyelembevételével, adott esetben sziikség/igény szerint szakagi ter-
vezOk bevonasaval)

— tervez6i miivezetések sordn tapasztaltakat, Iényegi észrevételeket bejegyzi az E-Naploba

— kozremiikodik — adott esetben- a hasznalatbavételi engedély megszerzésében

6.5. A tervezo tovabbi feladatai

A Tervez6 feladata tovabba:

— a kivitelezésre vonatkoz6 beszerzési eljaras soran a tervekkel kapcsolatosan feltett kérdések
megvalaszolasa,

— atargyi TOP_PLUSZ palyazat kapcsan ellen6rzési jogosultsaggal rendelkezd szervek tervek-
kel kapcsolatos kérdéseinek megvalaszolésa,

— akivitelezés soran rendelkezésre allas, a megrendeld, a miiszaki ellendr, a kivitelezd kérdése-
inek megvalaszolasa,

— sziikség esetén a tervdokumentacio pontositasa, korrigalasa, az esetleges tervhibak javitasa,



— tervismertetés tartasa 1 alkalommal,

—  kotelezb részvétel az elsd helyszini kooperacidos megbeszélésen,

— ellendrzi a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzési/beszerzési eljaras soran benyujtott ajanlatok-
ban szerepl6 arajanlatokat.

7. A beruhazas koltségkerete és finanszirozasa
A kivitelezés becsiilt palyazatban elszamolhat6 koltsége: netté 34 000 000 Ft.

A laké funkciés tevékenységre forditott tervezett osszegnek el kell érnie az dsszes elszamolhato
osszkoltségre vetitve annak minimum 30%-at. El6zetesen a beadott pilyazatban ezen tevékeny-
ségekre brutté 19 180 000 Ft (38,37%) keriilt betervezésre. Tovabba az 6nidlléan nem tamogat-
haté, valaszthat6é tevékenységeknek, mint a Rudivar utca fejlesztése, a Felhivisban szereplo
maximalis mértéke az isszes elszamolhaté dsszkoltségre vetitve nem lehet tobb, mint 50 %, ez
tervezetten 48,02%, ami brutté 24 000 000 Ft.

A tervezés finanszirozasa: TOP_PLUSZ-1.3.2.-23-EG1-2025-00001 koédszdm ,,Szociélis véarosreha-
bilitacié™ elnevezésii projekt.

8. A tervdokumenticiék formai és mennyiségi kivetelményei, a szallitas iitemezése, feltételei

A tervdokumentacionak a jogszabalyokban elbirt munkarészeket kell tartalmaznia. A tervezési prog-
ram a tervdokumentécié alapjaul szolgél, és tartalméanak 6sszhangban kell allnia a Megrendeld igé-
nyeivel, valamint a vonatkoz0 jogszabalyi és muszaki kévetelményekkel. Az engedélyezési szinti-
és kivitelezési tervdokumentacionak minden, adott esetben az engedélyezéshez és a kivitelezéshez
sziikséges szakagi munkarészt tartalmaznia kell.

A terveket .pdf/A és .dwg formatumban, a szoveges dokumentumokat .pdf/A formatumban, szerkeszt-
heté word formatumban, valamint az arazott és 4razatlan koltségvetést .pdf és szerkesztheté excel
formatumban kell szallitani.

A tervezési programot a tervezési szerz6désnek megfelelé példanyszamban papir alapon, valamint 1
darab digitalis adathordozon (pendrive) kell leszallitani. A tervezési programhoz a beruhazas megva-
16sitasara vonatkozo el6zetes, nagysagrendi koltségbecslést sziikséges benyujtani.

Az engedélyezési szintli tervdokumentaciot az engedélyez6 hatdsagok éaltal megkdvetelt példanysza-
mon t{l, tovabbi 3 darab papir-, valamint 1 darab digitalis (pendrive) példanyban kell széllitani. Az
engedélyezési tervdokumentéaciohoz kéltségbecslést szitkséges benyujtani.

A kivitelezési tervdokumentaciot 3 darab papir, valamint 1 darab digitélis (pendrive) példanyban kell
szallitani. A kiviteli tervdokumentacidhoz arazott és drazatlan koltségvetést szitkséges benytjtani.

A tervek leszallitasanak iitemezése és a teljesités feltétele:

— Atervezési program szallitasi hatarideje a tervezési szerz6dés hatalybalépését és a ter-
vezés megkezdéséhez sziikséges megrendeléi adatszolgéltatas teljesitését kovetd 2
hét.

— Az engedélyezési (nem engedélykoteles tevékenység esetén engedélyezési szintli j6-
vahagyasi) tervdokumentdcio, valamint a sziikséges joger6s épitési (létesitési) enge-



dély(ek), illetve a megvalositashoz sziikséges egyéb (szak)hatdsagi engedélyek, hoz-
zajarulasok szallitasi hatarideje a tervezési program Megrendeld altali elfogadasatol
szamitott 4 honap.

— A kivitelezési tervdokumentacié szallitasi hatarideje az engedélyezési/jovahagyasi
tervdokumentaci6, valamint a jogerds épitési (létesitési) engedély(ek), illetve a meg-
valositashoz sziikséges egyéb (szak)hatosagi engedélyek, hozzéjarulasok szallitasat
kovetd 2 honap.

A teljesités feltétele az adott esetben jogerss engedély(ek)ben foglaltakkal megegyez6 tartalma, il-
letve az abban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vevé kivitelezési tervdokumentacio.

9. A dokumentaciok tartalmi, szakmai és jogszabalyi megfeleléségi kivetelményei

A dokumentéaciok tartalmi kovetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész Ka-
mara és a Magyar Méméki Kamara vonatkozo, szakmai kévetelményeket megallapité szabélyzatait,
valamint a vonatkozé szakagi szabvanyokat.

A tervezés és a megvaldsithatosag alapvetd kovetelménye Magyarorszdg Kormanyanak a
TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kodszamon ,,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimen kiirt tdmogatési felhivasa-
nak valo teljeskorii megfelelés.

Tervezének figyelembe kell venni — a fentieken til — minden olyan jogszabalyt/szabvanyt/szabalyza-
tot/el6irast, melyek nincsenek kifejezetten el6irva a tervezési programban, viszont a targyi
TOP_PLUSZ palyazati felhivas, a szakmai szokasok €s a technika jelenlegi allasa szerint hozzatar-
toznak feladatai és kotelezettségei teljeskorii teljesitéséhez.

A készitend6 tervek:

Tervezési program feliilvizsgalat
Engedélyezési tervdokumentécio
Kiviteli tervdokumentacio
A tervdokumentacio részeként a sziikséges tin. alapterveken feliil késziiljenek még az aldbbiak:

e Jelenlegi allapot felmérése, allapotrogzitd felmérési terv
e Engedélyezési tervhez: Latvanytervek, tervezdi koltségbecslés
e Kiviteli tervhez: Tételes, részletes koltségvetési kiiras TERC programmal elkészitve

Atervezési program, az épitési engedélyezési szintli- €s kivitelezési tervdokumentacié készitése soran
betartandok az altalanos érvényi és eseti eldirasok, a vonatkozo hatalyos jogszabalyok, az orszagos
(MSZ) és agazati szabvanyok, muszaki eléirasok, kiilondsen, de nem kizardlagosan:

— Eger Megyei Jogi Varos Onkormanyzata K6zgytilésének 4/2016. (11.26.) 6nkormanyzati ren-
delete Eger Megyei Jogu Véros Helyi Epitési Szabalyzatarol;

—  Eger Megyei Jogt Varos Onkorményzata Kézgytilésének 6/2018. (11.23.) 6nkormdnyzati ren-
delete Eger teleptilésképi védelmérdl;

— Eger Megyei Joga Varos Onkormanyzata Kozgyiilésének 14/2025. (IV. 24.) énkormanyzati
rendelete a helyi telepiilésrendezési eldirasokrol és telepiilésképi kovetelményekrdl sz016 ta-
jékoztatasrol, valamint Eger Megyei Jogti Véaros Onkorményzata Helyi Epitészeti Tervtana-
csarol;

— 2015. évi CXLIII. torvény A kozbeszerzésekrol



322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolado tervezoi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol

2023. évi C. torvény a magyar épitészetrdl;

281/2024. (IX. 30.) Kormanyrendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol;
191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevekenységrol;

280/2024. (IX. 30.) Kormanyrendelet a telepiilésrendezési és épitési kovetelmények alapsza-
balyzatarél (TEKA);

55/2025. (I11. 26.) Korméanyrendelet az allami épitési beruhazasokban a tervezdi tevékenység-
hez, valamint a vallalkozé kivitelezoi tevékenység végzéséhez sziikséges feleldsségbiztositas
részletes szabalyairol,

1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabélyairol;

1996. évi LIII. térvény a természet védelmérol;

1995. évi LVII. t6érvény a vizgazdalkodasrol;

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

282/2024. (IX. 30.) Kormanyrendelet a telepiilési zoldinfrastruktirarol, a zoldfeliileti tanusit-
vanyrol €s a z6ld védjegyrol;

306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl;

284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-
lyairol;

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarér-
tékek megallapitasarol;

45/2004. (VI1.26) MB-KvVM egyiittes rendelet az épitési €s bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol;

235/2024. (VIIL. 8.) Kormanyrendelet a kézbeszerzésekben alkalmazandé kérnyezetvédelmi
kovetelményekrol

1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésr6l, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltésagrol;
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol;

375/2011 (XI1.31.) Korm. rendelet a tlizvédelmi tervez6i tevékenység folytatasanak szabalya-
irdl

55/2013 (X.2.) BM rendelet az egyes épitményszerkezetek tlizvédelmi kovetelményeknek
valé megfeleléségének a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdségrol sz616
1996. évi XXXI. térvény 13. § (4) bekezdés e) pontja szerinti igazolasanak eseteirdl s mod-
jarél

a 1993. XCIII. torvény a munkavédelemrol;

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken €s az épitési folya-
matok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kvetelményekrol;

176/2008. (VI. 30.) Kormanyrendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol;
9/2023. (V. 25.) EKM rendelet az épiiletek energetikai jellemzéinek meghatirozasarol;
93/2012. (V. 10.) Kormanyrendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziin-
tetésének engedélyezésérol;

1/1975. (I1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozuti kozlekedés szabélyairol (KRESZ);
20/1984. (X1I. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasardl és a koziti jelzések elhe-
lyezésérdl;



— Utiigyi Miiszaki Eléirasok, kiemelten:

e-UT 03.01.10 Kozutak tervezése (KTSZ);

e-UT 03.01.12 Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassagi vonalvezetés 9sszehango-

lasa;

e-UT 05.02.11 Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei;

e-UT 06.03.12 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése;

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolata utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése;

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek kovetelményei;

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési eléirasok;

e-UT 06.03.42:2011 Betonké burkolati palyaszerkezetek tervezése €s épitése. Kovetelmé-

nyek;

e-UT 06.03.51 ['Jtpélyaszerkezetek kotéanyag nélkiili €s hidraulikus két6anyagu alaprétegei.

Epitési elirasok;

e-UT 06.03.52 Utpélyaszerkezetek kotdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagu alaprétegei.

Tervezési el6irasok;

e-UT 06.03.53 Kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyaga burkolatalapok;
147/2010. (IV. 29.) Kormanyrendelet a vizek hasznositasat, védelmét €s kartételeinek elhari-
tasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol,
220/2004.(VIL. 21.) Kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol;
221/2004 (VII.21.) Kormanyrendelet a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabélyairol;
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol;

2008. évi XL. torvény a foldgazellatasrol,

19/2009. (1. 31.) Korményrendelet a foldgazellatasrol sz6l6 2008. évi XL. torvény rendelke-
zéseinek végrehajtasardl;

18/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Gazeloszt6 Vezetékek Biztonsagi Szabalyzatarol;

OPUS TIGAZ Zrt. Technolégiai Utasitéasai;

OPUS TIGAZ Zrt. Munkavédelmi Szabélyzata;

2007. évi LXXXVL. térvény a villamos energiarol;

21/2023. (VIIL. 30.) GFM rendelet a villamosmii, termel6i, magan- és kozvetlen vezeték mii-
szaki biztonsagi kévetelményeirdl, valamint a fesziiltség alatti munkavégzés szabalyairol;
2/2013. (1.22) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kézvetlen ve-

zetékek biztonsagi 6vezetérol;

Mellékletek:

fotodokumentaciod
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AJANLATTETELI ADATLAP (FELOLVASO LAP)

2. szamu melléklet

» Letvezési feladatok ellatasa a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészamu

projekt keretében” targyu eljarashoz

Az ajanlattevd neve:

Az ajanlattevé székhelye:

Az ajanlattevé levelezési cime
(amennyiben eltér a fenti cimtdl):

Az ajanlattev cégjegyzékszama:

Az ajanlattevé adészama:

Az ajanlattevs bankszamlaszama:

Képvisel6 neve:

Kapcsolattart6 neve, elérhetosége
(telefon, e-mail cim):

I. A targyi eljarasban megfogalmazott feladatok ellitasira az alabbi arajanlatot adom:

Megnevezés

Nett6 ajanlati ar
(HUF)

Brutt6 ajanlati ar
(HUF)

Engedélyezési terv elkészitése

Kiviteli tetv elkészitése

MINDOSSZESEN
(engedélyezési és kiviteli terv
elkészitésének Osszértéke)

Nyilatkozom, hogy az ajanlati ar tartalmazza az ajanlatkérésnek megfelelS teljesitéssel felmeriild
minden koltséget. Az ajanlati aron felill egyéb koltségek nem kertilnek felszamitasra.

Nyilatkozom tovabba, hogy az ajanlatkérésben foglaltakat elfogadom, azt magamra nézve

kotelezonek 1smerem el €s az ajanlatot legalabb 60 napig fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajanlatkérési és szerzGdéses feltételeket megismertem és elfogadom.

Vallalom, hogy amennyiben jelen eljaris eredményeként nyertes ajanlattevoként kerilok
kivalasztasra, a Tervezési szerzédést — az Ajanlatkérés részét képezd Tervezési szerzodés
tervezetben foglalt feltételekkel - cégszertien alairom, és az abban foglaltakat szerzédésszerGen

teljesitem.




Jelen nyilatkozat alairasaval kijelentem, hogy az ajanlatkérésben megjelolt kédszamu felhivas
tartalminak megfeleld tervezési feladatok ellitisdhoz szitkséges kapacitissal/jogosultsaggal
rendelkezem, a felhivas szerinti szaktudast (pl.: szakmérnokok, szakagi tervezok, szakértdk, stb)
biztositom.

Alairasommal hozzajarulok, hogy Ajinlatkéré kezelje a személyemet, mint képviselot érintd
személyes adatokat, valamint az altalam képviselt jogi személyt érint adatokat a targyi eljarashoz
kapcsol6dé adminisztrativ kotelezettségek teljesitése érdekében.

cégszern alairas



3. szdmu melléklet

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL, ATLATHATOSAGROL, EGYEB NYILATKOZAT
a 5, Tervezési feladatok elldtisa a TOP_PLUSZ-13.2-23-EG1-2025-00001 azonositoszdmi
projekt keretében” tirgyi eliirishoz;

Alulirott ................ (képvisel6 neve), MINt .....coiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieieciiieinieeenans
(ajanlattevd jogi személy megnevezése) képviselGje biintetSjogi felelésségem tudatiban

P Lijelentem, hogy az altalam képviselt jogi személy

o Végelszamolis alatt nem all, vagy ellene cséd-, illetve felszimolasi eljaras alatt nincs
folyamatban.

¢ KEgy évet meghaladéan a kézpont koltségvetés felé fennall6 lejart koztartozasa nem all
fenn.

e Ajanlatkér$ felé fennalld, 60 napot meghaladéan lejart és nem vitatott olyan tartozasa nem
all fenn, amelyre halasztist, részletfizetési kedvezményt nem kapott.

e Ot évnél nem régebben teljesitett szolgaltatds-nydjtas kapcsan véllalt szerzédéses
kotelezettségének megszegését jogerSs dllamigazgatasi, illetve birdsagi hatirozat nem
allapitott meg.

® Ajanlattevd szakmai vagy jogi eltilts alatt az ajanlatkérés szerinti feladatok végrehajtasihoz
szitkséges tevékenység vonatkozasaban nem all.

® a projektre vonatkozé jogszabalyokban — kdlinisen, de nem kigdrdlagosan a 2021-2027
programozdsi idbszakban ag egyes eurdpai unids alapokbil sydrmazd tdmogatisok felbasgndldsinak
rendjérdl szold 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. aleimében, ag Unid dltaldnos kiltségvetésére
alkalmazandd péniigyi szabdlyokrdl (dtdolgosds) s3006, 2024. szeptember 23-i (EU, Euratom)
2024/ 2509 eurdpai parlamenti és landesi rendelet 61. cikkében, valamint ag Irinymutatds ag
dssseférbetetlenségek Riltségpetési rendelet sgerinti elkeriilésérdl és Reseléséril s20ld bizgottsdgs koZleményben
(2021/C 121/01) - foglalt osszeférhetetlenségi szabalyok alapjan vele szemben
Osszeférhetetlenség nem all fenn.

» kijelentem tovibba, hogy az altalam képviselt szervezet atlathaté szervezetnek mindsiil, azaz a
Nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVIL torvény. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint
olyan belf6ldi vagy kilfldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé
szervezet, amely megfelel a kovetkez6 feltételeknek:

/////

megakadalyozasardl sz6lé 2017. évi LIIL. t6rvény 3. § 38. pontja szerint meghatarozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd,

b) az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl sz6l6 megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi EgylittmGkodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban
rendelkezik adéilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettés adéztatas elkeriilésérdl szolo
egyezménye van,

¢) nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékadordl sz6l6 1996. évi LXXXI. toérvény szerint
meghatarozott ellenérzott kulfoldi tarsasagnak,

d) a gazdilkod6é szervezetben koézvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyissal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo
szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennallnak.



P nyilatkozom tovibba, hogy ajanlatunk elfogadasa esetén vallaljuk az ajanlatkérésben
meghatarozott feladat ellatisit, a szerz6dés megkotését, tovabba azt, hogy az altalunk elvégzett
szolgaltatisok  maradéktalanul megfelelnek az ajanlatkérésben és a  szerzédésben

meghatarozottaknak.

Kelt: ...l g eee e

cégszerl alairas



4. szamn iratminta
NYILATKOZAT ALKALMASSAGI KOVETELMENY VONATKOZASABAN

Alulirott, ... mint  afz) . (név)
........................... (székhely) képviselSje, az Eger Megyei Jogti Viros Onkormanyzata
Ajanlatkérs iltal inditott ,, Tervezési feladatok ellataisa a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-
00001 azonositészamu projekt keretében” tirgya beszerzési eljaras ajanlattevéjeként

nyilatkozom,

hogy a fenti eljaras vonatkozisiban az ajanlatkérés megkildésének napjatol visszafelé szamitott
megel6z6 3 (harom) év legjelent8sebb szolgaltatasai az alibbiak voltak:'

Szerzédést kots fél/ felek Teljesités ideje Szolgaltatas Szolgaltatas Elbirasnak megfelelé
(adott esetben bevonandé | (kezdé és befejezé targya’ mennyisége és szerzOdésszerti
alvallalkozo) hivatalos idSpont) (darab)’ volt-e a teljesités
megnevezése és pontos (év/hénap/nap) (igen/nem)*

cime és a referenciat
igazol6 személy neve,
eléthet6sége

legalabb 1 (egy) db lakas teljes koril felajitasara (t6bbek kozott nyilaszardk cseréje, elektromos rendszer
felvjitasa, gazthzhely beépitése, butor beépitése, beépitett szekrény feldjitasa, vizes helyiségek teljeskori
felbjitasa, a burkolatok felvjitisa, festés) tervezésre vonatkozo referencia:

1. kezdete:
befejezése:

legalibb 1 (egy) darab utcai kitérd és forduld kialakitasa, vagy legalabb 200 m hosszu 1t tervezése terén
teljesitett referencia:

1. kezdete:
befejezése:

Kelt: oo ,2026. év ...............hd . onap

(Cégszera alairas a kotelezettségvallalasra
jogosult/jogosultak, vagy alairis a
meghatalmazott/meghatalmazottak részérdl)

1 A tablazat szabadon bévitheté tovibbi sorokkal.

2 A referencidnak szovegszerien kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, amelyeket Ajanlatkérd az alkalmassigi kovetelmény(ek)
esetén eldirt.

3Amennyiben 2 teljesités koz0s ajanlattevéként tortént, az igazolist benyijtd ajanlattevd sajat teljesitésének mennyiségét is kéri
ajanlatkéré megadni.

4 Amennyiben 2 teljesités nem a szerzG6désnek megfelelGen tortént, ismertetni kell az igazolasban vagy nyilatkozatban az eltérés okat
és mértékét, valamint a gazdasagi szerepl szerzGdésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasigi szerepld szerzGdésszegésért valé
felelGssége fennall-e.




Tervezési szerzodés
a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészamu projekt keretében

Amely létrejott egyrészrol

Eger Megyei Jogu Viros Onkormanyzata (székhely: 3300 Eger, Dobé Istvan tér 2., képviseli:
Vagner Akos, polgarmester, adoszam: 15729325-2-10, statisztikai jelz6szam: 15729325 8411
321 10), mint megrendelo, a tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol

................................................. (székhely: ..oy
képviseli: ..o, , addszam: ... ,
cégjegyzekszam: ..........oiiiiiiiiiiiiiin. ), mint tervezo, a tovabbiakban Tervezé,

Megrendel6 és Tervezo a tovabbiakban egyiittesen Felek (tovabbiakban: Felek) kozott alulirott
helyen és id6pontban az alabbi feltételekkel:

1./ El6zmények:

Felek elott ismert, hogy Eger Megyei Jogli Varos Onkorményzata a Teriilet- és
Telepiilésfejlesztési  Operativ  Program Plusz keretében megvalosulé Fenntarthaté
varosfejlesztés cimii, TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 koédszamu konstrukcidhoz
wSzocialis varosrehabilitacié ” elnevezéssel timogatasra iranyul6 igényt (palyazatot) nyujtott
be, amely pozitiv tamogatdi dontéssel és hatalyba 1épett tamogatasi szerz6déssel rendelkezik.
A projekt 6sszkoltsége bruttd 49.978.630,-Ft,-Ft.

A projekt megvalositasanak tervezett idétartama a Tamogatasi szerzodés megkotésétdl
szamitott 38 hénap.

Figyelemmel a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl
szarmazo timogatasok felhasznaldsanak rendjérél sz616 256/2021. (V.18.) kormanyrendeletben
foglaltakra, valamint palyazatok vonatkozésaban a piaci ar igazoldsara szolgalé Elszamolasi
Gtmutat6ra, Altalanos szerz6dési feltételekre, palyazati felhivasra — a jelen projekt keretében
megbizott kiézbeszerzési szakértd dltal kiadott szakvéleményre is tekintettel - Megrendeld a
targyi szolgaltatdis megrendelése vonatkozdsaban folytatott le eljarast, melynek
eredményeképpen keriilt sor a nyertes ajanlattevé kivalasztasara €s jelen Tervezési szerzodés
megkotésére.

2./ A szerzddés targya:

2.1. Jelen szerz6dés alapjan Megrendeld megrendeli, Tervezd kotelezettséget véllal a
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészaimu projekt keretében felmeriild
tervezési feladatok teljeskorti elldtasdra, a jelen Szerzodés 1. szamu mellékletében, valamint
az Ajanlatkérésben részletesen koriilirt tervek é€s kapcsolodd dokumentéciok elkészitésére,
leszallitasara, tervez6i miivezetés nyujtasara, a projekthez kapcsolddé generaltervezési
feladatok teljeskort ellatasara. A Tervez6 altal vallalt tervezési tevékenység része a valamennyi
szakagra kiterjed6 generaltervezés.

2.2. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti tervezési feladatellatast az Ajanlatkérés,
a Tervezési szerzOdés, valamint a tervezési feladatok ellatasira vonatkozd jogszabalyok
elbirasait is figyelembe véve koteles ellatni.



2.3. Tervezének tudomasa van arrél, hogy jelen Tervezési szerzodéssel érintett TOP_Plusz
palyazat felhivasa elérheté a www.palyazat.gov.hu oldalon.

Tekintettel arra, hogy a kdzzétett felhivas, valamint annak szakmai mellékletei modosulhatnak,
igy Tervezd feladata a kozzétett felhivas esetleges valtozésainak figyelemmel kisérése,
valamint feladata a mindenkor hatéalyos felhivas és szakmai mellékletek tartalmanak megfeleld
feladatellatas.

2.4. Tervez6 a tervezési el0készitd feladatai keretében koteles a tervezést el6készité valamennyi
munkalatot elvégezni, kiilondsen, de nem kizardlagosan a Megrendeld altal atadott eldzetes
tervezési program alapjan a Tervezdé a szakagi tervezOkkel egyiittmilkodve elemzi a
Megrendeld igényeit, feltarja az épitmény megvaldsitdsdnak koriilményeit, gazdasagos
kialakithatosagat, a vonatkozd jogszabalyoknak és a tervezési terillet hatalyos helyi
szabalyozasanak valdé megfelelés lehet6ségeit, és a Megrendeld egyetértésével pontositja, majd
a 266/2013. (VIL.11.) kormanyrendeletnek és a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld
tartalommal véglegesiti, €s az épittetével jovahagyatja a Tervezési programot.

2.5. Tervezdi feladatok meghatarozasa:

A tervezési feladat a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint: a targyi projekt
keretében megvaldosulé épitmények beruhazasanak (szocialis bérlakdsok felujitasa, kitérék
épitése a Rudivar utcdban, k6z6sségi mosoda kialakitasa) teljes koril elokészitéséhez, adott
esetben engedélyeztetéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges épitészeti ¢s miiszaki
tervdokumentaci6 elkészitése.

A tervezési feladat a miiszaki kivitelezéshez sziikséges teljes kori tervdokumentaciod
elkészitésére terjed ki, beleértve a tervezési program feliilvizsgalatat, az épitési engedélyezési-
és a kivitelezési tervdokumentaciot.

A tervezési feladat szakaszolsa:

L Engedélyezési terv(ek)/jovahagyasi terv(ek) készitése: jelen szerzodés 1. szamu
mellékletében részletezettek szerint a Tervezd altal véglegesitett és a Megrendeld &ltal
jovéahagyott tervezési program, a hatalyos jogszabalyok alapjan.

Tervez6 koételes az engedélyezé hatdsag altal eldirt hidnypotlasokat/észrevételekt, stb a
tervdokumentacion atvezetni.

Tervez6 feladata tovabba a projekttel érintett beruhazasra vonatkozo tervezdi koltségbecslés
elkészitése, amennyiben relevans a felhivas szerinti koltségkorlatok figyelembevételével. A
koltségbecslésnek alkalmasnak kell lennie a beruhdzas tervezett bekeriilési koltségének
meghatarozasdra és a koltségkeretek ellendrzésére.

Az engedélyezési terveket olyan méodon kell elkésziteni, hogy azok alkalmasak legyenek az
ETDR rendszerbe torténd feltoltésére és arra, hogy az illetékes hatosag az épitési engedélyt
kiadja. Tervezé koteles tovabba az engedélyezési eljarasban a Megrendeld képviseletében
eljarni. Az engedélyezési tervek ETDR rendszerbe valé feltoltését Tervezd végzi.

Az engedélyezési tervek tartalmanak Megrendeld altali megismerését kovetden Tervezd az
altala elkészitett engedélyezési terveket megfeleld példanyszamban ¢€s hianymentes
mellékletekkel egyiitt kteles az engedélyezé hatésaghoz benytjtani (engedélykoteles épitési
tevékenység esetén).

Nem engedélykoteles tevékenység(ek) esetén, e-tényrdl — jogszabdlyhely megjelolésével —
tervez0i nyilatkozat benyujtésa sziikséges.



IL Kiviteli terv(ek) és tervezoi koltségvetés készitése: jelen szerzodés 1. szamu
mellékletében részletezettek szerint, az engedélyezési/jovahagyési terveknek, az
engedélyeknek, a kézmiinyilatkozatoknak, valamit a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen.

Tervezo feladatat képezi a tervezési program, a jovahagyott épitési engedélyezési terv, valamint
az épitési, létesitési engedély hatdrozatban foglaltaknak megfeleléen, a megrendel6i
egyeztetések figyelembevételével, a hatdlyos jogszabalyi eldirdsoknak, kiilondsen a magyar
épitészetrol szoloé 2023. évi C. torvénynek, az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold
191/2009. (IX.15.) kormanyrendeletnek valamint a hatalyos miiszaki eloirasok tartalmi és
formai kovetelményeinek — ideértve a Magyar Epitész Kamardnak és a Magyar Mémoki
Kamardnak a kiviteli tervek elkészitésének tartalmi és formai kovetelményeire vonatkozo
szabalyzatait is — megfeleléen elkészitett, valamennyi szakagra kiterjedd kiviteli
tervdokumentacio elkészitése.

Tervez$ feladatat képezi a kiviteli tervek alapjan a tételes arazatlan és édrazott koltségvetés
elkészitése, a jelen szerz6dés mellékletét képezd Ajanlatkérés tervezési feladataban foglaltak
szerint.

A Kkiviteli tervdokumenticié alkalmas kell legyen a kivitelezd kivélasztasdra vonatkozo
beszerzési eljaras akadalytalan lefolytatasara.

Tervezé koteles mindazon engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaciokat elkésziteni,
amelyek a végleges épitési/létesitési engedély megadésdhoz, valamint a létesitmény
megvaldsitasahoz sziikségesek, a tervek (engedélyezési és kiviteli) véglegesitése és szallitasa
el6tt Tervez6 munkakozi tervegyeztetés(eke)t tart. Tovabba felel azért, hogy az éltala készitett
épitészeti-miiszaki dokumentacié megfelel a tervezési programban meghatarozott épitészeti,
funkcionalis, miiszaki, lizemeltetési, fenntarthatosagi €s megjuld alternativ energiaforrasok
hasznalatara iranyul6 igényeknek, valamint a meghatarozott beruhazasi koltségkeretnek, és
megvalodsithatd, valamint a megvaldsitott épitmény rendeltetés szerint hasznalhato,
iizemeltethetd és karbantarthato.

2.6. Tervezd jelen szerz6désben vallalt feladatell4tasa keretében tervez6i miivezetést is nyujt
Megrendel6 részére: a beruhazas kivitelezési munkainak megkezdésétdl a muszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetben a kivitelezésre vonatkozd haszndlatbavételi
engedélyben esetlegesen megjelolt hibak, hidnyossagok megsziintetésére, szilkséges tovabbi
munkalatok elvégzésére vonatkozd kotelezés teljesitéséig a kivitelezési dokumentacid
megfeleld megvaldsitasa, illetve a kivitelezés sordn a kivitelezési dokumentacidval
kapcsolatban felmeriilt szakkérdések, sziikség szerint koncepciondlis valtozasnak nem
mindsiilé Megrendeléi igények tervmodositisra is kiterjedd megolddsa érdekében, a
kivitelezési munkak el6rehaladdasaval Gsszhangban levé tervezdi szakagak biztositasaval.
Tervezé a tervezéi miivezetés soran Megrendel6 érdekében jar el.

Tervez6 a tervezdi miivezetés korében a Megrendeld vagy képviseldje altal feltett kérdésekre
2 munkanapon beliil irdsban érdemben vélaszol.

Tervez6 a tervez6i miivezetési feladatokat a Megrendelo igényei szerint koteles ellatni és ennek
érdekében koteles a Megrendel6 rendelkezésére allni.

2.7. Tervezé jelen szerzédésben kotelezettséget vallal az ajanlatkérés és szerzodés
szerinti szolgiltatas teljességéért és hianytalansagaért, azon tételek esetében is, melyek
nincsenek Kkifejezetten eléirva az ajanlatkérésben és szerzédésben, viszont a targyi
TOP_Plusz projekt keretében megvalésulé épitési beruhazashoz kapesolodé tervezési



feladatok elliatasira vonatkozé jogszabalyi rendelkezések, targyi palyazati felhivas, a
szakmai szokdsok és a technika jelenlegi allisa szerint hozzitartoznak a szerzdodéses
feladatai és kitelezettségei teljeskori teljesitésé¢hez.

2.8. Tervezd feladatait a jelen Tervezési szerz0dés hatalyba 1épésének napjatol kezdddden
az engedélyezési és végleges kiviteli tervek Megrendeld részére torténd &atadasaig koteles
ellatni, azzal a kiko6téssel, hogy Tervezé feladatait a TOP Plusz projekt keretében megvalosulo
¢épitési beruhazas sikeres garancidlis feliilvizsgalatanak lezarasaig téritésmentesen biztositja.

2.9. Tervezé villalja, hogy amennyiben a kivitelezés soran a jelen szerzédés targyat
képezo tervdokumentacié modositasa sziikséges Tervezo azt Megrendelo kérésére elvégzi.
Tervezé tudomasul veszi, hogy a jelen pontban foglaltaknak kiilén dijfizetés nélkiil koteles
eleget tenni, azok koltségeit a jelen szerzédésben meghatirozott tervezéi dij magaban
foglalja.

2.10. Tervezd koteles kdzremiikddni a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban, mely soran
a Megrendel6 képviseletében eljar, annak teljeskérii lebonyolitasat az ETDR feliileten elvégzi.

2.11. Tervezd vallalja, hogy a jelen szerzddés szerinti tervezési feladat ellatdsa soran
egylittmiikddik Megrendeld Onkorményzattal, a projektmenedzsmenti feladatokat ellatd
szervezettel, valamint a tervezés szempontjabol érintett személyekkel, szervezetekkel.
Tervezd kijelenti, hogy tudoméssal bir a Megrendeld Onkorményzat targyi projekt
megvalodsitasat érint6, helyi szabalyozas korébe tartozé dnkorményzati rendeleteirdl, Tervezo
feleléssége azok tartalmanak megismerése és az abban foglaltak szerinti tervezési
feladatellatas.

Tervez6 felel a beruhdzashoz kapcsolodd koltségbecslések és  koltségszamitasok
megalapozottsigaért, azoknak az épitészeti-miiszaki dokumentacidban foglalt miiszaki
tartalommal valé Osszhangjaért, tovabba az alkalmazott tételes egységarak piaci
megalapozottsagaért és — amennyiben az &sszehasonlithaté koltségadatok hozzaférhetok — a
koltséginformacios rendszerbe foglalt koltségszintek figyelembevételéért.

2.12. Megrendelé pedig kotelezettséget véllal a 6./ pontban meghatdrozott Osszeg
megfizetésére.

3./ Teljesitési hatarido:

3.1. A tervezési program szallitasi hatarideje a tervezési szerz0dés hatalybalépését €s a
tervezés megkezdéséhez sziikséges megrendel6i adatszolgaltatas teljesitését kdvetd 2 hét.

3.2. Az engedélyezési (nem engedélykoteles tevékenység esetén engedélyezési szintii
jovahagyasi) tervdokumentacio, valamint a sziikséges jogerds €pitési (létesitési) engedély(ek),
illetve a megvalositashoz sziikséges egyéb (szak)hatdsagi engedélyek, hozzajarulasok szallitasi
hatarideje a tervezési program Megrendel6 altali elfogadasatol szamitott 4 hénap.

3.3. A kivitelezési tervdokumentdcio széllitdsi hatdrideje az engedélyezési/jovahagyasi
tervdokumentacio, valamint a jogerés épitési (létesitési) engedély(ek), illetve a
megvalositashoz sziikséges egyéb (szak)hatdsagi engedélyek, hozzajarulasok szallitasat kdvetd
2 hénap.

Tervez6 a fenti hataridon beliil kételes a tervdokumentéciot Megrendeldvel véleményeztetni,
és az esetleges atdolgozasokat elvégezni.

A teljesités feltétele a joger6s engedély(ek)ben foglaltakkal megegyez$ tartalmd, illetve az
azokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vevd kivitelezési tervdokumentacio
szolgaltatasa.



3.4. Az el6teljesitésre Megrendel6 lehet6séget biztosit.

4./ Teljesités helye, médja:

4.1. Az elkésziilt dokumentum(ok) atadasanak helye: Eger Megyei Joghi Vairos
(")nkormzinyzata (székhelye: 3300 Eger, Dobd Istvan tér 2. szam), Dr. Morvai Zsolt,
irodavezetd, Stratégiai €s Intézményfeliigyeleti Iroda (1. emelet).

4.2. Az engedélyezési €s kiviteli tervdokumentacidt 3-3 példanyban kell teljesiteni papiralapon,
és 1-1 példanyban digitalis formaban (kiilsé6 adathordoz6 pendrive). A tervdokumenticiéhoz
mellékelni kell a tételes tervezbi koltségvetést, illetve az drazott és drazatlan koltségvetési
kifrast. A digitalis szallitdis kovetelményei: A teljes tervdokumentaci6 DWG és PDF
formatumban - a szdveges allomanyok és tablazatok MS Office (vagy ezzel egyenértékil)
formatumban - az darazatlan és arazott koltségvetés .xls és .pdf kiterjesztésti fajlként.
Meéretarany: 1:200, 1:100 eng.terv., 1:50 kiviteli, részletrajzok 1:5, 1:10, 1:20.

A tervdokumentaciok tartalmanak meg kell felelnie az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrdl és
ellendrzésekrol szolo  281/2024. (IX.30.) kormanyrendelet épitési engedélykérelem
tervdokumentaci6jara vonatkozo eléirdsainak.

Tervezének igazolnia kell, hogy a munka, a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatdsagi eléirdsoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt
Megrendel6i mddositasoknak megfelelden - hidny- és hibamentesen elkésziilt.

5./ Szerzddés tartalma, Felek jogai és kitelezettségei:
5.1. Tervezd részér6l a jelen szerz6dés szerinti feladatellatasra vonatkozéan jogosultsaggal
rendelkezd személy:

Neve: cociiiiiieerinieiincenneae

Kamarai nyilvintartasi szama: ..........ccceeeueen.

Szakag/szakteriilet: .....cocovviiiiiiinniieninenns

Elérhetosége: ....covvveiiinrinnnannne

Ervényes szakmai felelosségbiztositissal rendelkezik ..........cceeeeerereeenenenen »~Ft Osszeg
(3 (5 (37 (O ,Ft/karesemény).

Tervezo a jelen szerzodés szerinti feladatellatast valamennyi szakagi tervezd vonatkozasaban
megfeleld tapasztalattal és a szakteriileteknek megfelel jogosultsaggal rendelkezé szakagi
szakmagyakorlok bevonasaval végzi.

Tervezo kijelenti, hogy

a) kész és képes Megrendel6 jelen szerzddéses céljanak megfelel6 teljeskorii, gondos és
magas szinvonalq, hataridében t6rténd teljesitésre,

b) a szerz6dés szerinti feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi és
anyagi er6forasokkal rendelkezik és azokkal a jelen Szerz6dés teljes idStartama alatt
rendelkezni fog,

c) rendelkezik a tevékenysége folytatdsahoz sziikséges Osszes hatosagi €s egyéb
engedéllyel,

d) a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi,

e) jogszavatossaggal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
teljesités korében keletkezett dokumentumok felhaszndlasat akadéalyozza vagy
korlatozza.



5.2. Tervezé kijelenti, hogy tervezdi felelosségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik. A
felelosségbiztositast a Tervez6 a Szerzodés hatalya alatt kételes fenntartani.

5.3. Tervezo feladata - a Megrendel6 erre vonatkozd igénye esetén, amennyiben relevans -,
hogy a targyi projekttel kapcsolatos épitési beruhazasra irdnyuld kozbeszerzési eljarasban a
Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglalt, a beszerzés targya szerinti szakértelemmel rendelkez6
személyt, birdlé bizottsagi tagot téritésmentesen biztositson.

5.4. Tervezé feladata az adott TOP Plusz palyazattal érintett épitési beruhazisra
vonatkozo beszerzési / kozbeszerzési eljaras soran felmeriilé ajanlattevoi — kiegészito —
kérdések szakmai megvalaszolasa, az esetleges valtoztatiasok tervdokumentacion torténd
atvezetése.

5.5. Tervez6 eljar a tervezési szolgaltatisok teljesitéséhez, valamint a beruhazis teljes korii
megvaldsitdsahoz sziikséges valamennyi engedély, hatdsdgi, szakhatosagi hozzajarulas és
allasfoglalas megszerzése érdekében. Tervezdé kozremiikodik a beruhézasra vonatkozo
épitésiigyi hatosagi, szakhatosagi eljardasokban és az érintett kozmiivekkel, kozszolgaltatokkal
torténd egyeztetésekben, a Megrendeld beruhazasra vonatkozd igényeinek megfelelden az
engedély(ek), szakhatdsagi hozzijarulasok és az érdekelt kozmiivek hozzajaruldsainak
beszerzésében.

Amennyiben Tervez6 jelen pontban meghatarozott feladatainak ellatdasdhoz barmely hatoséag,
kozmd, illetve kozszolgaltatd elétti eljarasra kiilon irasbeli meghatalmazas sziikséges, Felek
egyiittmiikodnek a sziikséges meghatalmazas elkészitése, illetve rendelkezésre bocsatasa
céljabol. Tervezd feladatat képezi tovabba a beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges minden
tovabbi engedély kiadasdhoz sziikséges tervdokumentacié elkészitése a vonatkozd
jogszabalyok elbirasainak megfeleléen, valamint minden olyan tervezési feladat elvégzése,
amely a hat6sagi vagy szakhatdsagi egyeztetések/hianypotlasok soran eloirasra kertil.

5.6. Tervez) elvégzi valamennyi, a tervek készitésében és a Tervezd jelen Szerzodés szerinti
feladatai ellatdsaban résztvevd szakagi kozremikodd tervezd és egyéb szakértd kozotti
egyeztetések koordinalasat, munkajuk 6sszehangolasat.

5.7. Tervez6 feladata, hogy javaslatot tegyen Megrendeld részére a teljesités iitemezésére
vonatkozdan, valamint koézrem(kodik a kivitelezd kivalasztasdra irdnyuld beszerzési /
kozbeszerzési eljaras elokészitése soran a sziikséges miszaki dokumentacid eldkészitésében,
mint szakért6, valamint a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre 4ll €s tamogatja a
Megrendel6t.

5.8. Tervezd a kivitelezés sordn koézremilikédik a miiszakilag egyenértékii kivaltasok
vizsgalatiban és kezelésében, a miiszaki ellenorrel egylittmiikdve.

5.9. Tervezé feadata a kivitelezés megvaldsitasahoz sziikséges tervmddositasok, modositott
tervdokumentaciok €s kapcsolodo tervezoi dokumentumok elkészitése, ideértve sziikség esetén
a modositott hatdsagi engedélyezéshez, bejelentéshez vagy egyéb jovahagyashoz sziikséges
tervezoi kézremiikGdést is.

5.10. Tervezd jelen szerzddés alairasaval vallalja, hogy a kivitelez6 kivalasztasi eljarasa soran,
tovabba a jelen szerzédés targyat képezé tervdokumentacid alapjan megvaldsulo kivitelezés
soran Megrendel6 rendelkezésére 4ll, a sziikséges tervezoi segitséget megadja, a kivitelezés
soran felmeriilé barmely kérdésben segitséget nyujt a Megrendel6 részére.



5.11. Felek rogzitik, hogy a Tervezé altal készitett épitészeti-miszaki dokumentacid épittetd
vagy a nevében eljard kozremiikddok altali feliilvizsgalata €s elfogadd nyilatkozata a Tervez6t
a tervezési feladatellatasra vonatkozo jogszabdlyokban meghatarozott felelossége alél nem
mentesiti.

5.12. Felek rogzitik, hogy Megrendelé Onkorméanyzat épittetd az 1./ pontban hivatkozott
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositoszamu projekt keretében megvalosulo
épitési beruhdzas vonatkozasaban.

5.13. Tervez6 sajat koltségén biztositja a targyi palyazathoz kapcsolodé beruhdzas keretein
beliil elvégzendo kivitelezési munkak tervezéséhez (annak 1éptékéhez, jellegéhez és miszaki
tartalmahoz igazoddan) sziikséges szakagi tervezOket, a vonatkozo jogszabélyoknak
megfeleléen. Tervezé felelés azért, hogy a targyi projekt keretében a sziikséges szakagi
tervezok rendelkezésre alljanak, biztositja azok kézremiikddését és a szakagi tervezok kozotti
koordinaciot.

5.14. Tervez6 a tervez6i milvezetés keretében kozremikodik az épitészeti-miiszaki terveknek
¢és a kiviteli tervnek megfelel6 maradéktalan megvalositas érdekében, valamint eldsegiti a
kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat.

Tervez6 figyelemmel kiséri a tervek megvalosuldsat, valamint magyarazattal, tanacsadassal
elosegiti a kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat,
terveket értelmezi, anyagkivalasztdsokat miiszakilag, épitészetileg véleményezi.

Tervezé a tervezdi mivezetést az épitdipari kivitelezési tevékenység kezdd napjatol (épitési
munkKateriilet atadasa) az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (atadas-atvételi
eljaras befejezése) terjedd idszakban latja el.

Tervez6 (nevében eljard épitésztervezd és szakagi tervezok) sziikséges id6kozonként, de
kivitelezés megvalositasa alatt legalibb 6 alkalommal megjelenik az épitési helyszinen a
tervez6i miivezetési feladatok ellatasa céljbol.

Tervezd a tervezO6i miivezetési alkalmakrol az E-naploban bejegyzést tesz, amelyrél
nyilvintartast vezet. A teljesités alapja az E-naploban rogzitett tervezdi miivezetdi
bejegyzések szama.

Tervezd (nevében eljaro épitésztervezd és szakagi tervezok) a Megrendeld igénye szerint részt
vesz a kivitelez6i kooperaciokon.

5.15. Tervezd tevékenységét szakmai tudasinak és képességeinek teljes kifejtésével, a
Megrendel6vel egyiittmilkodve, Megrendel6 érdekeinek messzemend figyelembe vételével, a
vonatkozoé jogszabalyok, szabvanyok, szakmai normak betartasaval, a tervezési tevékenységet
ellatd személyektol altalaban elvarhaté gondossaggal koteles ellatni.

A terveknek miiszakilag kivitelezhet6, mind a létesités, mind az lizemeltetés szempontjébdl
gazdasagos és célszerii megoldasokat kell tartalmazniuk. A terveknek alkalmasnak kell lennitik
a beruhazas engedélyezésére, illetve Kkivitelezésére, valamint arra, hogy a beruhazassal
kapcsolatos, a kivitelezésre irAnyulo kzbeszerzési eljaras soran az ajanlattevok egyértelmi €s
azonos megvalositasra tehessenek ajanlatot, és a tervek alapjan a kozbeszerzési eljaras
eredményesen lefolytathato legyen, tovabbd alkalmasnak kell lenniilk a Megrendeld jelen
szerzbdésben meghatarozott, illetve egyébként felismerheté céljainak megvalositasara,
igényeinek kielégitésére.



5.16. Tervez6 koételes a terveket a szerz6désben és mellékleteiben, valamint a rendelkezésére
bocsatott miiszaki leirasban, tervezési programban foglalt tartalmi kovetelményeknek, a
miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban
a kialakult szakmai kovetelményeknek és jo gyakorlatnak megfeleléen, megfeleld
részletezettséggel, az épitési eldirasok és a hatalyos jogszabéalyokban foglaltak betartasaval
szolgaltatni.

Amennyiben a szerzodés hatdlya alatt a vonatkozo jogszabalyok vagy kotelezd érvényti
eloirasok barmelyike moddosul, és a tervek annak hatdlya ald esnek, Ggy a sziikséges
modositasokat a Tervezd koteles sajat koltségén a terveken atvezetni. A mar megvalosult €s a
Megrendel§ altal elfogadott (rész)teljesités vonatkozasaban a Tervezo koteles a teljesités soran
a kés6bbi munkarészek miatt sziikségessé valé modositasokat dtvezetni. A jelen pont szerinti
attervezések dijat a tervezési dij tartalmazza; az attervezéssel Osszefliggésben a Tervezd
tobbletkoltséget vagy tobbletdijat a Megrendelvel szemben nem jogosult érvényesiteni.
Tervezd felelds kiilondsen a tervek miiszaki tartalmanak szakszeriiségéért, valos allapotnak
megfeleld tartalmaért, épitészeti mindségéért, azért, hogy a tervek alapjan a kivitelezés az
elozetesen becsiilt érték alapjan megvalodsithaté legyen, tovabba a tervek készitésében részt
vevl, a tervezdi feladat szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel €s jogosultsaggal
rendelkezd szakagi tervezok kivalasztasaért, valamint a szakagi tervezdk kozotti egyeztetések
koordinalasaért, terveik 6sszehangolasaért.

5.17. Megrendel6 a Tervezo tevékenységének ellatasahoz sziikséges minden 1ényeges kérdésrol
¢s ezzel kapcsolatban rendelkezésére allo informaciorol Tervezot tajékoztatni koteles.

5.18. Tervezo koteles tevékenységét a Megrendel utasitidsainak megfeleléen ellatni, az utasités
szakszerutlenségérdl vagy célszeriitlenségérél koteles Megrendelot tdjékoztatni. A
felvildgositas elmaradasabodl ered6 karért Tervezo felelds.

5.19. Szerzodo felek jelen szerzodés teljesitésével kapcsolatban egymas tudomasara jutott, a
masik fél barmely gazdasagi, pénziigyi adatat, tizleti ismereteit kotelesek bizalmasan kezelni,
azokat a masik fél elozetes engedélye nélkiill semmilyen forméban nem hozhatjdk
nyilvanossagra, illetve harmadik személy tudomasédra. Tervezd jelen szerzédés keretében
végzett tevékenységérol és az iigy allasarél csak Megrendelé elézetes irasbeli
hozzajarulasaval tijékoztathat harmadik személyt.

5.20. Megrendel6 hozzajarul, hogy Tervezo jelen szerzddés szerinti feladat ellatasahoz mas
személyek kozremiikodését igénybe vegye, azonban az igénybevett személyek munkéjaért gy
felel, mintha a feladatot maga latta volna el.

5.21. Felek kotelesek minden, a masik fél dltal kezdeményezett egyeztetésen részt venni, melyre
vonatkozban — lehetdség szerint — 2 munkanappal korabban kételesek egymaést értesiteni a
megbeszEélés idOpontjarol. Felek az értesitést kdvetéen haladéktalanul kotelesek jelezni,
amennyiben a részvételben akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezo
fél sziikségesnek tartja, az akadalyoztatott résztvevo koteles helyettesitésérdl gondoskodni.

5.22. Tervezé feladata minden, a vonatkozé beszerzési/kozbeszerzési eljarias és a
beruhizis érdekében sziikséges és a szakma normai alapjin elvirhat6, a tervezési
feladatellatas korébe tartozé tevékenység elvégzése, tekintet nélkiil arra, hogy jelen
szerzodés keretében nevesitésre keriilt-e az adott feladat.



5.23. Tervezé kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte a jelen szerzodés targyat képezo
feladat, munka tartalmat, jellegét és korét, kijelenti, hogy megfeleléen értékelte és dtgondolta a
Jjelen szerzédés és a jelen szerzodés targyat képezé munka megfeleld teljesitéséhez sziikséges
Osszes munkaval kapcsolatos id6igényt és idobeni kockazatot.

5.24. Felek rogzitik, hogy Tervezd alvallalkozoként/szakagi tervezbként — a jelen szerz6dés
megkotésekor altala mar ismert - alabbi szakembereket kivanja bevonni a szerzddés
teljesitésébe:

- NEv: , Kamarai Szam: .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiis ,
szakterlilet/szakag: ...................

= NEV: , Kamarai szam: ... ..o R
szakterlilet/szakdg: .............coooiiiiennenn.

- Név: , Kamarai Szam: ........oociiiiiiiieiiiiiiaan, ,
szakteriilet/szakag: ..........c.coovvviiniinnnnnn.

A jelenleg még nem ismert alvallalkozoként bevonni kivant szakembereket a bevonast
megelézden koteles bejelenteni.

Tervez6 a feladatellatasba bevont szakember(ek)/alvallalkozo(k) tevékenységéért teljeskoriien
és teljes felelosséggel tartozik. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezdvel jogviszonyban
allo alvallalkozok tevékenységéért kizarolagosan Tervezé felelos.

Tervezo a jogosan igénybe vett alvallalkozdoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

5.25. Tervezd felelds:

- az dltala és az altala képviselt szaktervezok altal készitett engedélyes és kivitelt tervek miiszaki
tartalméanak szakszeriiségéért, valds allapotnak megfelelé tartalmaért, azért, hogy az 4ltala
készitett kiviteli terv muszakilag kivitelezhetd, gazdasigos, célszerii megoldasokat tartalmaz, a
Megrendel6 igényeit kielégiti,

- a szakagi tervezok kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik 6sszehangolasaért,

- hogy az engedélyes és kiviteli tervdokumentacion sem neki, sem harmadik személynek nincs
olyan joga, vagy igénye, mely a jelen Szerz6dés szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizarna;
Tervezo teljes anyagi feleldsséggel tartozik - a jogszavatossag szabdlyain tul - az e miatt a
Megrendeldre haramlo valamennyi karért.

5.26. Tervezo a szerzOdés teljesitése soran koteles kézremiikodni az épitési beruhazas becsiilt
koltségének meghatarozasaban és aktualizalasaban.

5.27. Tervez0 a jelen Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy:

a./ a tervezdi dij megallapitidsdhoz sziikséges Osszes dokumentum a Megrendelé részérél
megfelelden, hidnytalanul és kell6 id6ben atadasra keriilt Tervezo részére,

b./ jelen Szerzédés alairdsaval Tervezd meger6siti, hogy maradéktalanul tudomassal bir
valamennyi, a jelen szerzOdés targyat képez6 munka megfeleld és hataridére torténd
elvégzéséhez sziikséges koriilményrol,

c./ Tervezd kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte a jelen szerzodeés targyat képez6é munka
tartalmat, jellegét és korét, és hogy megfeleléen értékelte és atgondolta a jelen szerzodés és a
jelen szerzOdés targyat képezé munka megfeleld teljesitéséhez sziikséges Gsszes munkaval
kapcsolatos iddigényt €s idébeni kockazatot.



6./ Szerzodéses érték:
6.1. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezot jelen szerzédés 2./ pontjaban meghatarozott
feladatok teljeskorii ellatasaért Gsszesen

Mindiisszesen nettdé 0 eeeeeieeeeens ,~Ft
Afa eeeseeseeses ~Ft
Osszesen brutté: = ceerereieeen ,~Ft, azaz: bruttd

szerint:

6.1.1. Engedélyezési terv elkészitésének dija:

Nettd e ,-F't

+AFA e, -Ft

Brutté »~Ft, azaz: brutto
.................................................... forint

Nettd e ——————— ,-Ft

+AFA e, -Ft

Brutté ~Ft, azaz: brutto
.................................................... forint

6.2. Felek megallapodnak abban, hogy a tervezési dij magaban foglalja a megrendelés targyat
képez6 feladatellatds soran a Tervezonél felmeriildé minden koltséget és készkiadast is
(kiilonosen, de nem kizardlagosan utazasi koltséget, feladatellatasban résztvevok személyi
koltségeit, esetlegesen bevondsra keriilé alvallalkozok dijat, adminisztracios koltségeket,
valamint a szerz6i jog ellenértékét is, stb) azokat Megrendeld a Tervezd részére kiilon nem tériti
meg. Az engedélyezd hatdsag eljardsa sordn felmeriild hatdsagi dijak viselése Megrendeld
Onkorményzatot terheli.

7./ Fizetési feltételek:

7.1. Felek rogzitik, hogy a szerzédés finanszirozasahoz a Megrendeld Onkorményzat palyazati
forrast vesz igénybe: a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 azonositészamu, ,,Szocialis
varosrehabiliticié ” elnevezést projekt keretében.

A 6./ pont szerinti tervezési dij kifizetése a Megrendel6 altal igazolt részszamla és végszamla
ellenében torténik.

Megrendel6 a tervezési dijat a jelen pont szerint fizeti meg Tervezd részére a kiallitott
részszamla és végszamla, valamint az azokhoz kapcsolodo teljesités igazolasok alapjan.
Megrendel6 eléleget nem biztosit. Tervezd kizarolag teljesitéssel lefedett szamla benyujtasra
jogosult.

A teljesités igazolasiara Megrendeld részérél az Onkorményzat polgirmestere, vagy az
Onkorményzat mindenkor hatilyos Gazdilkodasi szabalyzatiban a teljesités igazolsra
felhatalmazassal rendelkezd, kijelolt személy jogosult.

7.2. Tervezd a Megrendelo altal elfogadott €s a jelen szerzodés mellékletét képezo arajanlatnak
megfeleléen jogosult 1 részszamlat és 1 végszamlat benyujtani az alabbiak szerint:
*  Tervezd az els6 részszamlat — figyelemmel a 3.2. pontban foglalt teljesitési hataridore -
a 6.1.1. pontban foglalt tervezési dij 6sszegérél (nettd .........ccoceeceevieccennnee -Ft+Afa)
jogosult kiallitani,
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= Villalkozé végszamlat — figyelemmel a 3.3. pontban foglalt teljesitési hatarid6re - a
6.1.2. pontban foglalt tervezési dij 6sszegérol (nettd ........coocceueeneenn. ,-Ft+Afa) jogosult
kiallitani.

7.3. Vallalkozé a szerzddésszer(i rész-teljesitéseket kdvetden nyujthatja be szamlajat. A
szerz6désben vallalt kitelezettségét Vallalkozo a 3.1. pont szerinti végleges tervezési program
alapjan

- a 3.2. pont vonatkozasaban az engedélyezési szintii tervdokumentacio, valamint a jogerds
létesitési engedély atadasaval (nem engedélykoteles beruhazas esetén engedélyezési szintli
jovahagyasi tervdokumentacio, a tervez6 nyilatkozataval) teljesiti;

- a 3.3. pont vonatkozaséban a 2./ pontban irt tartalmu és példanyszamii, Megrendeld altal
elfogadott, tervdokumentaciok atadasaval teljesiti.

7.4. A szamlak kiallitisakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljarni. A szdmldkon
szerepeltetni kell a projekt azonositészamat (TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00001 ).

7.5. Tervezd részszamlaja és végszamldja a sikeres teljesitések Megrendel6 altal torténd
leigazolasat kovetben, a leigazolastdl szamitott 30 napon belill atutaldssal keriilnek
kiegyenlitésre.

7.6. A tervezési dij kifizetési feltételeit az ajanlatkérés és jelen szerzodés hatarozzak meg.

Iranyado jogszabalyok:

a) az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. torvény,

b) az allamhaztartasrol sz0l6 torvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XII.31.)
korményrendelet,

¢) a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazod
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 256/2021. (V.18.) korméanyrendelet,

d) az addigazgatasi rendtartasrél sz616 2017. évi CLI. torvény.

A szerzOdésre egyebekben a Polgari Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény rendelkezései

az iranyadok.

7.7. Felek rogzitik, hogy a tervezési dij kifizetésé¢hez
a) Tervezd koteles bemutatni, atadni vagy megkiildeni Megrendel6 részére a tényleges
kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes
addigazolast, vagy
b) Tervezbnek a tervezési dij kifizetésének idOpontjdban szerepelnie kell a
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.
Amennyiben a Tervezé egyiittes adodigazolasa koztartozast mutat, ugy Megrendeld a
koztartozas erejéig a jelen pont szerinti kifizetést visszatartja.

8./ Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek:

8.1. Tervez6 jelen szerzodésben rogzitett barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése
esetén, Megrendel késedelmi k6tbér felszamitasara jogosult, amelynek 6sszege a késedelembe
esés napjatdl kezd6déen minden késedelmes naptari nap utdn a késedelemmel érintett
részszamla brutt6 értékének 1 %-a. Megrendel a késedelmi kotbér igényét legfeljebb 20 (husz)
naptari napig érvényesitheti, ezt kivet6en jogosult jelen szerz6dést felmondani és meghitsulasi
kotbér igényét érvényesiteni.

8.2. A szerzddés teljesitésének meghiuisuldsa esetén Tervezo a felszolitast kvetd 10 napon beliil
a bruttd szerzédéses érték 15 %-anak megfeleldé meghitsulasi kotbért koteles fizetni
Megrendel§ részére.
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A Szerz6dés akkor tekintheté meghidsultnak, ha

a) Tervezd a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadija,

b) a teljesités kizardlag a Tervezé érdekkodrében felmertilt okbdl lehetetleniil el,

¢) 20 naptari napot meghaladé késedelem esetén Megrendel6 felmondja a szerzodést,

d) Tervezdvel szemben cséd- vagy felszamolasi eljaras indul.
8.3. Megrendel6 igényérvényesitésre vonatkozo egyoldalu irdsbeli jognyilatkozatanak - az ok
megjelolésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér érvényesitését megalapozo tényeket, a
kotbér alapjaul szolgalo értéket, valamint a kotbér jogcimének megjel6lését.

9./ Szerzéi jog:

Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy e szerz6dés alapjan szolgaltatott tervdokumentum(ok)ban
foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle
jogosultsaga nem all fenn.

Megrendeld az elkésziilt tervdokumentum(ok)mal kapcsolatos rendelkezés jogat kikoti, az
elkésziilt tervdokumentum(ok) (az ahhoz tartozo tervezési dij kiegyenlitésének idépontjatol) a
Megrendel6 tulajdonat képezi és azzal szabadon és kizarolagosan rendelkezik, afelett korlatlan
felhasznalasi jogot nyer.

Felek kifejezett akaratukkal megallapodnak abban, hogy Megrendel6 a tervdokumentum(ok)
jelen szerz6désben rogzitettek szerinti egyszeri megvalositasan tul is jogosult azt, illetve annak
részleteit nyilvanossagra hozni; t6bbsz6rézni; a megvaldsitas el6készitése és az alkalmazas
soran, illetleg a kés6bb felmeriilé igények alapjan, annak megfelelden - a Tervezd elézetes
tajékoztatasat kovetden - atdolgozni, atdolgoztatni.

Tervez6t ezen jogok atruhdzasaért a jelen szerzOdésben foglalt dijon feliil egyéb dijazas nem
illeti meg. Felek ezen szerz6dést egyittal a szerzoi jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény
szerinti — az elkésziilt, a Megrendel6 részér6l atvett és megvasarolt tervdokumentum(ok)
tekintetében kizarélagos felhasznilasi engedélyt és az engedély sziikség esetén harmadik
személy részére t6rténé atengedését is tartalmazo - felhasznélasi szerz6désnek is tekintik.

10./ Jotallas, szavatossag:

10.1. Tervezst jog- és kellékszavatossagi kotelezettség terheli az atadott dokumentaciok
alapjan.

10.2. Tervezd szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 2./ pontban
meghatarozott és elkészitett tervek felhasznalasat akadalyozna.

10.3. Tervez6 teljesitése akkor szerz6désszerd, ha a 2./ pontban megjelélt és elkészitett tervek
megfelelnek a szerz6désben meghatarozott kivetelményeknek, hatdsagi eldirasoknak, illetbleg
a gazdasagossagi és korszerliségi kévetelményeknek.

11./ Szerzédésszegés és kivvetkezményei:

11.1. Tervez6 szerzodésszegeést kovet el kiilondsen, ha

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak minésége nem felel
meg a teljesitéskor a torvényben és e szerzoédésben meghatarozott tulajdonsagoknak és
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben
és a szerzbdésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabbd, ha a teljesités soran nem tartja be
valamely, e szerz6désben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt ktelezettségét,

- a Szerz6dés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelds,

- olyan kotelezettség szerzodésszerli teljesitésének elmaradasa valosul meg, amelyet
Megrendel a beszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett.
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11.2. Tervezd vallalja, hogy szerzddésszegés esetén a jelen szerzodés 8.1. pontjaban
meghatarozott, vonatkozo kotbért fizeti Megrendeld szdmara. Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat €s a szerzo6désszegésbol eredd egyéb jogait is.

11.3. Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, vagy az elallasra, ha a
Tervez6 a Megrendeld felszdlitdsara, a Megrendel6é altal kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil.

11.4. Megrendel6 a szerz6désszegésbdl eredo, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatdrozott
jogait a Szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész Szerzddésre
nézve gyakorolhatja, ha a Szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése
nélkiil rendeltetésszerlien nem, vagy csak viszonylag magas kéltséggel, azaz nem gazdasagosan
hasznélhatok fel.

11.5. Megrendel6é jogosult a szerzo0dés azonnali hatdlyd felmondéasara, ha Tervezd
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak. Ebben az esetben a Tervezd csak a
szerzOdésszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy
Megrendelé a felmondastdl szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét
megéllapitja és kiértékeli. Ha Tervezd részérdl egyuttal szerzodésszegés is tortént, akkor
Megrendeld az elszamoléssal egyidejiileg a szerz6désszegésbol ered6 jogait is érvényesiti.

11.6. Mentesiilnek a szerzddo felek a szerzodésszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6do fél nem szerzédésszeri teljesitésére vezethetd
vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtak teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerz6do felet a vis
maior bealltardl €s megsziinésérol haladéktalanul értesiteni koteles.

12./ Szerz6dés megsziinése, megsziintetése:

12.1. Megrendeld a szerzodést a Tervezohoz intézett irasbeli nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Tervez6 szerzédéses kotelezettségeit siulyosan vagy ismételten megszegi,
igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

a) ha Tervezd a Megrendel irasbeli felszolitasara, a Megrendeld éltal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pdétolja a megadott hataridén beliil,
vagy ismételten szerzodésszegést kovet el,

b) ha a Tervezoé felelosségbiztositasa a szerz6dés hatalya alatt megsziinik.

12.2. Arra a nem vart esetre, ha a jelen szerzédéssel érintett projekt megvalositasara vonatkozo
jogszabalyok véltozasa a tervezd koltségének projekt terhére torténd elszdmolhatésagat a
tovabbiakban nem teszi lehetdvé, vagy ha a Tamogatd vagy az arra feljogositott mas szerv,
személy vagy hatdsag olyan altalanos érvényii, vagy egyedi dontést hoz, amely a projekt
tovdbbi megvalositasit lehetetlenné teszi, Felek ezt a lehetetleniilés korébe tartozo
koriilménynek tekintik, egyuttal vallaljak, hogy a kozottilk fennalld szerzédést megsziintetik
azzal, hogy Felek a Iehetetleniilés id6pontjdig teljesitett szolgaltatasokkal egymadssal
kolcsonosen elszamolnak akként, hogy Tervezé kizardlag a lehetetleniilés idOpontjaig mar
elvégzett feladatainak ellenértékére jogosult.

13./ Kapcsolattartasra kijel6lt személyek:
Megrendeld részérol: Név: Dr. Morvai Zsolt, Stratégiai €s Intézmény-
feliigyeleti Iroda vezetdje
tel.szam: +36 36 521 980
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email: morvai.zsolt@ph.eger.hu

Tervezd részérol: NV s
Tel.SZAM: et e
E-mailcim . oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiaiannnns

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyoz6 barmely koriilményrdl
haladéktalanul értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Felek megallapodnak abban, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozdsokrol a masik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok
személyében vagy adataiban bekovetkezett valtozas nem mindsiil a szerz6dés modositasénak.

14./ Adatkezelés:

14.1. Tervezének tudomasa van arr6l, hogy a targyi pélyazati felhivasra — az az alapjan
benyujtott tamogatasi kérelemre, a tervezett projekt megvaldsitasanak teljes folyamatara, igy
az ajanlatkérésekre és az azokra benyujtott ajanlatokra is — az altalanos adatvédelmi rendelet
(GDPR) eléirasaibol fakado koételezettségek is kiterjednek.

14.2. Tervezo kijelenti, hogy Megrendelé Adatvédelmi Téjékoztatojat teljes terjedelmében
megismertette vele, arrdl egyértelmtien, megfelelé modon tdjékoztatta, a tdjékoztatas alapjan
pedig Tervezo az adatkezeléshez — az ajanlata keretében — 6nkéntes €s hatarozott hozzéjarulasat
adta.

14.3. Tervezo képviseldje a Tervezo ajanlata beadasaval hozzajarult, hogy Megrendeld kezelje
a Tervezd képviseldje jelen Tervezési szerz6dés €s az azt megalapoz6 ajénlatkérés
vonatkozasaban megadott személyes adatait a targyi projekthez kapcsolddd adminisztrativ
kotelezettségek teljesitése érdekében.

15./ Zaré rendelkezések:

15.1. Tervezd elfogadja az Allami Szamvevészék ellendrzésre feljogositott szerveinek,
valamint az 1./ pontban hivatkozott palyazat kapcsan meghatarozott ellenérzé szervezetek
ellendrzési jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznildsénak nyilvanossagarol szolo
rendelkezések értelmében — a megkdtendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozdéan a
tajékoztatast iizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kdvetelményeket a szerzodés
teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozoval szemben is érvényesiti.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrél sz616 2011. évi LXVI. térvény 5. §-
dnak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvevészék ellendrizheti az
allamhaztartds alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket ¢és az allamhaztartas
alrendszereihez tartozo vagyont érint6 szerzodéseket a Megrendelénél, a Megrendel6 nevében
vagy képviseletében eljaré természetes személynél €s jogi személynél, valamint azoknal a
szerz0do feleknél, akik, illetve amelyek a szerzOdés teljesitéséért felelosek, tovabba a szerzédés
teljesitésében kozremiik6doknél.

15.2. Felek rogzitik, hogy jelen Tervezési szerz6dés a Felek kolcsonds alairdsaval 1€p hatalyba.
15.3. Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzddést csak kozos megegyezéssel, irasban
médosithatjak.

15.4. A Szerz6dés magyar nyelven 5 eredeti példanyban késziil és a Felek kolcsonds alairasaval
Iép hatalyba. Megrendeld 4, Tervezo 1 eredeti példanyt kap.

15.5. Minden, a jelen Szerz6dés keretében a Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott
formaban kell térténnie.

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy a vitas kérdéseket els6sorban targyalas utjan rendezik,
amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kik6tik az Egri Jarasbirosag, illetve az Egri
Torvényszék kizarolagos illetékességét.
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15.7. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben
- a Polgéri Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény,
- az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (I1X.15.) kormanyrendelet,
- az Epitési Beruhdzasi Folyamatok Rendszerérol és a Tervezoi Szolgaltatasok Rendszerérdl,
tulajdonban 4ll6 gazdasagi tarsasag kijel61ésérél szolo 25/2024. (VIILS.) KKM rendelet,
- az épitésiigyi €s az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szold
266/2013. (VIIL.11.) kormanyrendelet,
- a magyar épitészetrdl sz0l6 2023. évi C. torvény,
sz616 23/2025. (VIL.31.) EKM rendelet
- a 2021-2027 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unidés alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
- Eger Megyei Jogti Varos Onkorményzata Kozgytilésének 4/2016. (I1.26.) 6nkormdanyzati
rendelete Eger Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabélyzatarol;
- Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata Kézgytilésének 6/2018. (I1.23.) nkormanyzati
rendelete Eger telepiilésképi védelmérol;
- Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgyiilésének 14/2025. (IV. 24.)
onkorminyzati rendelete a helyi telepiilésrendezési elbirasokrdl és telepiilésképi
kovetelményekrdl szolé tajékoztatasrol, valamint Eger Megyei Jogu Varos Onkorményzata
Helyi Epitészeti Tervtanacsarol
vonatkozo6 rendelkezései az iranyadoak.
15.8. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik és azzal egyiitt kezelenddk (azok kiilon
fizikai csatolasa nélkiil is)

- El6zetes tervezési program (1. szamu melléklet)

- Ajanlatkérés (2. szamu melléklet)

- Tervezo ajanlata (3. szamu melléklet)

- Atlathatésagi nyilatkozat (4. szami melléklet)
15.9. Felek tudomasul veszik, hogy az allamhaztartasr6l szolé 2011. évi CXCV. torvény,
valamint annak végrehajtasarol szo6l6 368/2011. (XI1.31.) kormanyrendelet 50. § (1) bekezdése
alapjan jelen Szerzddésnek Megrendeld részér6l tartalmaznia kell a pénziigyi ellenjegyzés
tényét €s a pénziigyi ellenjegyz0 keltezéssel ellatott alairasat.
15.10. Tervezd tudomasul veszi, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiaddsi
eldiranyzatok terhére nem kothetd olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezo
szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés, illetve Ilétrejott ilyen szerzddés alapjan nem
teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil dtldthato szervezetnek.
Ennek megfeleléen Tervezd jelen szerz6dés alairasaval — polgari és biintetdjogi feleldssége
teljeskorii tudataban — nyilatkozik arrél, hogy az 4ltala képviselt szervezet az Aht. 41. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelel, atlathatd szervezetnek mindsiil a nemzeti vagyonrdl szolo
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjanak megfelelen.
Tervezé tudomasul veszi, hogy az Aht. értelmében a kitelezettséget vdllalo (Megrendeld) ezen
feltétel ellenbrzése céljdbdl, a szerz6désbél eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint
Jjogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet dtldthatésdgaval
dsszefiiggs, az Aht. 55. §-ban meghatdrozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. §
kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezetet kell érteni.
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Tervez$ kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az ltala Atlathatésagi nyilatkozatban
k6z6lt adatok tekintetében barmilyen — az atlithaté szervezeti mindsitését befolyasolo -
véltozas all be, akkor a modosult adatokkal kiallitott atlathatosagi nyilatkozatot a valtozas
bekovetkeztétol szamitott 8 napon beliil megkiildi Megrendel6 részére, vagy amennyiben
Tervezd mar nem mindsiil atlathatonak, ugy azt haladéktalanul bejelenti.

Jelen szerzddést a Felek elolvastak, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezot,
alairjak.

Eger, 2026. .....ccoovviiiiiiiiiiinn

........................................................................

................................... Eger Megyei Jogu Varos
...................... Onkorminyzata
................. Végner Akos
Tervezo Polgarmester
Megrendel6

Pénziigvi ellenjegyzés:
Eger, 2026. ........ccoevinniin

........................................

Vincze Adrienn
Gazdasagi Iroda vezetdje
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