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ONKORMANYZATA FAX: +36 36 523 777, EGPOLGH@PH.EGER HU
AJANLATKERES
»lervezési feladatok ellatisa a TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu
projekt keretében”

Tisztelt Ajanlattevd!

Eger Megyei Joga Viros Onkormanyzata (a tovabbiakban: ajanlatkérd) eztton kéri fel ajanlattételre
az On 4ltal képviselt céget, mint ajanlattevét (a tovabbiakban: ajanlattevd) a jelen ajanlatkérésben
(a tovabbiakban: ajanlatkérés vagy ajanlattételi felhivis vagy felhivas) nevezett feladat elvégzésére a
felhivasban leirtak szerint, az abban foglaltak figyelembevételével, tekintettel arra, hogy a beszerzés
targyanak a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL tv. (Kbt) szetinti becsult értéke —
figyelemmel a részekre bontas tilalma vonatkozasiban kézbeszerzést szakértd altal kiadott irasbeli
szakvéleményre is - a kozbeszerzési értékhatart nem éri el, Ajanlatkérd az eljarast sajat beszerzési
szabalyzata, az Eger Megyei Jogi Viros Onkorményzaténak és Polgarmester1 Hivatalanak
kozbeszerzési értékhatar alatti beszerzéseinek rendjérsl sz6lé6 — Eger Megyei Jogi Viros
Polgarmesterének és Eger Megyei Jogu Viros Jegyzéjének 3/2025. (II1.14.) szami kozds
utasitisival j6vahagyott - szabalyzata (a tovabbiakban: Szabalyzat) alapjan folytatja le.

Ajanlatkérd ismerteti, hogy Eger Megyei Jogin Varos Onkormanyzata a honlapjin
kozzétett Ajanlatkérés alapjan lehetGséget biztosit arra, hogy az adott eljarasban az
ajanlattételre kozvetleniil felkért ajanlattevdi koron til mas, jogosultsaggal rendelkezd
ajanlattevd is ajanlatot nydjthasson be a jelen Ajanlatkérésben meghatarozott feltételek
szerint az esélyegyenlség, valamint a verseny tisztasagianak biztositisa mellett.
AjanlatkérS felhivja a figyelmet arra, hogy az esetleges kiegészitd tajékoztatias(ok) a
honlapra is feltltésre keriilnek, az ajanlattételre kozvetleniil felkért ajanlattevéi korhoz
nem tartoz6, ajanlatot benyujtani tervezé Ajanlattevd feleldssége annak folyamatos
figyelemmel kisérése és az annak megfelelS tartalmu ajanlat benyujtasa.

Ajanlatkérd tajékoztatja AjanlattevSket, hogy Eger Megyei Jogti Viros Onkormanyzata a Teriilet-
és Teleptilésfejlesztési Operativ Program Plusz keretében megval6sul6 Fenntarthatb varosfejlesztés
cim, TOP_Plusz-1.3.2-23 kodszama konstrukcidhoz ,Kozosségi tér fejlesztése az
Ersekkertben” elnevezéssel timogatisra iranyul6 igényt (palyazatot) nydjtott be. A TOP_Plusz-
1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu projekt bruttdé 499.961.245,-Ft 6sszegben tamogatasi
szerzG6déssel rendelkezik.

Figyelemmel a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurépai uniés alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhaszndlasinak rendjérdl sz6lé6  256/2021. (V.18.) kormanyrendeletben
(tovabbiakban: Kormanyrendelet) foglaltakra, valamint palyazatok vonatkozdsiban a piaci ar
igazolasara szolgal6é Elszamolasi atmutatéra, Altalanos szerz6dési feltételekre, palyazati felhivasra
1s Ajanlatkérd a targyi szolgaltatas megrendelése vonatkozasaban folytatja le jelen eljarast.
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§ (3) bekezdése alapjan targyi eljards soran tervpalyazat lefolytatasa nem kotelezd.

1) Az ajanlatkér6 neve, cime, telefonszama, e-mail cime:
Hivatalos név: Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata
Cim: 3300 Eger, Dobé I. tér 2.



Kapcsolattarté: Dr. Motvai Zsolt, Stratégiai és Intézményfelugyeleti Iroda vezetGje
Kapcsolattarto elérhetosége (telefon, e-mail): +36 36 521 980, morvai.zsolt@ph.eger.hu

2) Az ajanlatkérés tatgya:

Ajanlatkéré tajékoztatja ajanlattevoket, hogy targyi TOP_Plusz palyazat felhivisa elérheté a
www.palyazat.gov.hu oldalon. Ajanlatkérs felhivja ajanlattevok figyelmét arra, hogy a kozzétett
felhivas, valamint annak szakmai mellékletei médosulhatnak, igy ajanlattevok feladata a kozzétett
felhivas esetleges valtozasainak figyelemmel kisérése, nyertes ajanlattevé feladata pedig a
mindenkor hatilyos felhivas és szakmai mellékletek tartalmanak megfelel6 feladatellatas.

Fenti targyd TOP_Plusz palyazat szakmai tartalma vonatkozasaban a jelen eljaras eredményeképp
kivalasztasra kerilé tervezd a kovetkez6 — mindenkor hatalyos tartalmat tekintve a
www.palyazat.gov.hu oldalon elérheté TOP_Plusz-1.3.2-23 kodszamu felhivas szerini —
feladatok ellatasara vallal kotelezettséget az alabbiak figyelembevételével:

’l:érgy: A TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu, ,,Kozosségi tér fejlesztése az
Ersekkertben” elnevezést projekthez kapcsolédé generaltervezési feladatok ellatasa.

Tervezdi feladatok meghatirozasa:
Tervezési feladat az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint: a TOP_Plusz-1.3.2-23-E(G1-2025-

00002 kédszami ,,Kozosségi tér fejlesztése az Ersekkertben” megnevezést projekt keretében egy
minden korosztaly szamara hasznalhaté kozosségi tér jatékokkal, zoldfeliilettel, pihenést szolgald
eszkozokkel, kozcélokat szolgald sport- és szabadids létesitmény kialakitasa céljabol a miszaki
kivitelezéshez sziikséges engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié elkészitése beleértve a
tervezési program felilvizsgalatat.

Ajanlatkéré kiilon felhivja ajanlattevék figyelmét arra, hogy nyertes ajanlattevd, mint
tervez6 a megkotésre keriil6 szerzGdésben kotelezettséget vallal a jelen ajanlatkérés
szetinti szolgaltatis teljességéért és hidnytalansagaért, azon tételek esetében is, melyek
nincsenek kifejezetten elGirva az ajanlatkérésben és szerz6désben, viszont a targyi
TOP_Plusz projekt keretében megvalosulé épitési beruhazashoz kapcsolodo tervezési
feladatok ellitasara vonatkozd jogszabalyi rendelkezések, targyi palyazati felhivas, a
szakmai szokasok és a technika jelenlegi allisa szerint hozzitartoznak a szerz6déses
feladatai és kotelezettségei teljeskorii teljesitéséhez.

Tovabba Ajanlatkérd tajékoztatja Ajanlattevéket, hogy a targyi beruhazas az allami épitési
beruhazasok rendjérdl szolé 2023, évi LXIX. torvény (tovabbiakban: Abtv.) hatilya ala
tartozik igy nyertes ajanlattevd, mint tervezd feladatit az Abtv. és végrehajtasi
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rendeleteinek elSirasait is figyelembe véve koteles ellatni.

A tervezési feladat szakaszolasa:

L Engedélyezési terv(ek)/jovahagyasi terv(ek) készitése: jelen ajanlatkérés 1. szimu
mellékletében részletezettek szerint a nyertes ajanlattevé (Tervezd) altal véglegesitett és a
Megrendeld altal jévahagyott tervezési program, a hatalyos jogszabalyok — kiilondsen, de nem
kizarélagosan az Abtv. 39. § — 40. §-a — alapjan.

Nyertes  ajanlattevé  (Tervez8)  koteles az  engedélyez8  hatésag  altal  eldirt
hidnypétlasokat/észrevételeket, stb. a tervdokumenticion atvezetni.

Nyertes ajanlattevé (Tervezs) feladata tovabba a projekttel érintett beruhazasra vonatkozoé tervezoi
koltségbecslés  elkészitése, amennyiben relevins, ugy a felhivas szerinti koltségkorlatok
figyelembevételével. A koltségbecslésnek alkalmasnak kell lennie a beruhazas tervezett bekertilési
koltségének meghatirozasara és a koltségkeretek ellenorzésére.

Az engedélyezési terveket olyan médon kell elkésziteni, hogy azok alkalmasak legyenek az ETDR
rendszerbe torténd feltoltésére és arra, hogy az illetékes hatosag az épitési engedélyt kiadja. Tervezd



koteles tovabbai az engedélyezési eljardsban 2 MegtendelS képviseletében eljami. Az engedélyezési
tervek ETDR rendszerbe val6 feltoltését Tervezd végzi.

Az engedélyezési tervek tartalmanak MegrendelS altali megismerését kovetGen Tervezd az altala
elkészitett engedélyezési terveket megfelel6 példanyszamban és hidnymentes mellékletekkel egytitt
koteles az engedélyezé hatésaghoz benydjtani (engedélykoteles épitési tevékenység esetén).

Nem engedélykoteles tevékenység(ek) esetén, e-tényrdl — jogszabalyhely megjellésével — tervezor
nyilatkozat benyujtasa sziikséges a jévahagyasi tervek mellékleteként.

II. Kiviteli terv(ek) és tervezdi koltségvetés készitése: jelen ajanlatkérés 1. szamn
mellékletében részletezettek szetint, az engedélyezési/jovahagyisi terveknek, az engedélyeknek, a
kézmunyilatkozatoknak, valamit a hatalyos jogszabalyoknak — kiilonosen, de nem kizarélagosan az
Abtv. 41. § - 42. §-a — megfelelGen.

Nyertes ajanlattevé (Tervezd) feladatat képezi a tervezési program, a jovahagyott épitési
engedélyezési terv, valamint az épitési, 1étesitési engedély hatarozatban foglaltaknak megfeleléen, a
megrendeldi egyeztetések figyelembevételével, a hatalyos jogszabalyi eléirasoknak, kilonosen a
magyar épitészetrdl sz016 2023. évi C. torvénynek, az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) kormanyrendeletnek, valamint a hatilyos miszaki elSirisok tartalmi és formai
kovetelményeinek — ideértve a Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mérnoki Kamaranak a
kiviteli tervek elkészitésének tartalmi és formai kovetelményeire vonatkozd szabalyzatait is —
megfelel6en elkészitett, valamennyi szakagra kiterjedd kiviteli tervdokumentacié elkészitése.

Tervezd feladatat képezi a kiviteli tervek alapjan a tételes Arazatlan és arazott koltségvetés
elkészitése, az Ajanlatkérés tervezési feladataban foglaltak szerint.

A kiviteli tervdokumentici6é alkalmas kell legyen a kivitelezé kivalasztasara vonatkozo
kozbeszerzési eljaras akadalytalan lefolytatasara.

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevék figyelmét, hogy nyertes Ajanlattevének (Ajanlattevd részérdl
eljarénak) rendelkeznie, illetve biztositania kell a tervezési feladat teljeskori ellatasa soran felmeriilé
relevans, a palyazattal érintett valamennyi szaktertiletre/szakigra vonatkoz6 jogosultsaggal, illetve
jogosultsagot.

AjanlattevSknek a palyazati felhivas szetinti specialis el6irasoknak valé megfelelést sajat, illetve az
altaluk bevont szakmérnokok/szakértSk, pl. rehabiliticids kornyezettervezd szakmérnok/szakértd,
tajépitész/tajvédelmi szakértGi jogosultsiggal rendelkezd szakértd, kerttorténti tudomanyos
dokumentacié és értékeltar készitésére jogosult szakérté nyilatkozataival kell a projekt soran
igazolniuk.

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevék figyelmét, hogy a tervek elkészitése soran sziikséges
figyelemebe venni a tervezésnek keretet ad6é palyazat benyujtasakor megtartott
Zoldinfrastruktira Tervzsiiti ajanlisait, valamint azt, hogy a teljes engedélyezési
tervdokumentaciot, az engedélyezési eljaras meginditasa el6tt, ismételten be kell kiildeni
a Tervzsiiti elé, melynek véleményét sziikséges az engedélyezési tervdokumentacio
véglegesitésekor figyelembe venni.

Engedélyezési eljaras megkezdésének feltétele a 2. kords tervzsiiti jovahagyo
véleményének rendelkezésre allasa.

Ajanlatkéré felhivja AjanlattevGk figyelmét, hogy a telepiilési zildinfrastruktiarardl, a
zoldfeliileti tanusitvanytdl és a z6ld védjegyrdl szolé 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet
27.§ (2) alapjan: ,,A kozkert és kozpatk zoldterileten 5000 m2 alapteriletet meghalad6
tajépitészets alkotas létesitése esetén annak teriiletére, valamint a2 meglévd tajépitészeti alkotas
atalakitisa vagy bévitése esetén, ha annak tervezési teriilete az 5000 m2-t meghaladja, etre a



tervezési teriiletre kotelezd zoldfeliileti tanusitvanyt késziteni azzal, hogy kozkert és kozpark
alatt a helyi épitési szabalyzatban ilyen 6vezeti besorolasu teriileteket kell érteni.”

AjanlatkérG felhivja Ajanlattevék figyelmét, hogy Tervezd feladatat képezi a vonatkozd,
mindenkor hatalyos jogszabalyokban — kiilonosen, de nem kizarélagosan a 282/2024. (IX.
30.) Korm. rendeletben - elSirt mindsitési kovetelményeknek megfelelé zoldfeliileti
tanusitvany elkészitése, melynek rendelkezésre kell allnia a tajépitészeti alkotas miiszaki

atadas-atvételét megel6zGen.

Ajanlattevé Ajanlatkéré igénye esetén a targyi projekttel kapcsolatos épitési beruhdzasra iranyuld
kozbeszerzési eljarasban a Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglalt, a beszerzés tirgya szerinti
szakértelemmel rendelkezd személyt, biralé bizottsagi tagot téritésmentesen biztosit.

Ajanlatkéré felhivja Ajanlattevék figyelmét, hogy nyertes ajanlattevének, mint tervezének
a tervezési szerz6désben vallalt épitészeti-miszaki tervezdi szolgaltatasra — beleértve a
tervezGi miivezetést is — az Abtv. 19. § (7) bekezdése szerinti, az altala bevont szakagi
tervezOk felel6sségére is kiterjedd tervezdi felelGsségbiztositisi szerz6déssel kell
rendelkeznie, amely felelGsségbiztositasi szerzGdésben szerepl6 fedezet kizarolag az adott
allami épitési beruhazast biztositja.

A tervezdi felelGsségbiztositas biztositasi §sszege 25 000 000 forint / biztositasi esemény
és 50 000 000 forint / biztositasi idGszak.

A biztositasi fedezet fennallisat a biztositott az Ajanlatkérd felé a biztosité altal az adott

beruhazasra kiallitott fedezetigazolassal igazolja legkésdbb a Tervezési szerzddés
megkotésének idGpontjaig.

3) A teljesités helye, hatarideje és modja:

A teljesités helye: Megrendel6 székhelye

A teljesités hatarideje és moédja: a szerz6dés mindkét fél altali aldirasit kovetSen a nyertes
ajanlattevé az Elézetes Tervezési Programban meghatarozottak szerint koteles a szolgaltatast
teljesiteni.

Tervez6 feladatait a jelen eljaras eredményeként kotendd Tervezési szerzodés hatalyba lépésének
napjitél kezdédben az engedélyezési és végleges kiviteli tervek Megrendel Onkormanyzat részére
torténd atadasaig koteles ellitni, azzal a kikétéssel, hogy Tervezd feladatait — az Abtv. elSirdsainak
megfeleléen — a TOP Plusz projekt keretében megvaldsuld épitési beruhazas sikeres garancialis
feliilvizsgalatanak lezarasaig téritésmentesen biztositja.

Ajanlatkéré felhivja ajanlattevék figyelmét, hogy a Tervezési szerzGdésben rogzitésre
keriil, hogy nyertes ajanlattevs feladata az adott TOP Plusz palyazattal érintett épitési
beruhazasra vonatkoz6 kozbeszerzési eljaras soran felmeriil6 ajanlattevéi — kiegészité —
kérdések szakmai megvalaszolasa, az esetleges valtoztatasok tervdokumentacion torténé
atvezetése.

Jelen Ajanlatkérés 1. szamu mellékletében rogzitettek szerint a tervek leszallitasanak litemezése és
a teljesités feltétele:

— A tervezési program elkészitési hatarideje a tervezési szerz6dés hatalybalépését és a tervezés
megkezdéséhez sziikséges megrendel6i adatszolgaltatas teljesitését kovets 2 hét.

— Az engedélyezési (nem engedélykoteles tevékenység esetén engedélyezési szintd
jovahagyasi) tervdokumenticié, valamint a szikséges jogerGs épitési/Srokségvédelmi
engedély(ek), illetve a megvalositashoz szitkséges egyéb (szak)hatosagi engedélyek szallitasi
hatarideje a tervezési program Megrendel6 altali elfogadasatél szamitott 6 hénap.

— A kivitelezési tervdokumenticié szallitasi hatirideje az engedélyezési/jovahagyisi
tervdokumenticié, valamint a jogerds épitési/orokségvédelmi engedély(ek), illetve a
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megvalositishoz szitkséges egyéb (szak)hatsigi engedélyek megszerzését/szallitasat
kévets 3 honap.

A teljesités feltétele a jogerss engedély(ek)ben foglaltakkal megegyezd tartalmu, illetve az
abban/azokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vevé kivitelezési tervdokumenticié.

Ajanlatkérd kilon felhivia ajanlattevok figyelmét arra, hogy nyettes ajanlattevs, mint tervezd altal
készitett épitészeti-miszaki dokumentacié épitteté vagy a nevében eljird koztemikoddk altali
feliilvizsgalata és elfogad6 nyilatkozata a tervez6t az Abtv. és egyéb, a tervezési feladatellatasra
vonatkozé jogszabalyokban meghatirozott felelGssége al6l nem mentesiti.

4) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:

A megvalositas pénziigyi fedezetét Ajinlatkérd a Nemzeti Fejlesztési Kozpont, mint timogatd
képviseletében eljaré Magyar Allamkincstar Heves Varmegyei Igazgat6sig altal nyujtott tamogatasi
forrasbol biztositja.

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002, timogatas intenzitasa 100,00 %.
Az ajanlattétel, a szerz8dés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Ajanlatkéré elSleget nem biztosit. Nyertes ajanlattevé kizardlag teljesitéssel lefedett szimla
benyujtasara jogosult.

Ajanlatkéré az ellenszolgaltatist a Ptk. 6:130. §-a alapjin szerzGdésszerli és igazolt teljesitést
kévetden, 30 napon belil, atutalassal, forintban (HUF) teljesiti.

A kifizetési hatarid6 (30 nap) kezd6 idépontja az Ajanlatkérd altal leigazolt Osszegll, szerzGdésszerd
és a jogszabalyoknak megfelelS kiillitott szamla és mellékletei Ajinlatkéré altali kézhezvételének
idépontja.

Ajanlatkérd felhivia Ajanlattevék figyelmét arra, hogy az ajanlatkérés eredményes lezarasaként
nyertes ajanlattevével kotendoé Tervezési szerz6dés tervezete — tartalmanak megismerése céljabol
— jelen ajanlatkérés részét képezi, és ajanlattevék informalasit szolgilja, amelyet azonban nem
sziikséges ajanlattevonek ajanlataval egyitt, cégszerd alairisaval ellitottan Ajinlatkérs részére
benydjtania. Ajanlattevé ajanlata  benyujtdsaval vallalja, hogy amennyiben jelen eljaras
eredményeként nyertes ajanlattevéként kerill kivilasztisra, a Tetvezési szerz8dést - az Ajanlatkérés
részét képezo szerzOdés tervezetben foglalt feltételekkel - cégszerlien alaitja, és az abban foglaltakat
szerzOdésszerlien teljesiti.

5) Az ajanlatok értékelésének szempontja és modszere:

Ajanlatkéré az ajanlattételre felhivott — és a 8) pont szerintt Miszaki, illetve szakmai alkalmassig
koérében eloirt kovetelményeknek eleget tevd, érvényes ajanlatot tevo - gazdasigi szereplSk ajanlatai
koziil a legalacsonyabb ar értékelési szempont szerint valasztja ki a beszerzés kapcsan nyertes
ajanlattevot.

A beszerzési eljaras nyertese az az ajanlatevs, aki a legalacsonyabb ar értékelési szempont szerint a
legkedvezébb érvényes ajanlatot tette. Az Ajinlattételi adatlap Tablizatiban szerepls
MINDOSSZESEN (azaz az engedélyezési és kiviteli tetv egyiittes Gsszegének) nett6 (Ft)
ajanlati ara Keriil értékelésre.

Az ajanlati drnak a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi koltséget, dijat tartalmaznia kell,
az Ajanlati ar tartalmazza a 2) pontban megjellt tervek elkészitésének és feladatok teljeskort
ellatisinak, szakmémok/szakértG/tanusitvany koltségét, dijat, tovabba a tervek - vonatkozd
jogszabalyok szerinti - megfelelé példinyszamban és hianymentes mellékletekkel egylitt t6rténd
benydjtasit az engedélyez8 hatdsiaghoz, valamint az engedélyezd hatdsag, iranyitd
hat6sig/kozremiikodd szervezet dltal esetlegesen el6irt hidnypétlisok, kiegészitések elvégzésének
koltségét, tovabba az Abtv. 3ltal szabalyozottak szerinti tervjavitasok, kiegészitések koltségét is.

Az engedélyezd hatdsag eljarasa soran felmeriilé hatésagi dijak viselése Onkormanyzatot terheli.
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6) Kiegészits tajékoztatas:

Barmely gazdasagi szerepld, akit az adott beszerzési eljarasban ajanlattételre felhivtak, ide értve a
honlapon torténd ajanlatkérés irant érdekléd6 gazdasagi szereploket is, a jelen ajanlatkérés szerinti
feladatellatis minél pontosabb elézetes megismerésének érdekében irasban 2026. julius 30-an
(csiitdrtok) 10% ordig bezirdlag kiegészitd tajékoztatist kérhet az Ajanlatkérstd] - FEger Megyei
Joga Viaros Polgarmesteri Hivatalanak illetékes szervezeti egysége, a Stratégiai és
Intézményfeliigyeleti Iroda Gtjan - az ajanlat@ph.eger.hu e-mail cimen.

Az e-mail tirgyaban kérjik megjeldlni: ,,KIEGESZITO TAJEKOZTATAS KERESE -
Tervezési feladatok ellitisa a TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositoszami
projekt keretében”

A kiegészitd tajékoztatast a kérés beérkezését kovetSen észszer hataridon beliil kell megadni.

A kiegészitd tajékoztatast ugy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasigi szereplok
es¢lyegyenloségét. A tajékoztatas teljes tartalmat meg kell kiildeni valamennyi ajanlattételre felhivott
gazdasagi szereplé részére, illetve a honlapon koézzé kell tenni azt. A kiegészit tajékoztatas
megadasa soran nem lehet megjelolni az értesitett gazdasagi szerepléket, tovabba azt, hogy a kérdést
melyik gazdasagi szerepld tette fel.

7) Ajanlatkérd kizarja az eljarasbol azt az ajanlattevdt, aki, vagy amelynek alvillalkozoja,
kozremiikoddje:

o Végelszamolis alatt all, vagy ellene cs6d-, illetve felszamolasi eljaras van folyamatban.

e Egy évet meghaladéan a kézponti koltségvetés felé fennallo lejart koztartozasa, vagy az

e Ajanlatkéré felé fennalls, 60 napot meghaladdan lejart és nem vitatott olyan tartozasa all
fenn, amelyre halasztast, részletfizetési kedvezményt nem kapott.

o Ot évnél nem régebben teljesitett szolgiltatis-nydjtas kapcsin vallalt szerzédéses
kotelezettségének megszegését jogerds allamigazgatasi, illetve birdsagi  hatarozat
megallapitotta.

e A projektre vonatkozé jogszabalyokban — k#ilnisen, de nem kizdrdlagosan a 2021-2027
programozdsi idiszakban ag egyes eurdpai unids alapokbdl s3drmazd tamogatisok felhasgndldsinak
rendjérdl szoli 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. alcimében, ag Unid dltalinos koliségvetésére
alkalmazandd pénziigyi szabilyokrdl (dtdolgozds) s30l6, 2024. sgeptember 23-i (EU, Euratom)
2024/2509 eurdpai parlamenti és tandesi rendelet 61. cikkében, valamint a3 Irdnymutatis az
dsseférbetetlenségek koltségvetéss rendelet sserinti elkeriilésérdl és keselésérdl 53010 bigottsdgi kozleményben
(2021/C 121/01) — foglalt Osszeférhetetlenségi szabilyok alapjan vele szemben
Osszeférhetetlenség all fenn.

Az igazolas médja: ajanlattevének ajanlataban nyilatkozatot kell benydjtani arrdl, hogy nem all a
fent megjelolt kizar6é okok hatalya alatt (3. sgdmed melléklet serinti nyilatkozaz).

8) Miiszaki, illetve szakmai alkalmassag:

Az ajanlattevonek ismertetnie kell jelen ajanlatkérés megkiildésének napjatol visszafelé szamitott
megel6z6 3 (harom) év legjelentSsebb szolgaltatasait.

Alkalmatlan az ajanlattevs, amennyiben nem rendelkezik jelen ajanlatkérés megkiildésének napjatol
visszafelé szamitott megel6z6 3 (harom) évben legalabb 1 (egy) db, legalabb 300 m2 zoldfelilet
fejlesztést is magaban foglald jatsz6tér kialakitasa és/vagy felijitisa tervezés terén teljesitett
referenciaval. (4. s3. melléklet ssering)

Az alkalmassig a tervezésbe bevonandé alvillalkozé/szakigi tervezd tjan is igazolhatd.

9) Az ajanlattétellel kapcsolatos feltételek, kévetelmények:
a) Az ajanlat benyajtisanak hatarideje és modja:
Az ajanlat — elektronikus tton vagy személyesen térténé - benyujtasanak hatarideje
(ajanlattételi hataridg): 2026. augusztus 7-e 9:00 6ra.
Az ajanlatnak az ajanlattételi hataridé lejartaig be kell érkeznie.
Az ajanlatot géppel irott formaban, magyar nyelven kell elkésziteni és a cégjegyzésre
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jogosult aldirasaval ellatva kell benytjtani.
Ervénytelen az ajanlat, ha hataridg lejarta utan keriil megkiildésre vagy benyujtasra.

Az ajanlatok benyujtasanak maédjai:
- elektronikus iton vagy
- személyesen.

Az ajanlat elektronikus uton térténd benyvijtisa esetén:
Az ajanlatokat elektronikusan, egy példanyban - jelszéval védetten - kell Ajanlatkéré részére

megkiildeni az alabbi e-mail cimre:

Az e-mail tirgyaban kétjiik megjelolni: ,,AJANLAT - Tervezési feladatok ellitasa a TOP_Plusz-
1.3.2-23-E(G1-2025-00002 azonositészamu projekt keretében”

Az ajanlatot ajanlatkéré csak akkor tekinti hatiridén beliil benyujtottnak, ha az az ajanlattételi
hataridd lejartaig a megadott e-mail cimen rendelkezésre all.

Ajanlattevonek az ajanlat megnyitasahoz sziikséges jelszot az ajanlattételi hataridd leteltét
kovetGen egy 6ran beliil, 2026. augusztus 7-e (péntek.) 10:00 6raig kiilon, az ajanlatkérés 9.
a) pontjaban megadott e-mail cimre kell megkiildenie. Amennyiben Ajanlattevé a kért
mellékleteket kiilon csatolja, Ggy azokat NEM sziikséges jelszéval védeni, kizarolag az ajanlati arat
tartalmazé dokumentumot.

Az ajanlat személyesen t6rténd benyujtasa esetén:

Az ajanlatot a cégjegyzésre jogosult aldirisaval ellitva, az alabbi cimre személyesen kell benyjtani:
Eger Megyei Jog Varos Polgirmesteri Hivatalinak Stratégiai és Intézményfeliigyeleti Irodaja
részére (3300 Eger, Dobd Istvan tér 2. szam 1. emelet 25 iroda).

(Személyes benytjtasra munkanapokon, péntek kivételével 9 és 15 6ra kozott, pénteken 9 és 12 6ra
kozott van lehetSség)

A boritékon kérjitk feltiintetni: ,,AJANLAT - Tervezési feladatok ellitisa a TOP_Plusz-
1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu projekt keretében”, ,,A benyujtiasi hataridGig
felbontani tilos!”.

Személyes benyujtids estén: az ajanlatot irott formaban, magyar nyelven kell elkésziteni, az
ajanlatban szereplé nyilatkozatokat cégszerd alairassal kell ellatni és egy eredeti példanyban,
irasban, zart boritékban eljuttatni a megadott névre és cimre.

b) Az ajanlatnak tartalmazni kell az alibbiakat:

1. Ajanlattételi adatlap (felolvasé lap) — AjanlattevS neve, székhelye, telefonszama, e-mail
cime, addszama, cégjegyzékszama, a cégjegyzéste jogosult neve, kapcsolattarté neve,
elérhetSsége, ajanlat ar és mindosszesen ajanlati ar (2. sxdmii melléklet).

2. Ajanlattevd nyilatkozata a 3. szami melléklet (kizaré okok és egyéb nyilatkozat)
szerinti tartalommal.

3. Ajanlattev§ nyilatkozata a 4. szamu melléklet (alkalmassagi kovetelmény igazolasa)
szerinti tartalommal.

10) Az ajanlatok ismertetése:

Az ajanlatok ismertetése a Szabilyzat 4.4.2. pontja szerint tortémik, azzal, hogy az ajanlatok
ismertetésére az ajanlattételi hatarid§ lejartat kovetGen, az elektronikus Gton benydgjtott ajanlatok
jelszavainak megkiildésére nyitva allé véghataridé lejartakor (2026. augusztus 7-e 10:00 6ra) keril
sor, melyen az ajanlattevék képvisel8i tészt vehetnek. Az ajanlatkérs az ajanlatok ismertetésekor
vizsgilja, hogy az ajanlat hatiridére beérkezett-e, formailag megfelel-e az elSirtaknak. Az ajanlatok
ismertetésekor az ajinlattevs nevét, cimét (székhelyét/telephelyét/levelezési cimét), valamint az
ajanlattevé altal megajanlott ajanlati arat és egyéb feltételeket ismertetni kell.



Az ajanlatok ismertetésére Eger Megyei Jog Varos Polgarmesteri Hivatalanak (3300 Eger, Dobé
I. ter 2.) I. szam targyaldjaban (1. emelet) keril sor.

11) Hianypotlas, felvilagositas, szamitasi hiba javitasa, indokolas kérés:

a) Hianypotlas, felvilagositas
Ajanlatkér$ az Gsszes ajanlattevs szamara azonos feltételekkel biztositja a hidnypotlas lehetoségét,
valamint az ajanlatokban talilhaté, nem egyértelmG kijelentések, nyilatkozatok, igazolasok
tartalmanak tisztazasa érdekében az ajanlattevktdl felvilagositast kérhet.

b) Szamitasi hiba javitasa
Ha az ajanlatkérs az ajanlatban az értékelésre kihat6 szamitasi hibat észlel — a hiba és a javitando
érték, valamint a javitis eredményeként meghatirozott érték megjelolésével —, felhivja az
ajanlattevSt annak javitasara. A szamitasi hiba javitasanak az eredményét az ajanlatkér6 akként
allapitja meg, hogy a beszerzés targya elemeinek tételesen meghatarozott értékeit (az alapadatokat)
alapul véve kiszamitja az Gsszesitett ellenértéket vagy mas — az ajanlatban megtalalhaté szamitason
alapul6 — adatot.
Ha a szamitasi hiba javitisat nem, vagy nem az el6irt hataridoben, vagy hibasan teljesitették, az
ajanlat érvénytelen.

¢) Indokolas kérés
Ha az ajanlattevé ajanlata az adott beszerzés targyat képezé szolgaltatashoz képest aranytalanul
alacsonynak latszik, az ajanlatkérS koteles az ar vagy koltségek tartalmat megalapozé adatokat és
indokolast irasban kémi.
Az indokolas elfogadhatésiaganak megitéléséhez — ha az elfogadhatésag kétséges — Ajanlatkérd
irasban (elektronikus Uton) konzultil ajanlattevével. Az ajanlattevd kotelessége az ajanlati ar
megalapozottsagara vonatkozé minden tényt, adatot, kalkulaciét rendelkezésre bocsatani ahhoz,
hogy Ajinlatkéré a megfelelé mérlegelés eredményeként dontést hozhasson az ajanlati ar
megalapozottsagarol.
Az ajanlat akkor nyilvanithaté érvénytelennek, ha a koézolt informaciok nem indokoljak
megfelel6en, hogy az adott kotelezettségvallalas teljesithetd.

12) Eredmeényhirdetés, szerzGdéskotés tervezett idépontja:

a) Eredményhirdetés
Ajanlatkéré minden ajanlattevét irasban tajékoztat az eljaras ra vonatkozé eredményérol,
ajanlatanak érvényessé/érvénytelenné nyilvanitasarol, kizarasarol, az eljaras
eredményessé/eredménytelenné nyilvinitasardl, valamint ezek részletes indokardl, az errdl hozott
dontést kovetden a lehets leghamarabb.

b) Szerzddéskotés tervezett idGpontja
Ajanlatkéré eredményes beszerzési eljaras alapjin a szerz6dést a nyertes ajanlattevével irasban kot
meg a beszerzési eljarasban kozolt végleges feltételek, szerzGdéstervezet és ajanlat tartalmanak
megfelelGen.
Az eljaras nyertesének visszalépése esetén Ajanlatkéré fenntartja annak lehet6ségét, hogy a
kovetkezo legkedvezSbb érvényes ajanlatot tevével kosse meg a szerzédést.

13) Egyéb informacidk:

a) Ajanlatkéré az ajanlatkérést az ajanlattételi hataridé lejartaig az ajanlattételre felhivott,

tovibbi az addig ajinlatot benyujté gazdasagi szereplSk egyidejileg torténd, kozvetlen

tajékoztatasaval, illetve honlapon torténé kozzététellel, indokolas nélkill visszavonhatja,
valamint az ajanlattételi hataridé figyelembevételével modosithatja.

b) Jelen felhivasban rogzitetteken tl érvénytelen az ajanlat, ha az nem felel meg a jelen

felhivasban foglaltaknak.

e KizAri

<)

tételt.
d) Ajanlatkérd az eljaras soran targyalast nem kivan tartani, az ajanlatokat targyalas nélkiil
biralja el.



h)

)
k)

)

P)
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Ajanlatkérs nem zirja ki alvallalkoz6, valamint kézremikodo igénybevételét.

Ajanlatkérs felhivia ajanlattevSk figyelmét, hogy az ajanlattevé az ajanlatihoz (ajanlati
kotottség) az ajanlattételi hataridd lejartatol kotve van. Az ajanlati kotottség iddtartama az
ajanlattételi hataridé lejartatdl szamitott 60 nap.

Az ajanlat elkészitésével, benyijtisival kapcsolatban felmerilé osszes koltséget az
Ajanlattevonek kell viselnie, amely kéltségek megfizetésére az ajanlatkérd nem kotelezhetd.
Ajanlatkéré a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapjan fenntartja a szerz6déskotés megtagadasanak
jogat, amely kartéritési igényt nem keletkeztethet.

Ajanlatkérs fenntartja maganak a jogot, hogy az eljarast indokolas nélkiil eredménytelenné
nyilvanitsa, amely esetben az ajanlattevk mar az ajanlatuk benyujtasaval tudomasul veszik,
hogy az ajanlatkérével szemben koveteléssel semmilyen jogcimen nem élhetnek.
Ajanlatkéré az eljarast eredménytelenné nyilvanitja, ha nem érkezik legalabb 3 egymastol és
Ajanlatkér6tol fiiggetlen Ajanlatadotol ajanlat.

Az ajanlatkérs fenntartja annak lehetGségét, hogy a jelen ajanlatkérését barmikor médositsa,
vagy visszavonja, tovabba, hogy az ajanlatkérést eredménytelennek nyilvanitsa, valamint,
hogy a benyujtott ajanlat alapjan ne kosson szerzédést.

Az ajanlatkéré az ajanlatok elbirilisir6l hozott dontésérél az ajanlatot benyajto
ajanlattevoket irasban értesiti.

Ajanlata hataridGben torténd beérkezéséért és az ajanlatkéré altal torténd atvételéért az
ajanlattevo felel.

Az ajanlatkérs a benyijtott ajanlatokat nem szolgaltatja vissza sem egészben, sem részeiben,
azokat nem bontja meg.

Ajanlattevé a Tervezési szerzGdés teljesitése soran nem hivatkozhat arra, hogy az
Ajanlatkérés nem volt teljesk6ri. Amennyiben az Ajanlattevs szerint az Ajanlatkérés nem
egyértelmd, az Ajinlattevs kotelessége kérdéseket feltenni az egyértelmiiség biztositasara.
Ajanlattevének ugy kell megtennie ajanlatat, hogy megbizonyosodott az Ajanlatkérésben
megadott szolgaltatasnyujtassal kapcsolatos szerzédéses ar helyességérdl, és arrdl, hogy a
megajanlott ar fedezi az ajanlatkérésben foglalt valamennyi kotelezettség teljesitését.
Ajanlattevé  ajanlata beadiasival elfogadja a jelen ajanlatkérésben meghatarozott
kovetelményeket és feltételeket, amennyiben nyertes ajinlattevoként kivalasztasra kertil.

Mellékletek:

1.

Dol

szama melléklet: El6zetes Tervezési Program
szam® melléklet: Ajanlattételi adatlap (felolvasé lap)
szamu melléklet: Nyilatkozat kizaré okokra vonatkozodan, egyéb nyilatkozat
szam melléklet: Nyilatkozat alkalmassagi kovetelmény vonatkozasaban
szamu melléklet: Tervezési szerzOdés tervezet g

Eger, 2026. jilius 13.

polg#tmester



Elé6zetes tervezési program

,Kozosségi tér fejlesztése az Ersekkertben” projekt tervezéjének kivélasztaséhoz sziikséges eljéras
miszaki specifikacidjahoz

Jelen dokumentum elézetes dokumentacioként szolgal, a végleges Tervezési program a Tervezovel
kozosen keriil kidolgozasra. A Megrendel6 altal atadott elézetes tervezési program alapjan a Tervezd
a szakagi tervezokkel egyiittmiikddve elemzi a Megrendeld igényeit, feltarja az épitmény
megvalositasanak koériilményeit, gazdasagos kialakithatosagat, a vonatkozé jogszabalyoknak és a
tervezési teriilet hatdlyos helyi szabalyozasanak valo megfelelés lehetdségeit, és a Megrendeld
egyetértésével pontositja, majd a 2023. évi LXIX. térvény 30. §-a valamint a 266/2013. (VIIL.11.)
Korm. rendeletnek megfelelé tartalommal véglegesiti, és az épittetével jovadhagyhatja a Tervezési
programot.

1. Atervezés targya

A TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00002 kodszamu ,K6zosségi tér fejlesztése az Ersekkertben”
zoldfeliilettel, pihenést szolgald eszkozokkel, kézcélokat szolgald sport- és szabadidds létesitmény
kialakitasa céljabol a miiszaki kivitelezéshez sziikséges engedélyezési és kivitelezési
tervdokumentaci6 elkészitése beleértve a tervezési program feliilvizsgalatat.

A projekt épittetdje, szolgaltatas megrendeldje, a létesitmény Gzemeltetdje: Eger Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata

2. Altalanos adatok, elézmények

A fejlesztend® teriilet, a Szmrecsanyi Lajos Ersekkertben talalhat6, amely Eger kozponti parkja. A park
teriilete mintegy 10 hektar.

Az Ersekkert torténeti ismertetése

A piispoki diszkertet Erdédy Gabor plispok vadaskertjéb6l 1étesitette Barkéczy Ferenc piispok.
Eredetileg trapéz alaprajzu franciakert volt. Eszterhazy Karoly piispok 1769-ben kdkeritéssel vetette
korbe. Pyrker Janos érsek 1841-ben javittatta a kertfalat. Az érsekség 1919-ben nyitotta meg a
nagykdzonség elott.

Az Ersekkert teriiletén az alabbi miiemléki védelem alatt 4116 épitmények talalhatok:

. Ny-i kapu (1796, barokk)

. E-i kapu (1768, barokk)

. Jezsuita-kapu (~1750, rokoko)

. Koéhid (1773, barokk)

Az Ersekkert ingatlana miiemlék telke, orszagos miiemléki védelem alatt all.

Ersekkert helyi jelentéségii védett természeti teriilet

Lasd: Eger Megyei Jogi Varos Onkormdanyzata Kozgytilésének az Ersekkert helyi jelentéségli
természeti teriilet védetté nyilvanitasarol szolé 17/1994. (V.18.) dnkormanyzati rendelete

A fejlesztés nem érinti az egész Ersekkertet, a projekt altal érintett teriilet az Ersekkert déli bejirata
mentén hazodik a Tancsics Mihaly sétany és a Hadnagy utca keresztezédésénél. A teriilet hatarait
az aszfalttal boritott f6 sétanyok adjak, amely ennek kdszonhetden egy kézel haromszog alak tertiletet
tesz ki. Teriilete cca.: 9500m2.



A sétanyoktol stvényekkel hatarolt teriileten talalhaté egy leromlott allapotu jatszotér, valamint egy
aszfaltozott sportpalya, amely szintén nagyon rossz allapotban van. A kihelyezett jatékok mindsége
valtozo, legtdbbjilk cserére szorul.

A jelenlegi jatékok, a pihend padok és a sportpalya, a sétanyoktol jol elkeritett s6vénysav mogott
talalhatok. Ezzel biztonsagosabb ¢s hangulatosabb a meglévé teriilet. Jelenlegi jatszoeszk6zok elszortan
taldlhatok a teriileten. Tipusuk, mindségiik, szinvilaguk, anyaghasznalatuk nagyon eltérS. Erezhetd,
hogy t6bb iitemben voltak a jatékok cserélve. Vannak régebbi darabok és ujabb eszk6zok is. A
jatszoeszkozok zéme cserére szorul. Utéscsillapitd burkolatok koziil a mulcs/faforgécs tipus dominal,
mely jol illeszkedik a park hangulatihoz. Am megtalalhatok nagyon eléregedett gumilap burkolatok is,
melyek teljes bontast igényelnek.

Meglévo jardafelilletek burkolata nagyon el6regedett, cserére szorulnak. Tobb helyen a gyokérzet
felpupositotta az aszfaltot, a beton részek feltéredeztek, balesetveszélyesek. A korabbi szort burkolatok
eltintek, felt6ltédtek. Sétautak nyomvonalai eltiintek. A meglévd sportpalya burkolata felfagyott,
toredezett, teljes felajitasra szorul. Jellemz0 a por és a kikopott foldfeliilet a teriileten.

A meglévo novényzet zart tarsulst alkot. A fak zome koros, kifejlett fa, &m megtaldlhatok 0j csemeték
is. A cserje allomany nagy. A s6vényként futd cserjék néhol kikoptak mar, ott pétlast igényelnek. A
teriileten beliil tobb cserje tilnédtte a teriiletét, igy buvo zugokat képeznek, amely a nem megfeleld
kozbiztonsagot, szemetelést erdsiti.

A fentiekkel 6sszhangban Eger Megyei Jog Varos Onkormanyzata a Teriilet- és Telepiilésfejlesztési
Operativ Program Plusz keretében megvalosuldé TOP_Plusz-1.3.2-23 kodszamu, Fenntarthato
vérosfejlesztés cimii konstrukcié alapjan , Kozosségi tér fejlesztése az Ersekkertben” elnevezéssel
tdmogatdsra iranyuld igényt (palyazatot) nyujtott be. Mely vonatkozasaban a pozitiv tamogatoi
dontést kovetéen a Tamogatasi Szerzédés megkstésre keriilt.

3. A megvalésulas helyszine

A tervezett tevékenységek helyszine az Ersekkert déli bejarata mentén hizédik a Tancsics Mihaly
sétany és a Hadnagy utca keresztezodésénél. A beruhazas teriiletének hatérait az aszfalttal boritott f6
sétanyok adjak, amely ennek koszonhet6en egy kozel haromszog alaka teriiletet tesz ki.

A fejlesztéssel érintett projekt helyszine:
3300 Eger, Ersekkert kivett kozpark — hrsz. 6642/4 (6nkormanyzati tulajdon)

4. Az épitési, fejlesztési célok

A fejlesztéssel érintett teriileten a jatékok cseréje, fejlesztése tervezett. A mozgasfejlesztoé jatékokat
korosztalyonként sziikséges meghatirozni és elkiiloniteni. Ezzel biztositva, hogy a kisgyermekes
csaladok és az iskolas korosztaly ne zavarja egymast a szabadidejiik eltdltése soran.

A sportolisi lehetéségekre az Ersekkert déli bejarata kozelében mindosszesen egy nagyon rossz
allapoti sportpalya all rendelkezésre. Ezen palya teljeskort felgjitasaval, valamint a kézelben
els6sorban a tinédzserek szamara tervezett skate és/vagy pumpapélya megépitésével egy igazi
hianypétlé beruhazas jonne létre a teriileten. A tervezés soran sziikséges meghatarozni, hogy a helyi
¢és orszagos szabalyoknak, valamint a fejlesztésnek keretet nyajt6 TOP PLUSZ palyazatban 1évo
épitésre fordithat6 keretdsszegnek megfeleléen milyen, mennyi és mekkora sportpalya alakithato ki
a meglévon tul. Adott esetben a tobbletként tervezett palyak megépitése teljesen el is hagyhato.



A csaladi szabadidé hasznos eltltésének helyszine lehet az Ersekkert ezen része, hiszen az
igényekhez igazodva tervezni sziikséges padok, asztalok és szemetesek kihelyezését, amelyeknek
egymassal és a varosfejlesztési ZIFFA el6irasokkal 6sszhangban kell lenniiik.

A projektben legalabb 500 m2-nyi zldfeliilet fejlesztése sziikséges.

A tervek elkészitése soran szilkséges figyelembe venni a tervezésnek keretet ad6 palyazat
benytjtasakor megtartott Zoldinfrastruktira Tervzslri ajanlasait, valamint azt, hogy a teljes
engedélyezési tervdokumentaciot, az engedélyezési eljards meginditasa eldtt, ismételten be kell
kiildeni a Tervzsiri elé, melynek véleményét szilkséges az engedélyezési tervdokumentacio
véglegesitésekor figyelembe venni.

Engedélyezési eljaras megkezdésének feltétele a 2. kords tervzstiri jovahagyo véleményének
rendelkezésre alldsa.

5. Tervezési feladat részletes leirasa, épitési tevékenység részletezése

Tervezési feladat a jatszotér koncepcidjanak wjragondolasaval a jatszotér é€s sportpalya teljeskorii
felgjitisa a mai kor igényeinek és elvarasainak megfeleld szinvonalon. A tervezés soran a kozlekedési
rendszer, funkcionalis kapcsolatok, teriilethasznélat, zdldfeliiletek, burkolt feliiletek komplex
atgondolasa sziikséges, egységes tajépitészeti kialakitassal, kérnyezethez illeszkedé modon.
A tervezés soran kiemelt fontossagu szempont kell, hogy legyen a kert mliemléki és természeti védett
statusza, a z6ldfeliileti aranyok névelése, zsufoltsag, tulépitettség keriilése, szolgaltatas nyujtasa 0-99
éves korosztaly szamara.
A jatszotér biztositsa az alabbiakat:
e a kiilonbozé korosztalyok (0-6 éves és 6-14 éves korosztilyok) szamadra a zavartalan,
elkiilonitett jatszasi lehetOséget, megfeleld szinvonali és mindségii jatszd eszkozokkel
e sportolasi lehetGség bovitését (skate palya, pumpapalya) — amennyiben a teriilet
beépithetdsége, egyéb szabalyok engedik- a meglévo sportpalya felujitasa mellett
o csalddi szabadid6 hasznos elt6ltésének lehetdségét
e pihenés lehetségét arnyas kérnyezetben
A kozvilagitas elégséges mértéki legyen tekintettel a természeti kdrnyezetre. A teriilet kameraval
torténd biztositésa is sziikséges. Ivovizvételi hely biztositasa ivokuttal, és csapteleppel szlikséges
legalabb 2 ponton.

A tervezési feladat részletezése
A tervezett tevékenység
megnevezése

A tevékenység révid bemutatasa

Az Ersekkert déli bejarata kozelében 1év0 palya teljeskori felujitasaval,
valamint a kézelben elsdsorban a tinédzserek szaméra tervezett skate
és/vagy pumpapalya megépitésével egy igazi hianypoétlé beruhdzas
jonne 1étre a teriileten. A tervezés soran sziikséges meghatarozni, hogy a
helyi és orszagos szabalyoknak, valamint a fejlesztésnek keretet nynjto
Jatszotér fejlesztése, TOP PLUSZ péalyazatban 1évé épitésre fordithaté keretdsszegnek
sportpalya fejlesztése, megfeleléen milyen, mennyi és mekkora sportpadlya alakithato ki a
kialakitasa meglévon tal. Adott esetben a tbbletként tervezett palyak megépitése
teljesen el is hagyhato.

Jelenlegi jatszéeszkozok elszortan taldlhaték a teriileten. Tipusuk,
mindségiik, szinvilaguk, anyaghasznalatuk nagyon eltér6. A
jatszéeszkozok zéme cserére szorul. Utéscsillapité burkolatok koziil a
mulcs/faforgacs tipus dominal, mely jél illeszkedik a park hangulatahoz.
Am megtalalhaték nagyon eldregedett gumilap burkolatok is, melyek




teljes bontast igényelnek. A jatszotér tobb korosztily szamdéra is
hasznalhato, teljeskorii felujitdsa tervezett, 1j, fenntarthaté jatékok
telepitésével. A jatszotéren kotelezd kialakitani vizvételi lehetOséget €s
arnyékolast. Jelenleg a teriileten egy ivokut talalhatd. A projekt keretében
a meglévd 1 db ivokat feltjitasa, valamint 1 db 1) ivokiat elhelyezése
tervezett.

A park teriiletének klimabarat fejlesztését szem eldtt tartva, az

Zoldfeliilet fejlesztése arnyékolas lehet6ségét megteremtve, a teriileten a lehet6 legnagyobb,
legalabb 500 m2-nyi zbldfeliilet kialakitasa tervezett.

Kerékparok szamara A kozosségi tér teriiletén, a teljes kerékpar megtamasztasara alkalmas

parkolohelyek épitése kerékpér tarold elhelyezése.

Jarofeliiletek felujitasa, Az igényekhez igazodva tervezni sziikséges padok, asztalok és

utcabutorok kihelyezése szemetesek kihelyezését, amelyeknek egymassal és a varosfejlesztési

ZIFFA elbirasokkal Osszhangban kell lenniiik. A teriileten 1évo
jarofeliiletek allapota leromlott, azok teljeskori felljitasa tervezett.
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Képzémiivészeti, Az allami épitési beruhazasok rendjérdl sz6lo 2023. évi LXIX. torvény
iparmiivészeti (pl. pad, ivokat, | 34. § -a alapjan:

helyi szimbdlum, mozaikbetét
stb.) alkotas Az FErsekkert fejlesztéséhez kapcsoloédéan, a beruhazas becsiilt
értékének legalabb 3 ezrelékét (a beruhazas elszdmolhato épitési
koltségén feliil értendd) a park fejlesztéssel érintett teriiletén
elhelyezkedo, a funkcidhoz és a telepiilési arculathoz illeszked6 képzo-
¢és iparmiivészeti alkotas(ok) megvalositasara kell forditani.

Tervezéi, szakagi tervezéi feladatok kore
Jelen tervezéshez — kiilondsen, de nem kizarélagosan- tajépitészeti, akadalymentesitési, villamossagi,
ut és kozmiitervezési tervezési feladatok elvégzése sziikséges.

Tervezés soran figyelembe veendoé fontos tények, adatok, informaciok
Az Ersekkert ingatlana mitemlék telke, orszagos miiemléki védelem alatt all, ezért a tervezési és
beavatkozasi munkak sordn a vonatkozo 6rokségvédelmi eldirdsok maradéktalan betartasa sziikséges.

A beruhazashoz 6rokségvédelmi engedély sziikséges, amelyet az Orszagos Epitészeti Tervtanacs
véleményez.

A tervezési teriiletre vonatkozo legfontosabb eldirasok:

Legnagyobb beépitettség: 0,5%

Legkisebb zoldfeliilet: 70%.

Szilard vagy szilarditott burkolat a z6ldtertilet legfeljebb 20%-at borithatja.

A tervezési teriilet siirii beépitettsége — figyelemmel a fenti el6irdsokra is- keriilendd.

A természetes anyaghasznalat és a visszafogott szinek tamogatottak.

A feltjitashoz és fejlesztéshez a tervdokumentacio részeként kerttorténeti tudoméanyos dokumentacio

és értékleltar készitendd.

Torekedni kell arra, hogy az 0j sportpalyak kialakitasakor a mar meglévo szilard burkolat kertiljon
kihasznalésra, a beruhazassal a szilard burkolat ardnya ne ndvekedjen.

Figyelemmel a 282/2024. (IX. 30.) a telepiilési z6ldinfrastruktarardl, a zoldfeliileti tandsitvanyrol és
a z6ld védjegyrol szolé Korm. rendeletre, valamint a tervezési teriilet nagysagara zoldfeliileti
tanusitvany készitése is sziikséges.

A fejlesztés sordn biztositani sziikséges, hogy a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és
elfogadasanak rendjér6l, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol szolo



419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint szamitott bioldgiai aktivitas érték a
fejlesztéssel érintett ingatlanokon ne csékkenjen.

Ennek érdekében a biologiai aktivitasérték fejlesztés elotti értékét és varhato valtozasat tdjépitész,
vagy tajvédelmi szakértbi jogosultsaggal rendelkezé szakértének kell a legalabb engedélykoteles terv
szintre kidolgozott miiszaki tervdokumentécié alapjan, szamitassal meghataroznia a 419/2021. (VIL
15.) Korm. rendelet 9. melléklet 2. pontja szerinti pontértékeket hasznélva. Tovabba a szakértének
nyilatkoznia kell a kamarai jogosultsagi szama vagy szakértdi szama megjelolésével a varhato
valtozas szamszer( és szézal€kos értékérol.

Ersekkert helyi jelentoségii védett természeti teriilet

Epittet6i elvarasok
Epittet6 részérol alapveto elvaras a rogzitett koltségkerethez valé alkalmazkodas a tervezés soran.
Koltségvetés készitése sordn 5 %-os tartalékkeret képzends.

6. Rendelkezésre allé dokumentumok

A tervezéssel érintett teriiletrdl geodéziai felmérés nem 4ll rendelkezésre.
- attekint6 helyszinrajz
- helyszinrajz meglévo allapot
- ponttérkép
- fotédokumentacid
- Zoldinfrastruktara Tervzsiiri el6zetes véleménye
- Betekintési jogosultsag a fakataszter nyilvantartashoz

6.1 Egyéb rendelkezések

A végleges Tervezési Program 6nallo tervezési feladat és dokumentacio, amely a Tervezé megbizasat
kovetden, a Megrendel6 és a Tervez6 szoros egyiittmitkodésében keriil kidolgozasra. A Tervezési
Program rogziti az épitménnyel szemben tdmasztott alapvetd kdvetelményeket, valamint az épittetd
mennyiségi €s mindségi elvarasait.

Tekintettel arra, hogy a projekt allami beruhazasnak mindsiil, a Tervezési Programot a 2023. évi
LXIX. térvény 30. §-aban meghatarozott tartalmi elemek figyelembevételével és azokkal kiegészitve
kell 6sszeéllitani. A Tervezési Program készitésébe a Megrendeldn €s a Tervezon kiviil a 2023. évi
LXIX. térvényben meghatarozott tovabbi szereploket is be kell vonni.

A Megrendel6 altal atadott el6zetes Tervezési Program alapjan a Tervez6 a bevont szakagi
tervezokkel egyiitt elemzi a beruhdzas megvaldsithatosagat, kiilonos tekintettel az épitmény miiszaki
¢s funkcionalis adottsagaira, gazdasagos kialakithatosagara, jogszabalyi és hatosagi megfeleloségére,
valamint a tervezési teriiletre vonatkozd hatdlyos helyi épitési szabalyzat és egyéb elbirdsok
teljesithetOségére.

A végleges Tervezési Program a tovabbi tervezési fazisok — kiilonésen az adott esetben
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentaciok — alapjaul szolgal, meghatdrozva azok tartalmat,
terjedelmét és kovetelményeit.

6.2 Engedélyezési tervdokumenticio elkészitése

Az engedélyezési szintli tervdokumentacié a korabban felsorolt hatilyos jogszabalyoknak, eseti és
egyedi elbirdsoknak, altalanos és Aagazati szabvanyoknak, vonatkozo el6irdsok hidnyaban az
altalanosan elfogadott szakmai standardoknak megfeleld, elektronikus forméban eléallitott miiszaki
dokumentacié, melynek tartalmi és formai kdvetelményeit a Magyar Epitész Kamara és a Magyar
Mérnoki Kamara vonatkozo, szakmai kdvetelményeket megallapitd szabélyzatai hatarozzak meg.



A tervezo feladatai k6z€ tartozik a miiszaki dokumentacio részeként az akadalymentesitési tervfejezet
elkészitése rehabilitaciés komyezettervezd szakmérnok/szakérté bevonasaval. A terviejezetet a
tervezé és a bevont szakmérnok/szakérté egyiittesen irjak ald. A kivitelezés befejezését kovetben a
tervez koteles gondoskodni arrdl, hogy a rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnok/szakértd
elkészitse és benyujtsa az akadalymentesités megvaldsulasardl szol6 nyilatkozatot.

Engedélykdteles beruhazas(/rész) esetén az engedélyezési szintli tervek tartalmanak Megrendeld
altali jovahagyasat kovetéen Tervezd az altala elkészitett engedélyezési szintll terveket megfeleld
példanyszamban ¢és hidnymentes mellékletekkel egyiitt koteles az engedélyezé6 hatdsaghoz
meghatalmazast kovetden ETDR feliileten benyujtani.

(azzal, hogy a hatéséagi dijak megrendelét terhelik).

Nem engedélykoteles beruhazas(/rész) vagy annak egyes elemei esetében tervezéi nyilatkozat
benyujtasa sziikséges — a vonatkozo jogszabalyi hely megjelolésével — arra vonatkozéan, hogy a
beruhazas vagy annak elemei nem engedélykoételesek, és megfelelnek a hatalyos jogszabalyok és
szabvanyok eldirasainak

Nem engedélykoteles beruhazas(/rész) esetében tervezdi nyilatkozat benyujtasa szilkséges —
jogszabalyi hely megjel6lésével — arra vonatkozdan, hogy a beruhazas(/rész) nem engedélykateles és
megfelel a hatalyos vonatkozé jogszabalyok/szabvanyok, TEKA el6irésainak.

A tervezd a miszaki dokumenticié Gsszedllitasa sordn gondoskodik arrdl, hogy az engedélyezd
hatoésag rendelkezésére alljon a helyszinrél, annak kérnyezetér6l készitett minden olyan hitelt
érdeml6 dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a
tervezés alapjat képezte, és amely lehetévé teszi a dontés meghozatalat, az engedélyezé hatdsagi
engedély megadasa és a tudomasulvétel feltételeinek vizsgalatat, igazolasat.

Az engedélyezési tervdokumenticiohoz koltségbecslést sziikséges benyujtani.

A tervdokumentécié elkészitéséhez esetlegesen sziikséges geodézia felmérést a tervezd készitteti,
koltsége is 6t terheli.

A tervezéshez sziikséges szakhatOsagi egyeztetések lebonyolitdsa is tervezd feladata. Ezen
egyeztetéseket a Megrendeld bevonasaval sziikkséges megtenni.

A tervezének nyilatkoznia kell és miiszakilag ala kell tdimasztania, hogy a tervezett megoldasok nem
okoznak jelentds kart a kdrnyezeti célkitlizésekben.

Epitési, 1étesitési vagy egyéb hatésagi engedélyhez nem koétott beruhazas(/rész) esetén engedélyezési
dokumentacié helyett jovahagyasi tervet kell késziteni, mely tartalmilag meg kell egyezzen az
engedélyezési tervdokumentacidval.

6.3. Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

A Kkivitelezési tervdokumentacio a korabban felsorolt hatalyos jogszabalyoknak, eseti és egyedi
el6irasoknak, altalanos és agazati szabvanyoknak, vonatkozé eldirdsok hianyaban az altalanosan
elfogadott szakmai standardoknak megfeleld, elektronikus formaban eléallitott miiszaki
dokumentaci6, melynek tartalmi és formai kivetelményeit a Magyar Epitész Kamara és a Magyar
Mérnéki Kamara vonatkozo, szakmai kévetelményeket megallapité szabalyzatai hatdrozzak meg. A
tervdokumentacié tartalmazza az épitmény, létesitmény barmely anyagu és funkcidju elemének,
szerkezetének, minden részének, elemének a hatalyos szabvanyok eloirdsai szerint (vagy azzal
egyenérték(l moédon) meghatarozott alakjat, méretét, kapcsolatait, anyag, teljesitmény, tulajdonsag €s
egyéb jellemzbit (elhelyezési beépitési kovetelmények), sziikség esetén technologiai leirdsat,
mindezek megvalositasat lehetoveé tevd egyértelmii rajzi, illetve irdsos meghatarozassal.

A Kkivitelezési tervdokumentaciét az engedélyez6 hatosag engedélyezé hatarozataban foglaltak
szerint, a kivitelezési tervfazisra vonatkozo tartalmi és formai kovetelményeknek megfelel6en kell



elkésziteni. A Kiviteli terv a hatésag altal jévahagyott engedélyezési tervek alapjan készitendo,
figyelembe véve az engedélyben szereplé hatosagi és szakhatosagi kikotéseket, kéréseket.

A nem engedélykoteles épitési tevékenységek esetén, a kivitelezési tervdokumentéciot az el6z6
tervfazisban elkésziilt, és a megrendeldi teljesitésigazolassal elfogadott, engedélyezési szintii
tervdokumentécio alapjan kell elkésziteni.

A dokumentacidnak tartalmaznia kell olyan tételes, arazott és drazatlan — amennyiben relevans, a
tamogatasi felhivas szakmai jellegli belsé koltségvetési korlatoknak megfeleld — tervezdi
koltségvetést, amely az egyes tételek esetében a tervezd 4ltal megjelslt normagytlijtemény
tételazonositd kédjait is tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a beruhazas a Kbt. hatalya ala esik, a teljesités feltétele, hogy dokumentaciénak
kozbeszerzési eljards lefolytatasara alkalmasnak kell lennie, melyet a projekt keretében megbizott
kozbeszerzési szakért6 vizsgal.

6.4. A tervezo6 rendszeres feladata
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alapjan létrehozandé projektszervezet munkijiban, ennek keretében az dllami_épitési
beruhazaisnak a felelés tervezajell):

— az éllami ¢€pitési beruhazas megvalésitasahoz sziikséges valamennyi tervdokumentacid
elkészitése,

— a szaktervezok koordinacidja,

— az allami épitési beruhdzashoz sziikséges engedélyek és hozzajarulasok — épittetd nevében
torténod — beszerzése, és

— rendszeres tervezdi miivezetés (legaldbb 6 alkalommal, a megrendeld igényeinek és a
beruhazas elérehaladdsanak figyelembevételével, adott esetben sziikség/igény szerint szakagi
tervezok bevonasaval)

— tervezdi miivezetések soran tapasztaltakat, lényegi észrevételeket bejegyzi az E-Naploba

— kozremiikodik a hasznélatbavételi engedély megszerzésében

Tovabba a projektszervezetben ellatja a koltségszakértdi feladatokat, ennek keretében az allami
épitési beruhazasi folyamat beruhdzasi koltségkerete meghatarozésénak személyi felelése!'l,

Feladatai:

-----

a) elkésziti a rendelkezésre 4ll6 informdaciok és az allami épitési beruhazas eldkészitési szintje
szerinti miiszaki tartalom alapjan a koltségbecslést,

b) ellendrzi a kivitelezésre iranyuld kdzbeszerzeési eljaras soran benyujtott ajanlatokban
szerepl6 arajanlatokat,

c) részt vesz az allami épitési beruhazas megvalositasi szakaszaban a beruhazasi koltségkeretet
érint6 dontések véleményezésében, és

d) ellendrzi az elszamolastl?],
Feladata tovabba az Abtv. 22. § bekezdésében szerepld feladatok elvégzése.

A Tervezd rendszeres feladata tovabba a teljes tervezési folyamat soran egyeztetések lefolytatasa:
— az épittetd, megrendelé Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzatanak képviselojével,

IEBFR. 8. § (1)
LEBFR. 11. § (1)
21 EBFR. 11. § (2)



— aprojektmenedzsmenttel,

— aszakagi tervezokkel,

— miiszaki ellendrrel

— az engedélyezo hatosagokkal.

6.5. A tervezo tovabbi feladatai

A Tervezd feladata tovabba:

— a kivitelezésre vonatkozo koézbeszerzési eljaras sordn a tervekkel kapcsolatosan feltett
kérdések megvalaszolasa,

— a targyi TOP _PLUSZ palyazat kapcsan ellen6rzési jogosultsaggal rendelkezd szervek
tervekkel kapcsolatos kérdéseinek megvalaszolasa,

— a kivitelezés soran rendelkezésre allas, a megrendeld, a miiszaki ellen6r, a kivitelezd
kérdéseinek megvalaszoldsa,

— sziikség esetén a tervdokumentacio pontositasa, korrigalasa, az esetleges tervhibék javitasa,

— tervismertetés tartasa 1 alkalommal,

— kotelezd részvétel az elsd helyszini kooperdcios megbeszélésen

7. A beruhazas koltségkerete és finanszirozasa

A kivitelezés becsiilt palyazatban elszamolhaté koltsége: netté 357 000 000 Ft.
A tervezés ﬁpanszirozésa: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-EG1-2025-00002 kodszamu ,,Kozosségi tér
fejlesztése az Ersekkertben” elnevezésu projekt.

8. A tervdokumentaciok formai és mennyiségi kiovetelményei, a szallitas litemezése, feltételei

A tervdokumentaciénak a jogszabdlyokban el6irt munkarészeket kell tartalmaznia. A tervezési
program a tervdokumentacio alapjaul szolgél, és tartalmanak 6sszhangban kell 4llnia a Megrendel6
igényeivel, valamint a vonatkozd jogszabalyi és miiszaki kovetelményekkel. Az engedélyezési- és
kivitelezési tervdokumentacionak minden, az engedélyezéshez és a kivitelezéshez sziikséges szakagi
munkarészt tartalmaznia kell.
A terveket .pdf/A és .dwg formatumban, a széveges dokumentumokat .pdf/A formatumban,
szerkesztheté word formatumban, valamint az arazott és arazatlan koltségvetést .pdf és szerkeszthet6
excel formatumban kell szallitani.
A tervezési programot a tervezési szerz6désnek megfelelé példanyszamban papir alapon, valamint 1
darab digitalis adathordozon (pendrive) kell leszéllitani. A tervezési programhoz a beruhdzas
megvaldsitasara vonatkozo elGzetes, nagysagrendi koltségbecslést sziikséges benyujtani.
Az engedélyezési tervdokumentaciot az engedélyezo6 hatdsagok altal megkovetelt példanyszamon tul,
tovabbi 3 darab papir-, valamint 1 darab digitalis (pendrive) példanyban kell szallitani. Az
engedélyezési tervdokumentacidhoz koltségbecslést sziikséges benyujtani.
A kivitelezési tervdokumentaciot 3 darab papir, valamint 1 darab digitalis (pendrive) példanyban kell
szallitani. A kiviteli tervdokumentaciohoz drazott és arazatlan koltségvetést sziikséges benyujtani.
A tervek leszallitasanak iitemezése és a teljesités feltétele:

- A tervezési program szallitasi hatarideje a tervezési szerzddés hatalybalépését és a tervezés

megkezdéséhez sziikséges megrendel6i adatszolgaltatas teljesitését kovetd 2 hét.
— Az engedélyezési (nem engedélykoteles tevékenység esetén engedélyezési szintii)
tervdokumentacié, valamint engedélykoteles tevékenység esetén a jogerds engedély



megszerzeésének, tovabba a tervek szallitdsanak hatarideje a tervezési program Megrendeld
altali elfogadasatol szamitott 6 honap.

— Akivitelezési tervdokumentaci6 szallitasi hatarideje a jogerds €pitési (1étesitési, vezetékjogi,
stb.) engedély(ek), illetve a megvaldsitdshoz sziikséges egyéb (szak)hatosagi engedélyek
megszerzését kvetd 3 honap.

A teljesités feltétele a jogerds engedély(ek)ben foglaltakkal megegyezé tartalmu, illetve az abban
foglaltakat maradéktalanul figyelembe vevo kivitelezési tervdokumentacio.

9. A dokumenticiok tartalmi, szakmai és jogszabalyi megfelel6ségi kovetelményei

A dokumentaciok tartalmi kovetelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész
Kamara és a Magyar Mémoki Kamara vonatkoz6, szakmai kovetelményeket megallapitd
szabalyzatait, valamint a vonatkoz6 szakagi szabvanyokat.

A tervezés és a megvalosithatosag alapvetd kovetelménye Magyarorszag Kormanyéanak a
TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kodszamon ,Fenntarthaté varosfejlesztés” cimen kiirt tdmogatasi
felhivasanak val6 teljeskorii megfelelés.

Tervezd koteles tovabba minden olyan jogszabalyt/szabvanyt/szabéalyzatot/eldirast alkalmazni,
melyek nincsenek kifejezetten eldirva a tervezési programban, viszont a targyi TOP_PLUSZ
palyazati felhivas, a szakmai szokasok és a technika jelenlegi allasa szerint hozzatartoznak feladatai
és kotelezettségei teljeskori teljesitéséhez.

Tervezd felelosséget wvallal jelen tervezési program szerinti szolgaltatds teljességéért és
hidnytalansagaért, azon tételek esetében is, melyek nincsennek kifejezetten eldirva a tervezési
programban €s a majdani szerz6désben, viszont a vonatkoz6 TOP_PLUSZ palyazati felhivas, a
szakmai szokasok €s a technika jelenlegi allasa szerint hozzatartoznak a szerzodéses feladatai és
kotelezettségei teljeskorti teljesitéséhez, ideértve azon vonatkozo jogszabalyoknak valé megtelelést
is, amelyek a kozbeszerzési eljaras lebonyolitdsanak id6épontjaban még nem, de a tervezési
feladatellatas soran mar hatalyba 1épnek.

A készitendd tervek:

Tervezési program feliilvizsgalat
Engedélyezési tervdokumentacio
Kiviteli tervdokumentacio
A tervdokumentacio részeként a sziikséges tin. alapterveken feliil késziiljenek még az alabbiak:

e Jelenlegi allapot felmérése, allapotrogzité felmérési terv

e Jogszabalyban el6irt allami alapadatok felhasznalasaval készitett tervezési helyszinrajz
geodéziai kozremiikddéssel az ingatlanon 1év6 valamennyi burkolt, burkolatlan feliilet,
ndvényzet, tereptargyak, jatszoeszk$zok, felépitmények, szintmagassagok abrazolasaval,
amely alkalmas a jatszotér tajépitészeti tervezéséhez.

Novényjegyzék (fajta és darabszam)

Fa vizsgéalati munkarész, sziikség esetén favédelmi terv

Fa tltetési terv

Engedélyezési tervhez: Latvanytervek, tervezoi koltségbecslés

e Kiviteli tervhez: Tételes, részletes koltségvetési kiiras TERC programmal elkészitve

Az engedélyezési és kivitelezesi tervdokumentécié készitése soran betartandok az altalanos érvényl
€s eseti eldirdsok, a vonatkozd hatalyos jogszabalyok, az orszagos (MSZ) és 4gazati szabvanyok,
miiszaki el6irdsok, kiilondsen, de nem kizarolagosan:
— Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgyiilésének 4/2016. (I1.26.) énkormanyzati
rendelete Eger Megyei Jogu Varos Helyi Epitési Szabélyzatarol,



Eger Megyei Jogt Véaros Onkormanyzata Kozgyilésének 6/2018. (I1.23.) dnkormanyzati
rendelete Eger telepiilésképi védelmérol;

Eger Telepiilésképi Arculati kézikényve 507/2017. (X11.21.) kgy. hatarozat

Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata Kozgytilésének 14/2025. (IV. 24.) 6nkormdanyzati
rendelete a helyi telepiilésrendezési eldirasokrol és telepiilésképi kovetelményekrdl szolo
tajékoztatasrol, valamint Eger Megyei Jogi Véaros Onkorményzata Helyi Epitészeti
Tervtanacsarol;

327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet az egyéb célu foldmérési és térképészeti tevékenységgel
Osszefliggd szakmagyakorlas részletes szabalyairol

2023. évi C. torvény a magyar épitészetrol;

281/2024. (IX. 30.) Kormanyrendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrol;
282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet a telepiilési zoldinfrastrukturdrdl, a zoldfeliileti
tantsitvanyrol és a zold védjegyrol

283/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet az épitészeti és telepiilésrendezési tervtanacsokrol
191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

280/2024. (IX. 30.) Kormanyrendelet a telepiilésrendezési és é€pitési kovetelmények
alapszabélyzatarol (TEKA);

55/2025. (III. 26.) Korményrendelet az &llami épitési beruhazasokban a tervezdi
tevékenységhez, valamint a véllalkozd kivitelez6i tevékenység végzéséhez sziikséges
felelosségbiztositas részletes szabalyairdl;

98/2025. (V. 12.) Kormanyrendelet az allami beruhdzasok koltségellendrzésének részletes
szabalyairdl;

25/2024. (VIIL. 8.) EKM rendelet az Epitési Beruhazasi Folyamatok Rendszerérdl és a
Tervezdéi Szolgaltatasok Rendszerér6l, valamint az dallami épitési beruhazasok
minéségbiztositasaban kézremiikodd, 100%-ban allami tulajdonban allé gazdasagi tirsasag
kijelolésérol (EBFR.);

31/2024. (VIIL 22.) EKM rendelet az épitményinformaciés modell (BIM) alapu tervezés és
miiszaki megvalositas feltételrendszerérol;

7/2025. (I11. 7.) EKM rendelet az allami épitési beruhazasok koltséginformaciés rendszerének
mikodtetésérol, a rendszerbe torténd adatbevitelrdl és a rendszerbél torténd adatkinyerés
altalanos menetérol, valamint a kltségtervezési munkafolyamatokra vonatkoz6 szabalyokrol;
16/2025. (V1. 20.) EKM rendelet az 4llami épitési beruhazasi folyamatban részt vevé tervezd
és kivitelez6 kézremiikodésének értékelésérol;

23/2025. (VIL 31.) EKM rendelet az allami épitési beruhazasok vonatkozasiban a miiszakilag
egyenérteki kivaltas szabalyairdl,

26/2025. (VIIL. 21.) EKM rendelet az allami épitési beruhazasokban részt vevék szakmai
tovabbképzésének formairol és feltételeirdl;

28/2025. (IX. 11.) EKM rendelet az allami épitési beruhazasokra vonatkozoé mindsitett
szolgaltatasokra alkalmazandé cimkék jegyzékérdl;

2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérol

449/2025. (X1I. 29.) Korm. rendelet a miiemlékvédelemmel kapcsolatos szabalyokrél
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturalis 6r6kség védelmével kapcsolatos szabalyokrol
283/2024. (I1X. 30.) Korm. rendelet az épitészeti és telepiilésrendezési tervtanacsokrol
282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet- a telepiilési zoldinfrastruktararol, a zoéldfeliileti
tanusitvanyrodl és a zold védjegyrol

1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol;



— 1995, évi LVILI. torvény a vizgazdalkodésrol;

— 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol;

— 282/2024. (IX. 30.) Kormanyrendelet a telepiilési zoldinfrastrukturdrdl, a zoldfeliileti
tanusitvanyrol és a zold védjegyrdl;

— 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl;

— 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a komyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

— 45/2004. (VI.26) MB-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairol;

— 235/2024. (VIIL 8.) Kormanyrendelet a kdzbeszerzésekben alkalmazand6 komyezetvédelmi
kovetelményekrol

— 1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrol €s a tlizoltdsagrol;
— 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl;

— a1993. XCIIL. térvény a munkavédelemrol;
— 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimélis munkavédelmi kévetelményekrdl;

— 147/2010. (IV. 29.) Kormanyrendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgald tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altaldnos szabalyokrol;

— 220/2004.(VIL. 21.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol,

— 221/2004 (VIL.21.) Korményrendelet a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol;

— 41/2017. (X1I. 29.) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumenticio
tartalmarol;

— 2008. évi XL. térvény a foldgazellatasrol,

— 19/2009. (I. 31.) Kormanyrendelet a foldgazellatasrol szolé 2008. évi XL. térvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol;

— 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a gazeloszté vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
Gézelosztd Vezetékek Biztonsagi Szabalyzatarol;

— OPUS TIGAZ Zrt. Technolégiai Utasitasai;

— OPUS TIGAZ Zrt. Munkavédelmi Szabalyzata;

— 2007. évi LXXXVI. térvény a villamos energiarol;

— 21/2023. (VIIL. 30.) GFM rendelet a villamosmi, termeldi, magan- és kozvetlen vezeték
muszaki biztonsagi kévetelményeir6l, valamint a fesziiltség alatti munkavégzés szabélyairol;

— 2/2013. (1.22) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termeldi, magan- és kdzvetlen
vezetékek biztonsagi 6vezetérol;

Mellékletek:

Attekint6 helyszinrajz

Helyszinrajz meglévé allapot

Ponttérkép

Fotédokumentacié

Zodldinfrastruktura Tervzsiiri elézetes véleménye
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EPITESI ES KOZLEKEDESI MINISZTERIUM

TERULET! TERVEZESERT ES EPITESUGY! IGAZGATASERT FELELOS
HELYETTES ALLAMTITKAR

Hekeliné Blah6 Katalin Iktatészdm: EPAT/2649-1/2025/ TEFO
projektmenedzser Ugyintéz6: Dr. Démotér Tamés
részére Telefon: +36 (1) 8961663

E-mail: tamas.domotor@ekm.gov.hu
Targy: Zoldinfrastruktiira Tervzstiri elsé

Eger Fejlesztési Ugynokség Kft. kords véleményezése

Eger
Dobé tér 8.
3300

Tisztelt Projektmenedzser Asszony!

Alibbiakban kiildjitk Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzatinak TOP Plusz-1.3.2-23
Fenntarthat6 varosfejlesztési palyazat - Kbzdsségi tér fejlesztése az Ersekkertben - cimii
els§ kords Zoldinfrastruktira tervzstiri egyeztetésének dsszegzsjét

Id6épont: 2025, 4prilis 11. csiitdrttk 13.00-14.00
Helyszin: Microsoft Teams

A Zoldinfrastrukbitra TervzsGri elsé koros tervzstirijét Dr. Démotor Tamaés, az Epitési és
Kbozlekedési Minisztérium Telepiilésfejlesztési Osztdlyanak vezetsje nyitotta meg. Ezt
kovetden 4tadta a sz6t Eger Varos Onkorményzata képviselSjének a projekt
prezenticiéjinak megtartaséra.

Az el6adasokat kévetéen elhangzott gondolatok:

Oktobertsl tervezik a megvalésitdst, 3 éves idStartammal. Az FErsekkert a varos
legjelentSsebb zoldfelilete. Tobb fejlesztés tortént itt, de ilyen jellegli még nem. A
lakossagi igények alapjan valasztottdk a fejlesztési iranyt. A projekt &tlet szintén 4ll. Egy
kompakt z5ldfeliileti keretet kivannak kialakitani a rekreéci6s rész védelmére. A biologiai
sokféleség névelésére tSrekednek, valamint a sport és szabadidé funkciok korszeriisitése,
Fenntarthaté anyaghasznélatot célozzak, a minimdlis fenntartisi beavatkozasokat
minimalizdlva. Viziteresztd burkolatok haszndlata, kozvilagitis fejlesztése is cél.
Szemléletformal6 projektelem is lenne. 500 m2 zéldfeliilet kialakitdsat tervezik legalabb.

1034 Budapest, Alkotmany ulca 3.



Viérosi hdszigethatds csokkentése, csapadékviz helyben tartdsa. Rekredciés terek
természet-kdzeli anyagok hasznilata. Kerékpartirol6t és iv6kutat is terveznek.

Eszrevételek:

Az elsd kords tervzstri alkalmaval elhangzottak olyan felvetések, amelyek segithetik a
projekt szinvonaldnak emelését, ezeket az aldbbiakban &sszefoglaltuk és kiegészitettiik.

Javasoljuk a palydzati anvag ezekkel térténd pontositasit, illetve kiegészitését,

Altalanos, minden projektteriiletre érvényes vélemények:

1. A tervezési teriilet egy kdzpark (Ersekkert) része. A kdzpark tajépitészeti alkotds
(egyben a teleptilési zéldinfrastruktira egy eleme), igy megtervezése a vonatkoz6, az
épitésiigyi és az épitéstiggyel bsszefliggl szakmagyakorldsi tevékenységekrol sz616
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint nem épitészi (E
jogosultsdgii), hanem tijépitészi (K jogosultsdgi) tervez6i tevékenység. Kérjiikk a
tervet K jogosultsaggal rendelkezé tervez6 4ltal elkészittetni.

2. Kérjitk, hogy a tijépitészeti tervezés sordn fokozottan vegyék figyelembe a meglévé
fak gybkérzéndjat, annak védelmét.

3. A tervezd figyeljen a zdldfeliilet és f6leg a zold térfogat megtartdsara, novelésére.

4. Kérjiikk, hogy a tervezett éllapot fenntartisihoz vagy nbveléséhez sziikséges
szamitdsokkal alitimasztva mutassik be, hogyan tartjdk meg vagy névelik a biol6giai
aktivitast, a biologiailag aktiv feliileteket és hogyan jarulnak hozzad a tertilet
biodiverzitdsanak ndveléséhez.

5. Kérjiik, hogy a meglévé fak hossziitdvi megdrzése érdekében a tervezés és kivitelezés
soran vegyék igénybe favizsgilé szakmérntk segitségét, és készittessenek favédelmi
tervet kitérve a fdk szakszerfi vizsgdlatara és a fak szlikség szerinti apolésara.

6. A tervezés és kivitelezés sordn keérjlik, hogy mind az MSZ 12042:2023 (Fék védelme
épitési teriileteken), mind az MSZ 12172:2019 (Diszfdk és diszcserjék (iiltetése
teleptilések kdzteriiletein) szabvdnyok el6irasainak megfelel6en jarjanak el.

7. A nbdvényzet elhelyezését és dsszetételének kialakitisdt a terhelés nvekedésének
figyelembe vételével tervezzék.

8. Kérjiik a fejlesztendd teriileten 3 szintes ndvényéllomény létrehozasat, ahol ez
lehetséges.

9. Kérjitkk a tervezés sordn killonbozé él6helyek kialakitisit a vérosi biodiverzitds
novelése érdekében. A megfelel6 novényalkalmazas mellett fontos, hogy madar- és
denevérodidk, rovar- és méhecskehotelek, valamint egyéb, a varosi élovilag
megtelepedését és fennmaradasat timogato6 eszkoézok telepitése tirténjen. Javasoljuk,
hogy a Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet honlapjan taldlhaté
irinymutatdsok alapjin vélasszanak eszkozoket. Javasoljuk, hogy oktaté jelleggel
tijékoztatd tabldkat is helyezzenek ki a létrehozott él6helyekr6l.

10. A burkolt részeken lehetSség szerint kérjiik a vizdteresztd megoldédsokat alkalmazni.



11. Ahol nincs lehetSség vizdtereszt6 burkolatok alkalmazésira, ott kérjiik a
z6ldfeliiletben torténé els6dleges szikkasztast. Csapadékcsatornaba csak a helyben
elszikkadni nem tud6 csapadékviz keriiljon.

12. A jatszészerek koriil létrehozott iitéscsillapité burkolatok lehetdség szerint természet-
kozeliek legyenek. A kérforgésossdg elvét javasoljuk figyelembe venni, pl. a helyi
zoldfeliilet-fenntartas sordn keletkezett fadaralék (mulcs) hasznositasdval,

13. Kérjiik dtgondolni a jatsz6szerek siriiségét.

14. Kérjitk, hogy a kerékpartdmaszok kialakitdsakor a vdz megtimasztisara alkalmas
megoldésokat alkalmazzanak.

Zarsz6:

Az Fpitési és Kozlekedési Minisztérium hatéskorébe tartozéan két zoldinfrastruktiraval
kapcsolatos rendelet jelent meg. A telepiilési zbldinfrastruktirarél, a zoldfeliileti
tandsitvinyrél és a zold védjegyrél sz616 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet, amely 2024.
oktéber 1-t61 hatilyos, illetve a telepiilésrendezési és épitési kiovetelmények
alapszabalyzatir6l sz616 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 2025. januar 1-t61 valt
hatilyossd. Mindkét rendelet valtozdsokat hozott az eddigi, zoldfelilletekkel és
csapadékvizek kezelésével kapcsolatos folyamatokba, igy ismeretitk és alkalmazésuk
elengedhetetlen.

Az els6 kords Zoldinfrastruktira Tervzsiiri a palyazati koncepci6t megfelelonek talalta,
egyben kérte a javaslatok és irinymutatisok figyelembevételével tovibbfejleszteni a
masodik kérds Zoldinfrastrukhira Tervzsfirire a tervezett fejlesztést.

Budapest, 2025. dprilis /4"
Tisztelettel:

Melléklet: Jelenlét iv

Készfil: 2 példdnyban/5 oldal

Kapjak: 1. sz. pld.: Cimzett cimzés szerint
2. sz. pld.: Irattar
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AJANLATTETELI ADATLAP (FELOLVASO LAP)

2. szamu melléklet

a ,, T'etvezési feladatok ellaitisa a TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu

projekt keretében” targyu eljarashoz

Az ajanlattev§ neve:

Az ajanlattevs székhelye:

Az ajanlattevé levelezési cime
(amennyiben eltér a fenti cimtdl):

Az ajanlattevé cégjegyzékszama:

Az ajanlattevd adoszama:

Az ajanlattevd bankszamlaszama:

Képvisel6 neve:

Kapcsolattarté neve, elérhetésége
(telefon, e-mail cim):

A targyi eljarasban megfogalmazott feladatok ellatasara az alibbi arajanlatot adom:

Megnevezés

Nett6 ajanlati ar
(HUF)

Brutt6 ajanlati ar
(HUF)

Engedélyezési terv elkészitése

Kiviteli terv elkészitése

MINDOSSZESEN
(engedélyezési és kiviteli terv
elkészitésének Osszértéke)

Nyilatkozom, hogy az ajanlati ar tartalmazza az ajanlatkérésnek megfelels teljesitéssel felmertld
minden koltséget. Az ajanlati aron feliil egyéb koltségek nem keriilnek felszamitasra.

Nyilatkozom tovabba, hogy az ajanlatkérésben foglaltakat elfogadom, azt magamra nézve

kotelezének ismerem el és az ajanlatot legalabb 60 napig fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajanlatkérési és szerzédéses feltételeket megismertem és elfogadom.




Vallalom, hogy amennyiben jelen eljaras eredményeként nyertes ajanlattevéként kerilok
kivalasztasra, a Tervezési szerz&dést — az Ajanlatkérés részét képezd Tervezési szerz&dés
tervezetben foglalt feltételekkel - cégszeren alairom, és az abban foglaltakat szerzédésszeriien
teljesitem.

Jelen nyilatkozat aliirdsaval kijelentem, hogy az ajanlatkérésben megjelolt kodszami felhivas
tartalminak megfeleld tervezési feladatok ellitdsahoz szitkséges kapacitissal/jogosultsaggal
rendelkezem, a felhivis szerinti szaktudast (pl.: szakmérnokok, szakagi tervezok, szakértdk, stb)
biztositom.

Alairasommal hozzajarulok, hogy Ajinlatkéré kezelje a személyemet, mint képvisel6t érinto
személyes adatokat, valamint az 4ltalam képviselt jogi személyt érint6 adatokat a targyi eljarashoz
kapcsolodo adminisztrativ kotelezettségek teljesitése érdekében.

cégszern alairas



3. szamu melléklet

NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL, ATLATHATOSAGROL, EGYEB NYILATKOZAT
a ,, Tervezési feladatok ellitisa a TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu
projekt keretében” tirgyi eljardshos;

Alulirott ................ (képviseld neve), MINt ...evvivreieiiiiieieeieieiiieiiiieieiiecienecnenees
(ajanlattevd jogi személy megnevezése) képviselSje biintetSjogi felelésségem tudatiban

P kijelentem, hogy az altalam képviselt jogi személy

e Végelszamolas alatt nem all, vagy ellene cséd-, illetve felszamolasi eljaras alatt nincs
folyamatban.

e FEgy évet meghaladban a kozponti koltségvetés felé fennallé lejart koztartozisa nem all
fenn.

e AjanlatkérS felé fennalld, 60 napot meghaladdan lejart és nem vitatott olyan tartozdsa nem
all fenn, amelyre halasztast, részletfizetési kedvezményt nem kapott.

¢ Ot évnél nem régebben teljesitett szolgaltatis-nytjtas kapcsan vallalt szerzGdéses
kotelezettségének megszegését jogerds allamigazgatasi, illetve birdsagi hatirozat nem
allapitott meg.

e Ajanlattevé szakmai vagy jogi eltiltas alatt az ajanlatkérés szerinti feladatok végrehajtasahoz
szilkséges tevékenység vonatkozisaban nem all.

® a projektre vonatkozo jogszabalyokban — Réilindsen, de nem kisdrdlagosan a 2021-2027
programoezdsi idészakban a3 egyes enrdpai unids alapokbdl sydrmasi tamogatisok felhasindldsinak
rendjérd] 506 256/2021. (V. 18) Korm. rendelet 20. aleimében, ag Unid dltalinos koltségretésére
alkalmazandi pénzdigyi ssabdlyokrdl (dtdolgosds) ssold, 2024. syeptember 23 (EU, Eanratom)
2024/ 2509 enrdpai parlamenti és tandcsi rendelet 61. cikkében, valamint ag Irdnymutatds ag

.....

(2021/C 121/01) - foglalt Osszeférhetetlenségi szabalyok alapjan vele szemben
osszeférhetetlenség nem all fenn.

P villalom, hogy amennyiben nyertes ajanlattev8ként kerulok kivalasztisra, legkésébb a
szerz6déskotés idopontjaig rendelkezni fogok az épitészeti-miszaki tervezdi szolgaltatasra —
beleértve a tervezdi miivezetést is — az Abty. 19. § (7) bekezdése szetinti, az 4ltala bevont szakagt
tervezdk felelGsségére is kiterjedd, 25 000 000 forint / biztositasi esemény és 50 000 000 forint /

R

-----

P kijelentem tovibba, hogy az 4ltalam képviselt szervezet atlithat6 szervezetnek mindsil, azaz a
Nemzeti vagyonrdl sz0l6 2011. évi CXCVL torvény. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint
olyan belfoldi vagy kulfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdilkodé
szervezet, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

”””””

megakadalyozasarol sz6l6 2017. évi LIII térvény 3. § 38. pontja szetint meghatirozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd,

b) az Eurépai Unié tagallamaban, az Furépai Gazdasagi Térségrdl sz6l6 megallapodasban részes
allamban, a Gazdasagi Egyuttmiakodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban
rendelkezik adoéilletSséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettGs adéztatis elkeriilésérdl szolo
egyezménye van,



) nem mindsil a tarsasigi adordl és az osztalékadordl szolé 1996. évi LXXXI. torvény szerint
meghatarozott ellenérzott kilfoldi tarsasagnak,

d) a gazdilkod6 szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdilkodd
szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennallnak.

P nyilatkozom tovabba, hogy ajinlatunk elfogadisa esetén villaljuk az ajanlatkérésben
meghatarozott feladat ellatasat, a szerz6dés megkotését, tovabba azt, hogy az altalunk elvégzett
szolgiltatisok  maradéktalanul megfelelnek az  ajanlatkérésben és a  szerz8désben
meghatarozottaknak.

Kelt: .o.ooooviviia.. Y s

cégszeru alairas



4. szamu iratminta

NYILATKOZAT ALKALMASSAGI KOVETELMENY VONATKOZASABAN

Alulirott, ..o mint  a(z) . (név)
........................... (székhely) képviselGje, az Eger Megyei Joga Varos Onkormanyzata
Ajanlatkérd dltal inditott ,, Tervezési feladatok ellatisa a TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002
azonositészamu projekt keretében” targyh beszerzési eljaras ajanlattevéjeként

nyilatkozom,

hogy a fenti eljards vonatkozasaban az ajanlatkérés megkiildésének napjatol visszafelé szamitott
megel6z4 3 (harom) év legjelent8sebb szolgaltatdsai az alabbiak voltak:’

Szerzbdést kot fél/ felek Teljesités ideje Szolgaltatas Szolgaltatis Eléirasnak megfeleld
(adott esetben bevonandd | (kezdd és befejezd targya mennyisége és szerzodésszerl
alvallalkoz) hivatalos idépont) (darab)? volt-e a teljesités
megnevezése és pontos (év/hénap/nap) (igen/nem)?

cime és a referenciat
igazold személy neve,

7

elérhetGsége

Legalabb 300 m2 zoldfelillet fejlesztést is magaban foglald jatszotér kialakitas és/vagy felvjitas tervezésre

vonatkozoé referencia:

kezdete:
befejezése:

Kelt: .coovvnoen.. ,2026. év..............h6 . ... nap

(Cégszera alairas a kotelezettségvallalasra
jogosult/jogosultak, vagy aldiris a
meghatalmazott/meghatalmazottak részérdl)

LA tablazat szabadon bé&vithetd tovabbi sorokkal.

2Amennyiben a teljesités kozos ajanlattevéként tortént, az igazolast benydjtd ajanlattevd sajat teljesitésének mennyiségét is kén
ajanlatkéré megadni.

3 Amennyiben a teljesités nem a szerzGdésnek megfelelSen tortént, ismertetni kell az igazolasban vagy nyilatkozatban az eltérés okat
és mértékét, valamint a gazdasagi szerepl szerzGdésszegése esetén annak tényét, hogy a gazdasagi szerepls szerz&désszegésért vald
felelGssége fennall-e.




Tervezési szerzodés
a TOP Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészamu projekt keretében

Amely 1étrejott egyrészrol

Eger Megyei Jogii Viros Onkormdnyzata (székhely: 3300 Eger, Dobé Istvan tér 2., képviseli:
Vagner Akos, polgarmester, adoszam: 15729325-2-10, statisztikai jelzészam: 15729325 8411
321 10), mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol

................................................. (sz€khely: ...oiiiiiiii ey
képviseli: ..o , adoSZam: .. 3
cegjegyz€KSZam: ........coviiiiiiiiiiiaienea. ), mint tervez0, a tovabbiakban Tervezd,

Megrendel6 és Tervez6 a tovabbiakban egyiittesen Felek (tovabbiakban: Felek) k6zott alulirott
helyen és id6pontban az alabbi feltételekkel:

1./ El6zmények:

Felek elott ismert, hogy Eger Megyei Jogi Varos Onkorményzata a Teriilet- és
Telepiilésfejlesztési Operativ. Program Plusz keretében megvalosulé Fenntarthaté
varosfejlesztés cimii, TOP_Plusz-1.3.2-23 kdédszama konstrukcidhoz ,Kozosségi tér
fejlesztése az Ersekkertben” elnevezéssel timogatasra iranyulé igényt (palyazatot) nyujtott
be, amely pozitiv tdimogatoi dontéssel és hatalyba 1épett tdimogatasi szerz6déssel rendelkezik.
A projekt Osszkoltsége brutté 499.961.245,-Ft.

A projekt megvaldsitasanak tervezett id6tartama a Téamogatasi szerzédés megkotésétol
szamitott 36 honap.

Figyelemmel a 2021-2027 programozasi idGszakban az egyes eurOpai unids alapokbodl
szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz616 256/2021. (V.18.) kormanyrendeletben
foglaltakra, valamint palyazatok vonatkozasaban a piaci ar igazolasara szolgalo Elszamolasi
Gtmutatéra, Altalanos szerz6dési feltételekre, palyazati felhivasra, valamint az allami épitési
beruhazisok rendjérdl szélo 2023. évi LXIX. térvény (tovabbiakban: Abtv.) 35. § (3)
bekezdésére is — a jelen projekt keretében megbizott kizbeszerzési szakértd dital kiadott
szakvéleményre is tekintettel - Megrendeld a targyi szolgaltatads megrendelése vonatkozasaban
folytatott le eljarast, melynek eredményeképpen keriilt sor a nyertes ajanlattevé kivalasztasara
és jelen Tervezési szerz6dés megkstésére.

2./ A szerzodés targya:

2.1. Jelen szerz6dés alapjan Megrendelé megrendeli, Tervezd kotelezettséget vallal a
TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositészama projekt Kkeretében felmeriild
tervezési feladatok teljeskorti ellatasdra, a jelen Szerzddés 1. szamu mellékletében, valamint
az Ajénlatkérésben részletesen koriilirt tervek és kapcsolédd dokumentaciok elkészitésére,
leszallitdsara, tervezdi miivezetés nyuUjtasdara, a projekthez kapcsolédé generaltervezési
feladatok teljeskort ellatasara. A Tervez6 altal vallalt tervezési tevékenység része a valamennyi
szakagra kiterjedo generaltervezés.

2.2. Tervezo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti tervezési feladatellatast az Ajanlatkérés,
a Tervezési szerz6dés, valamint - arra is figyelemmel, hogy a targyi TOP Plusz projekttel
érintett beruhazas az Abtv. hatalya al4 tartozik - az Abtv. és végrehajtasi rendeleteinek el8irasait
is figyelembe véve koteles ellatni.



2.3. Tervezének tudomésa van arrdl, hogy jelen Tervezési szerzédéssel érintett TOP_Plusz
pélyazat felhivasa elérheté a www.palyazat.gov.hu oldalon.

Tekintettel arra, hogy a kbzzétett felhivas, valamint annak szakmai mellékletei médosulhatnak,
igy Tervezd feladata a kozzétett felhivas esetleges véltozasainak figyelemmel kisérése,
valamint feladata a mindenkor hatalyos felhivas és szakmai mellékletek tartalmanak megfeleld
feladatellatas.

2.4. Tervez0 a tervezési el6készitd feladatai keretében koteles a tervezést elokészité valamennyi
munkalatot elvégezni, kiilonosen, de nem kizarolagosan a Megrendel6 altal atadott eldzetes
tervezési program alapjan a Tervezd a szakagi tervezokkel egyiittmikddve elemzi a
Megrendeld igényeit, feltirja az épitmény megvaldsitdsdnak koriilményeit, gazdasagos
kialakithat6sagat, a vonatkozd jogszabalyoknak és a tervezési teriilet hatalyos helyi
szabalyozasanak valo megfelelés lehetGségeit, és a Megrendel$ egyetértésével pontositja, majd
az Abtv. 30. §-a valamint a 266/2013. (VIL11.) korményrendeletnek megfelelé tartalommal
véglegesiti, €és az épittetdvel jovahagyatja a Tervezési programot.

2.5. Tervezoi feladatok meghatarozasa:

A tervezési feladat a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében részletezettek szerint: a TOP_Plusz-
1.3.2-23-EG1-2025-00002 kdédszamt ,Kozosségi tér fejlesztése az Ersekkertben”
megnevezésil projekt keretében egy minden korosztdly szamara hasznalhaté k6zosségi tér
jatékokkal, zoldfeliilettel, pihenést szolgald eszkozokkel, kozcélokat szolgald sport- és
szabadid6s 1étesitmény kialakitasa céljabol a miiszaki kivitelezéshez sziikséges engedélyezési
és kivitelezési tervdokumentécié elkészitése beleértve a tervezési program feliilvizsgalatat.

A tervezési feladat szakaszoldsa:

L Engedélyezési terv(ek)/jovahagydsi terv(ek) készitése: jelen szerzddés 1. szamu
mellékletében részletezettek szerint a Tervezd altal véglegesitett és a Megrendeld altal
jovahagyott tervezési program, a hatélyos jogszabalyok — kiilénosen, de nem kizarélagosan az
Abtv. 39. § — 40. §-a — alapjan.

Tervezé koteles az engedélyezé hatdsag éltal el6irt hianypotlasokat/észrevételekt, stb a
tervdokumentécion atvezetni.

Tervezo feladata tovabba a projekttel érintett beruhdzasra vonatkozo tervezo6i koltségbecslés
elkészitése, amennyiben relevans a felhivas szerinti koltségkorlatok figyelembevételével. A
koltségbecslésnek alkalmasnak kell lennie a beruhdzis tervezett bekeriilési koltségének
meghatarozasara ¢s a koltségkeretek ellendrzésére.

Tervezo koteles a tervek elkészitése soran figyelembe venni a tervezésnek keretet ado
palyazat benyujtasakor megtartott Zoldinfrastruktira Tervzsiiri ajanlasait, valamint azt,
hogy a teljes engedélyezési tervdokumenticiot, az engedélyezési eljarias meginditasa elott,
ismételten be kell kiildeni a Tervzsiiri elé, melynek véleményét sziikséges az engedélyezési
tervdokumentacio véglegesitésekor figyelembe venni.

Tervezé tudomisul veszi, hogy az engedélyezési eljaras megkezdésének feltétele a 2. koros
tervzsiiri jovahagyo véleményének rendelkezésre allisa.

Az engedélyezési terveket olyan médon kell elkésziteni, hogy azok alkalmasak legyenek az
ETDR rendszerbe torténé feltoltésére és arra, hogy az illetékes hatosag az épitési engedélyt
kiadja. Tervez6 koteles tovabba az engedélyezési eljardsban a Megrendeld képviseletében
eljarni. Az engedélyezési tervek ETDR rendszerbe valo feltsltését Tervezd végzi.



Az engedélyezési tervek tartalmanak Megrendeld altali megismerését kovetden Tervezd az
altala elkészitett engedélyezési terveket megfeleld példanyszdmban ¢&s hidnymentes
mellékletekkel egyiitt kteles az engedélyezé hatosaghoz benytjtani (engedélykételes épitési
tevékenység esetén).

Nem engedélykoteles tevékenység(ek) esetén, e-tényrdl — jogszabdlyhely megjel6lésével —
tervezoi nyilatkozat benyujtasa sziikséges a jovahagyasi tervek mellékleteként.

IL Kiviteli terv(ek) és tervezdi koltségvetés készitése: jelen szerzodés 1. szamu
mellékletében részletezettek szerint, az engedélyezési/jovahagyasi terveknek, az
engedélyeknek, a kézmiinyilatkozatoknak, valamit a hatdlyos jogszabalyoknak — kiilénésen, de
nem kizarolagosan az Abtv. 41. § - 42. §-a — megfelelGen.

Tervezo feladatat képezi a tervezési program, a jovahagyott épitési engedélyezési terv, valamint
az ¢pitési, létesitési engedély hatarozatban foglaltaknak megfeleléen, a megrendel6i
egyeztetések figyelembevételével, a hatdlyos jogszabalyi eléirasoknak, kiilondsen a magyar
épitészetrdl sz6ld 2023. évi C. toérvénynek, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo
191/2009. (IX.15.) kormanyrendeletnek valamint a hatalyos miiszaki el6irasok tartalmi és
formai kovetelményeinek — ideértve a Magyar Epitész Kamaranak és a Magyar Mémoki
Kamaranak a kiviteli tervek elkészitésének tartalmi és formai kdvetelményeire vonatkozo
szabalyzatait is — megfeleléen elkészitett, valamennyi szakagra Kkiterjedé Kkiviteli
tervdokumentacio elkészitése.

Tervezo feladatat képezi a kiviteli tervek alapjan a tételes arazatlan €s arazott koltségvetés
elkészitése, a jelen szerzodés mellékletét képezd Ajanlatkérés tervezési feladatdban foglaltak
szerint.

A kiviteli tervdokumentécié alkalmas kell legyen a kivitelezd kivalasztasdra vonatkozd
kozbeszerzési eljaras akadalytalan lefolytatasara.

Tervezd koteles mindazon engedélyezési és kivitelezési tervdokumenticiokat elkésziteni,
amelyek a végleges épitési engedély megadasahoz, valamint a létesitmény megvalositasahoz
szilkségesek, a tervek (engedélyezési €s kiviteli) véglegesitése és szallitasa elott Tervezd
munkakézi tervegyeztetés(eke)t tart. Tovabba felel azért, hogy az éltala készitett épitészeti-
miiszaki dokumentacié megfelel a tervezési programban meghatarozott épitészeti, funkcionalis,
miszaki, tizemeltetési, fenntarthatdsagi és megujulé alternativ energiaforrasok hasznalatara
iranyul6 igényeknek, valamint a meghatarozott beruhazasi koltségkeretnek, és megvaldsithato,
valamint a megvaldsitott épitmény rendeltetés szerint hasznalhatd, iizemeltethetd és
karbantarthato.

2.6.  Tervezo jelen szerzodésben vallalt feladatellatasa keretében tervezoi miivezetést is nyujt
Megrendeld részére: a beruhazas kivitelezési munkainak megkezdését6l a miiszaki atadés-
atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetben a kivitelezésre vonatkozo hasznalatbavételi
engedélyben esetlegesen megjelolt hibak, hianyossagok megsziintetésére, sziikséges tovabbi
munkdlatok elvégzésére vonatkozo kotelezés teljesitéséig a kivitelezési dokumentécio
megfeleld megvalositasa, illetve a Kkivitelezés soran a kivitelezési dokumentécidval
kapcsolatban felmeriilt szakkérdések, sziikség szerint koncepciondlis valtozasnak nem
mindsiilé Megrendel6i igények tervmodositasra is kiterjedé megoldasa érdekében, a
kivitelezési munkak el6rehaladasaval osszhangban levd tervez6i szakagak biztositasaval.
Tervez0 a tervez6i miivezetés soran Megrendel$ érdekében jar el.



Tervezd a tervezoi miivezetés korében a Megrendeld vagy képviseldje altal feltett kérdésekre
2 munkanapon beliil irasban érdemben valaszol.

Tervez a tervez6i miivezetési feladatokat a Megrendeld igényei szerint koteles ellatni és ennek
érdekében koteles a Megrendel6 rendelkezésére allni.

2.7. Tervezd jelen szerzodésben kotelezettséget vallal az ajanlatkérés és szerzddés
szerinti szolgaltatas teljességéért és hidAnytalansagaért, azon tételek esetében is, melyek
nincsenek Kkifejezetten eléirva az ajanlatkérésben és szerzodésben, viszont a targyi
TOP_Plusz projekt keretében megvalésulé épitési beruhiazashoz kapcsolodé tervezési
feladatok ellitdsidra vonatkozé jogszabilyi rendelkezések, targyi palyazati felhivas, a
szakmai szokdsok és a technika jelenlegi Allisa szerint hozzitartoznak a szerzédéses
feladatai és kotelezettségei teljeskorii teljesitéséhez.

2.8. Tervezb feladatait a jelen Tervezési szerz6dés hatalyba 1épésének napjatdl kezd6dden
az engedélyezési és végleges kiviteli tervek Megrendeld részére torténd atadasaig koteles
ellatni, azzal a kikotéssel, hogy Tervezé feladatait — az Abtv. elbirasainak megfeleléen —a TOP
Plusz projekt keretében megvalosulé épitési beruhazas sikeres garancialis feliilvizsgalatanak
lezarésaig téritésmentesen biztositja.

2.9. Tervezé villalja, hogy amennyiben a kivitelezés soran a jelen szerzédés targyat
képezo tervdokumenticiéo médositasa sziikséges Tervezo azt Megrendelo kérésére elvégzi.
Tervezé tudomasul veszi, hogy a jelen pontban foglaltaknak kiilon dijfizetés nélkiil kiteles
eleget tenni, azok koltségeit a jelen szerz6désben meghatirozott tervezéi dij magaban
foglalja.

2.10. Tervezd koteles kdzremiikddni a hasznalatbaveételi engedélyezési eljarasban, mely soran
a Megrendel6 képviseletében eljar, annak teljeskorii lebonyolitasat az ETDR feliileten elvégzi.

2.11. Tervezd feladatat képezi a vonatkozé, mindenkor hatilyos jogszabalyokban —
kiilondsen, de nem kizirolagosan a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben - eléirt

rendelkezésre kell allnia a tajépitészeti alkotas miiszaki Atadas-atvételét megelézden.

2.12. Tervezd véllalja, hogy részt vesz az Abtv. alapjan létrehozott projektszervezet
munkéjaban a Projekt alapité dokumentum és a Projekt Szervezeti és Miikodési Kézikényvben
foglaltaknak megfeleléen. Tovabba tudomasul veszi, hogy feladata az Abtv. 19.§ (4) bekezdése
alapjan kiterjed a koltségszakért6i feladatok ellatasara is, fiiggetleniil attol, hogy rendelkezik-e
koltségszakértdi jogosultsaggal.

Tervezo jelen Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a jelen pontban megjeldlt Dokumentumok
tartalmat Megrendel6 teljeskorlien megismertette vele.

2.13. Megrendeld pedig kotelezettséget vallal a 6./ pontban meghatarozott Osszeg
megfizetésére.

3./ Teljesitési hatarido:

3.1. A tervezési program feliilvizsgalatanak hatarideje a tervezési szerzddés hatalybalépését és
a tervezeés megkezdéséhez sziikséges megrendel6i adatszolgaltatas teljesitését kovetd 2 hét.
3.2. Az engedélyezési (nem engedélykoteles tevékenység esetén engedélyezési szint(
jovahagyasi) tervdokumentacié, valamint a sziikséges jogerds épitési/6rokségvédelmi



engedély(ek), illetve a megvalositashoz sziikséges egyéb (szak)hatdsagi engedélyek szallitasi
hatarideje a tervezési program Megrendelé altali elfogaddsatdl szamitott 6 hénap.

Tervezd a fenti hataridén beliil kiteles a tervdokumentaciot Megrendeldvel véleményeztetni,
¢s az esetleges atdolgozasokat elvégezni.

3.3. A kivitelezési tervdokumentacié szallitasi hatarideje az engedélyezési/jovahagyasi
tervdokumentaci6é, valamint a jogerOs épitési/orokségvédelmi engedély(ek), illetve a
megvalositashoz sziikséges egyéb (szak)hatosagi engedélyek szallitasat kéveté 3 hénap.
Tervezé a fenti hataridon beliil kételes a tervdokumentaciét Megrendeldvel véleményeztetni,
¢s az esetleges atdolgozasokat elvégezni.

A teljesités feltétele a jogerds engedély(ek)ben foglaltakkal megegyezé tartalma, illetve az
azokban foglaltakat maradéktalanul figyelembe vevd kivitelezési tervdokumentécioé
szolgaltatésa.

3.4. Az elbteljesitésre Megrendel6 lehetdséget biztosit.

4./ Teljesités helye, modja:

4.1. Az elkészilt dokumentum(ok) ataddsanak helye: Eger Megyei Jogu Viros
Onkorminyzata (székhelye: 3300 Eger, Dobo Istvan tér 2. szam), Dr. Morvai Zsolt,
irodavezetd, Stratégiai és Intézményfteliigyeleti Iroda (1. emelet).

4.2. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciot 3-3 példanyban kell teljesiteni papiralapon,
és 1-1 példanyban digitalis formaban (kiils6 adathordozé pendrive). A tervdokumentacidhoz
mellékelni kell a tételes tervezoi koltségvetést, illetve az arazott és arazatlan koltségvetési
kiirast. A digitalis szallitas kovetelményei: A teljes tervdokumentacio6 DWG és PDF
formdtumban - a széveges allomanyok és tablazatok MS Office (vagy ezzel egyenértékii)
formatumban - az arazatlan és arazott koltségvetés .xIs és .pdf kiterjesztésii fajlként.
Meéretarany: 1:200, 1:100 eng.terv., 1:50 kiviteli, részletrajzok 1:5, 1:10, 1:20.

A tervdokumentécidk tartalmanak meg kell felelnie az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és
ellenérzésekrol szolé  281/2024. (IX.30.) korményrendelet épitési engedélykérelem
tervdokumentacidjara vonatkozo el6irdsainak.

Tervezonek igazolnia kell, hogy a munka, a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott
kovetelményeknek és a hatdsagi eldirasoknak, valamint - az esetlegesen menetkdzben elrendelt
Megrendel6i modositasoknak megfeleléen - hidny- és hibamentesen elkésziilt.

5./ Szerz6dés tartalma, Felek jogai és kotelezettségei:
5.1. Tervezd részérdl a jelen szerz6dés szerinti feladatellatasra vonatkozoan jogosultsaggal
rendelkez6 személy:
Neve: ciiiiiiiiiiiiiiiiiieninnnns
Kamarai nyilvantartasi szdma: .....................
Szakag/szakteriilet: ........ccooeeriiiiininnnnenn.
Elérhetésége: ....covvienniennnennnns
Ervényes szakmai felelsségbiztositassal rendelkezik ........ceeevereeeeeernennnnens ,-F't dsszeg
13 (13 (. (P ,~Ft/karesemény).
Tervezo a jelen szerzodés szerinti feladatellatast valamennyi szakagi tervez6 vonatkozasaban
megfelelé tapasztalattal és a szakteriileteknek megfeleld jogosultsaggal rendelkezd szakagi
szakmagyakorlok bevonasaval végzi.
Tervezo kijelenti, hogy
a) kész és képes Megrendeld jelen szerzodéses céljanak megfeleld teljeskorii, gondos és
magas szinvonald, hataridében torténd teljesitésre,
b) a szerzodés szerinti feladat teljesitéséhez sziikséges szakmai, szellemi, személyi €s
anyagi eroforasokkal rendelkezik és azokkal a jelen Szerzodés teljes id6tartama alatt
rendelkezni fog,



c) rendelkezik a tevékenysége folytatasahoz sziikséges Osszes hatdsagi és egyéb
engedéllyel,

d) a szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi,

e) jogszavatossaggal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
teljesités korében keletkezett dokumentumok felhasznalasat akadalyozza vagy
korlatozza.

5.2. Tervezé Kijelenti, hogy az altala jelen Tervezési szerzédésben vallalt épitészeti-
miiszaki tervezoi szolgiltatasra — beleértve a tervezdi miivezetést is — az Abtv. 19. § (7)
bekezdése szerinti, az altala bevont szakagi tervezdk felelésségére is kiterjedd tervezodi
felelosségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik, amely felelésségbiztositasi szerzédésben
A tervezoéi felelosségbiztositas biztositasi dsszege 25 000 000 forint / biztositasi esemény és
50 000 000 forint / biztositasi idészak.

A biztositasi fedezet fennallasdt jelen Tervezési szerzodés megkotésekor Tervezd, mint
biztositott a Megrendel6 felé a biztosité altal az adott beruhazisra Kkiallitott
fedezetigazolassal igazolja.

A felelGsségbiztositast a Tervez6 a Szerzodés hatalya alatt koteles fenntartani, és a biztositasi
dij rendezettségét a Megrendel6 felé igazolni.

A felel6sségbiztositasi ktvény masolata a jelen Szerzddés 4. szamu mellékletét képezi.

5.3. Tervezé feladata - a Megrendel6 erre vonatkozo igénye esetén -, hogy a targyi projekttel
kapcsolatos épitési beruhazasra iranyul6 kézbeszerzési eljarasban a Kbt. 27. § (3) bekezdésében
foglalt, a beszerzés targya szerinti szakértelemmel rendelkezé személyt, birdlo bizottsagi tagot
téritésmentesen biztositson.

5.4. Tervezé feladata az adett TOP Plusz pailyazattal érintett épitési beruhazisra
vonatkozé kozbeszerzési eljards sordn felmeriilé ajanlattevoi — kiegészité — kérdések
szakmai megvalaszolisa, az esetleges valtoztatisok tervdokumentacion torténd
atvezetése.

5.5. Tervezo6 eljar a tervezési szolgaltatasok teljesités¢hez, valamint a beruhazas teljes kori
megvalositdsdhoz sziikséges valamennyi engedély, hatosagi, szakhatdosagi hozzdjérulads és
allasfoglaldas megszerzése érdekében. Tervezd kozremiikddik a beruhazasra vonatkozéd
épitéstigyi hatosagi, szakhatosagi eljarasokban és az érintett kdzmiivekkel, kozszolgaltatokkal
torténd egyeztetésekben, a Megrendelé beruhazéasra vonatkozd igényeinek megfeleléen az
engedély(ek), szakhatosagi hozzajarulasok és az érdekelt kozmiivek hozzajarulasainak
beszerzésében.

Amennyiben Tervezd jelen pontban meghatarozott feladatainak ellatasahoz barmely hatosag,
kozmi, illetve kozszolgaltatd eldtti eljarasra kiilon irasbeli meghatalmazas sziikséges, Felek
egyiittmiikddnek a szilkséges meghatalmazas elkészitése, illetve rendelkezésre bocsatasa
céljabol. Tervez feladatat képezi tovabba a beruhazas megvaldsitasahoz sziikséges minden
tovabbi engedély kiaddsdhoz sziikséges tervdokumenticid elkészitése a vonatkozo
jogszabalyok eldirasainak megfeleléen, valamint minden olyan tervezési feladat elvégzése,
amely a hatosagi vagy szakhatosagi egyeztetések/hianypotlasok soran eldirasra kertil.

5.6. Tervezd elvégzi valamennyi, a tervek készitésében és a Tervezo jelen Szerzédés szerinti
feladatai ellatdsaban résztvevé szakagi kozremiikddoé tervezd és egyéb szakértdé kozotti
egyeztetések koordindlasat, munkajuk §sszehangolasat.



S.7. Tervezd feladata, hogy javaslatot tegyen Megrendeld részére a teljesités litemezésére
vonatkozoan, valamint kdzremiik6dik a kivitelez kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras
elokészitése soran a sziikséges miiszaki dokumentécio el6készitésében, mint szakértd, valamint
a kivitelezes teljes folyamata alatt rendelkezésre all és tAmogatja a Megrendel6t.

5.8. Tervez6 a kivitelezés soran kozremiikodik a miiszakilag egyenértékii kivaltasok
vizsgalatdban és kezelésében, a miiszaki ellendrrel egyiittmiikodve.

5.9. Tervez6 feadata a kivitelezés megvalositasahoz sziikséges tervmodositasok, moddositott
tervdokumentaciok €s kapcsolddé tervezéi dokumentumok elkészitése, ideértve sziikség esetén
a modositott hatésagi engedélyezéshez, bejelentéshez vagy egyéb jovahagyashoz sziikséges
tervez6i kozremiikodést is.

5.10. Tervez0 jelen szerz6dés alairasaval vallalja, hogy a kivitelezo kivalasztasi eljarasa soran,
tovabba a jelen szerzOdés targyat képezé tervdokumentacio alapjan megvalosulo kivitelezés
soran Megrendeld rendelkezésére all, a sziikséges tervezoi segitséget megadja, a kivitelezés
soran felmertilé barmely kérdésben segitséget nytjt a Megrendeld részére.

S.11. Felek rogzitik, hogy a Tervezo altal készitett épitészeti-miiszaki dokumentacio épittetd
vagy a nevében eljaré kozremiik6dok altali feliilvizsgalata €s elfogad6 nyilatkozata a Tervezot
az Abtv. és egyéb, a tervezési feladatelldtasra vonatkozo jogszabdlyokban meghatirozott
felelossége aldl nem mentesiti.

5.12. Felek rogzitik, hogy Megrendelé Onkorméanyzat az Epitési és Kozlekedési Minisztérium
KAT/6830/2025/ABTVFO szamu dontése értelmében, épittetd az 1./ pontban hivatkozott
TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositoszami projekt keretében megvaldsuld, a Kbt.
hatélya ala tartozo épitési beruhazas vonatkozasaban.

5.13. Tervezé sajat koltségén biztositja a targyi palyazathoz kapcsolodé beruhdzas keretein
beliil elvégzend6 kivitelezési munkak tervezéséhez (annak 1éptékéhez, jellegéhez és miiszaki
tartalmdhoz igazoddan) sziikséges szakagi tervezOket, szakértOket a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelelden. Tervezd felelés azért, hogy a targyi projekt keretében a
szitkséges szakdgi tervezOk, szakértOk rendelkezésre alljanak, biztositja azok kézremiikodését
€s a szakégi tervezok kozotti koordinaciot.

5.14. Tervez6 a tervezoi miivezetés keretében kdzremiikddik az épitészeti-miiszaki terveknek
¢és a kiviteli tervnek megfeleld maradéktalan megvaldsitas érdekében, valamint elosegiti a
kivitelezés soran a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat.

Tervezo figyelemmel kiséri a tervek megvaldsulasat, valamint magyarazattal, tanacsadassal
elosegiti a kivitelezés sordn a tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat,
terveket értelmezi, anyagkivalasztasokat miiszakilag, épitészetileg véleményezi.

Tervezd a tervezdi miivezetést az épitdipari kivitelezési tevékenység kezdd napjatdl (épitési
munkateriilet atadasa) az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (atadas-atvételi
eljaras befejezése) terjedd id6szakban latja el.

Tervezd (nevében eljard tajépitésztervezd és szakagi tervezok) sziikséges idokdzonként, de
kivitelezés megvalositasa alatt legalabb 6 alkalommal megjelenik az épitési helyszinen a
tervezoi miivezetési feladatok ellatasa céljbol.



Tervez0 a tervez6i miivezetési alkalmakrol az E-napléban bejegyzést tesz, amelyrdl
nyilvantartist vezet. A teljesités alapja az E-napléban roégzitett tervezdi miivezetdi
bejegyzések szama.

Tervezo (nevében eljard tajépitésztervezo és szakagi tervezok) a Megrendeld igénye szerint
részt vesz a kivitelez6i kooperaciékon.

5.15. Tervezdnek tudomadsa van arrdl, hogy a telepiilési zoldinfrastrukturardl, a zoldfeliileti
tanusitvanyrol €s a zold védjegyrdl szol6 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet — annak 27. §-
aban foglalt azon rendelkezése is, mely szerint ,, 4 kozkert és kézpark zoldteriileten 5000 m2
alapteriiletet meghalado vj tdjépitészeti alkotds létesitése esetén annak teriiletére, valamint a
meglévo tdajepitészeti alkotds dtalakitdsa vagy bovitése esetén, ha annak tervezési teriilete az
5000 m2-t meghaladja, erre a tervezési teriiletre kotelezo zoldfeliileti taniisitvanyt késziteni
azzal, hogy kizkert és kozpark alatt a helyi épitési szabdlyzatban ilyen dvezeti besoroldsii
teriileteket kell érteni.” — érinti a jelen projekt keretében megvaldsulo tervezési feladatokat is.
Ennek megfeleléen Tervezo feladatat képezi a vonatkozo, mindenkor hatdlyos jogszabalyokban
— kiilondsen, de nem kizarolagosan a 282/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben - el6irt mindsitési
kovetelményeknek megfeleld zoldfeliileti tandsitvany elkészitése, melynek rendelkezésre kell
allnia a tajépitészeti alkotds miiszaki atadas-atvételét megel6zden.

5.16. Tervezd tevékenységét szakmai tuddsidnak és képességeinek teljes kifejtésével, a
Megrendeldvel egyiittmiikédve, Megrendel6 érdekeinek messzemend figyelembe vételével, a
vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok, szakmai normak betartasaval, a tervezési tevékenységet
ellato személyektol altalaban elvarhat6é gondossaggal koteles ellatni.

A terveknek miiszakilag kivitelezhet6, mind a 1étesités, mind az lizemeltetés szempontjabol
gazdasagos és célszerli megoldasokat kell tartalmazniuk. A terveknek alkalmasnak kell lenniiik
a beruhazas engedélyezésére, illetve kivitelezésére, valamint arra, hogy a beruhdzéssal
kapcsolatos, a kivitelezésre iranyuld kézbeszerzési eljaras soran az ajanlattevok egyértelmii €s
azonos megvalositasra tehessenek ajanlatot, és a tervek alapjan a kozbeszerzési eljaras
eredményesen lefolytathaté legyen, tovabba alkalmasnak kell lennilik a Megrendelé jelen
szerz6désben meghatdrozott, illetve egyébként felismerheté céljainak megvalositisara,
igényeinek kielégitésére.

5.17. Tervezd koteles a terveket a szerzOdésben és mellékleteiben, valamint a rendelkezésére
bocsatott miiszaki leirdsban, tervezési programban foglalt tartalmi kdvetelményeknek, a
miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban
a kialakult szakmai kovetelményeknek és jo gyakorlatnak megfeleléen, megfeleld
részletezettséggel, az épitési eldirasok és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak betartasaval
szolgaltatni.

Amennyiben a szerz6dés hatdlya alatt a vonatkoz6 jogszabalyok vagy kotelezd érvényu
eloéirasok barmelyike modosul, és a tervek annak hatdlya ald esnek, ugy a sziikséges
modositasokat a Tervez koteles sajat koltségén a terveken atvezetni. A mar megvalosult és a
Megrendel6 altal elfogadott (rész)teljesités vonatkozasaban a Tervezo koteles a teljesités soran
a késObbi munkarészek miatt sziikségessé valé modositadsokat atvezetni. A jelen pont szerinti
attervezések dijat a tervezési dij tartalmazza; az attervezéssel Osszefliggésben a Tervezd
tobbletkoltséget vagy tobbletdijat a Megrendeldvel szemben nem jogosult érvényesiteni.
Tervezd felelds kiilondsen a tervek miiszaki tartalméanak szakszertiségéért, valds allapotnak
megfeleld tartalmaért, épitészeti mindségéért, azért, hogy a tervek alapjan a kivitelezés az
elozetesen becsiilt ért€k alapjdn megvalosithatd legyen, tovabba a tervek készitésében részt
vevl, a tervezdi feladat szakmai tartalmanak megfelelé szakismerettel és jogosultsiggal



rendelkezd szakégi tervezOk kivalasztdsaért, valamint a szakagi tervezok kozotti egyeztetések
koordinélasaért, terveik dsszehangolasaért.

S.18. Megrendel6 a Tervez0 tevékenységének ellatdsdhoz sziikséges minden lényeges kérdésrol
és ezzel kapcsolatban rendelkezésére 4116 informaciorol Tervezot tajékoztatni koteles.

5.19. Tervezo koteles tevékenységét a Megrendelo utasitasainak megfeleloen ellatni, az utasitas
szakszeritlenségérél vagy célszeriitlenségérél koteles Megrendelét tajékoztatni. A
felvilagositas elmaradasabdl ered6 karért Tervezo felelds.

5.20. Szerz6d6 felek jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban egymas tudomaséra jutott, a
masik fél barmely gazdasagi, pénziigyi adatat, iizleti ismereteit kételesek bizalmasan kezelni,
azokat a masik fél el6zetes engedélye nélkiill semmilyen formaban nem hozhatjak
nyilvanossagra, illetve harmadik személy tudomasara. Tervezé jelen szerzédés keretében
végzett tevékenységérél és az iigy Aallasarél csak Megrendelé elézetes irasbeli
hozzajarulasaval tajékoztathat harmadik személyt.

5.21. Megrendel6 hozzajarul, hogy Tervezo jelen szerzodés szerinti feladat ellatdsahoz mas
személyek kozremikodeését igénybe vegye, azonban az igénybevett személyek munkéjaért agy
felel, mintha a feladatot maga latta volna el.

5.22. Felek kotelesek minden, a mésik fél ltal kezdeményezett egyeztetésen részt venni, melyre
vonatkozoan — lehetdség szerint — 2 munkanappal korabban kotelesek egymast értesiteni a
megbeszélés idopontjardl. Felek az értesitést kovetéen haladéktalanul kotelesek jelezni,
amennyiben a részvételben akadalyoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményezo
fél sziikségesnek tartja, az akadalyoztatott résztvevo koteles helyettesitésérol gondoskodni.

5.23. Tervezé feladata minden, a vonatkozé beszerzési/kiozbeszerzési eljaras és a
beruhazas érdekében sziikséges és a szakma normai alapjin elvirhaté, a tervezési
feladatellitas korébe tartozé tevékenység elvégzése, tekintet nélkiil arra, hogy jelen
szerz6dés keretében nevesitésre keriilt-e az adott feladat.

5.24. Tervezd kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte a jelen szerzédés targyat képezo
feladat, munka tartalmat, jellegét és korét, kijelenti, hogy megfelelen értékelte és atgondolta a
jelen szerzddés és a jelen szerz6dés targyat képezé munka megfeleld teljesitéséhez sziikséges
Osszes munkaval kapcsolatos idoigényt és idébeni kockazatot.

5.25. Felek rogzitik, hogy Tervezé alvallalkozoként/szakagi tervezoként — a jelen szerzddés
megkotésekor altala mar ismert - alabbi szakembereket kivdnja bevonni a szerzédés
teljesitésébe:

- NéV: , Kamarai szam: .. ... ,
szakterlilet/szakag: ................coiiiiennnnl.

= NEVE , Kamaral SzZam: ....oooiiiiieee ,
szaktertilet/szakdg: ............ooviiiiiiiinin.

- NEV: e, ,  Kamaral SZAM:  ...ooiiiiiei e R

szakteriilet/szakag: ................cccooiiillL
A jelenleg még nem ismert alvallalkozoként bevonni kivant szakembereket a bevondst

megel6zden koteles bejelenteni.



Tervezé a feladatellatasba bevont szakember(ek)/alvallalkozo(k) tevékenységéért teljeskoriien
és teljes felelosséggel tartozik. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Tervezével jogviszonyban
allo alvallalkozok tevékenységéért kizarolagosan Tervezoé felel6s.

Tervezo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

5.26. Tervezo felelos:

- az altala és az dltala képviselt szaktervezok altal készitett engedélyes és kivitelt tervek miiszaki
tartalmanak szakszerliségéért, valos allapotnak megfeleld tartalmaért, azért, hogy az altala
készitett kiviteli terv miiszakilag kivitelezhetd, gazdasagos, célszerli megoldasokat tartalmaz, a
Megrendeld igényeit kielégiti,

- a szakagi tervezok k6zotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangolasaért,

- hogy az engedélyes és kiviteli tervdokumentacidén sem neki, sem harmadik személynek nincs
olyan joga, vagy igénye, mely a jelen Szerzodés szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizarna;
Tervezé teljes anyagi feleldsséggel tartozik - a jogszavatossag szabalyain tul - az e miatt a
Megrendeldre haraml6 valamennyi karért.

5.27. Tervezb a szerzbdés teljesitése soran egyiittmiikddik az Abtv. 15. §-a szerinti
projektszervezet tagjaival, koteles kOzremikédni az 4llami épitési beruhazas becsiilt
koltségének meghatarozasaban €s aktualizalasaban.

5.28. Tervezo a jelen Szerzodés alairasaval kijelenti, hogy:

a./ a tervezbi dij megdllapitasahoz sziikséges Osszes dokumentum a Megrendeld részérol
megfelelden, hianytalanul és kelld idében atadasra kertilt Tervezd részére,

b./ jelen Szerz6dés alairasaval Tervezd megerositi, hogy maradéktalanul tudomassal bir
valamennyi, a jelen szerz6dés targyat képezd munka megfelelé és hataridére torténd
elvégzéséhez sziikséges korilményrol,

c./ Tervezo kijelenti, hogy teljes mértékben megismerte a jelen szerz0dés targyat képezé munka
tartalmat, jellegét és korét, és hogy megfelelen értékelte és atgondolta a jelen szerzodés és a
jelen szerz6dés targyat képezé6 munka megfeleld teljesitéséhez sziikséges Osszes munkéval
kapcsolatos id6igényt és iddbeni kockazatot.

6./ Szerzodéses érték:
6.1. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezot jelen szerz6dés 2./ pontjdban meghatirozott
feladatok teljeskorti ellatasaért 6sszesen

Nettd = ceeeiiivnens ,~Ft
é_fa ............. 1'F t
Osszesen brutté:  ............. »~Ft, azaz: bruttd ......coovireiiiiiiii e

forint tervezési dij illeti meg az alabbiakban részletezettek szerint:

6.1.1. Engedélyezési terv(ek) elkészitésének dija:

Nettd e ,-Ft

+AFA s -Ft

Brutté ,~Ft, azaz:  bruttd
.................................................... forint.

6.1.2. Kiviteli terv(ek) és tervezoi kiltségvetés elkészitésének dija:

Nettd e, ,-Ft

+AFA i, -Ft

Brutté »~Ft, azaz: brutté
.................................................... forint.
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6.2. Felek megallapodnak abban, hogy a tervezési dij magaban foglalja a megrendelés
targyat képezo feladatellatas soran a Tervezonél felmertilé minden koltséget és készkiadast is
(kiilonodsen, de nem kizarolagosan utazasi koltséget, feladatellatasban résztvevok személyi
koltségeit, esetlegesen bevonasra keriil alvéllalkozok dijat, adminisztracids koltségeket, a
zoldfeliileti tanusitvany elkészitésének dijat, valamint a szerzdi jog ellenértékét is, stb) azokat
Megrendeld a Tervez6 részére kiilén nem tériti meg. Az engedélyezd hatdsag eljardsa soran
felmeriilé hatosagi dijak viselése Megrendeld Onkormanyzatot terheli.

7./ Fizetési feltételek:

7.1. Felek rogzitik, hogy a szerzdés finanszirozasahoz a Megrendelé Onkormanyzat palyézati
forrast vesz igénybe: a TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002 azonositdszamu, ,,Kozosségi
tér fejlesztése az Ersekkertben” clnevezésii projekt keretében.

A 6./ pont szerinti tervezési dij kifizetése a Megrendelo altal igazolt részszamla €s végszamla
ellenében torténik.

Megrendelé a tervezési dijat a jelen pont szerint fizeti meg Tervezd részére a kiallitott
részszamla €s végszamla, valamint az azokhoz kapcsolodo teljesités igazoldsok alapjéan.
Megrendel6 elleget nem biztosit. Tervezé kizardlag teljesitéssel lefedett szamla benyujtasra
jogosult.

A teljesités igazolasira Megrendeld részérdl az Onkormanyzat polgirmestere, vagy az
Onkormanyzat mindenkor hatilyos Gazdalkodési szabalyzatdban a teljesités igazoldsra
felhatalmazassal rendelkezd, kijelslt személy jogosult.

7.2. Tervez6 a Megrendel¢ altal elfogadott és a jelen szerzodés mellékletét képezd arajanlatnak
megfeleléen jogosult 1 részszamlat €s 1 végszamlat benyujtani az alabbiak szerint:
= Tervezd a részszamlat — figyelemmel a 3.2. pontban foglalt teljesitési hataridére - a
6.1.1. pontban foglalt tervezési dij 0sszegérol (Nettd ........cccccevrecrereeen. ,-Ft+Afa)
jogosult kiallitani,
s  Tervezd a végszamlat — figyelemmel a 3.3. pontban foglalt teljesitési hataridére - a
6.1.2. pontban foglalt tervezési dij Osszegérdl (nettd .........c.oe.......... ,-Ft+Afa) jogosult
kiallitani.

7.3. Tervezd6 a szerzdésszerii rész-teljesitéseket kovetden nyujthatja be szamlajat. A
szerz6désben véllalt kotelezettségét Tervez6 a 3.1. pont szerinti végleges tervezési program
alapjan

- a 3.2. pont vonatkozasidban az engedélyezési szintli tervdokumentacid, valamint a jogerds
létesitési engedély atadasaval (nem engedélykételes beruhdzas esetén engedélyezési szintii
jovahagyasi tervdokumentacid, a tervezo nyilatkozataval) teljesiti;

- a 3.3. pont vonatkozdsaban a 2./ pontban irt tartalmu és példanyszami, Megrendel6 altal
elfogadott, tervdokumentacidk atadasaval teljesiti.

7.4. A szamlak kiéllitdsakor a vonatkozd jogszabalyok szerint kell eljarni. A szdmldkon
szerepeltetni kell a projekt azonositészamat (TOP_Plusz-1.3.2-23-EG1-2025-00002).

7.5. Tervezd részszamlaja és végszamlaja a sikeres teljesitések Megrendelé altal torténd
leigazolasat kovetden, a leigazolastdl szamitott 30 napon beliil atutalassal keriilnek
kiegyenlitésre.

7.6. A tervezési dij kifizetési feltételeit az ajanlatkérés és jelen szerzddés hatarozzak meg.

Irdnyado jogszabalyok:
a) az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény,
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b) az éllamhaztartasrol szolé torvény végrehajtasardl szolo  368/2011. (XIL.31.)
korményrendelet,

c) a 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd
tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl sz616 256/2021. (V.18.) kormanyrendelet,

d) az adbigazgatasi rendtartasrol szol6 2017. évi CLL térvény.

A szerzodésre egyebekben a Polgari Térvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény rendelkezései

az iranyadok.

7.7. Felek rogzitik, hogy a tervezési dij kifizetés¢hez
a) Tervezd koteles bemutatni, atadni vagy megkiildeni Megrendel6 részére a tényleges
kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek minosiild egyiittes
addigazolést, vagy
b) Tervezonek a tervezési dij kifizetésének id6pontjaban szerepelnie kell a
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.
Amennyiben a Tervezd egylittes adodigazoldsa koztartozast mutat, ugy Megrendelé a
koztartozas erejéig a jelen pont szerinti kifizetést visszatartja.

8./ Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek:
8.1. Tervezd jelen szerzddésben rogzitett barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése
esetén, Megrendeld késedelmi kotbér felszamitasara jogosult, amelynek 6sszege a késedelembe
esés napjatol kezdddden minden késedelmes naptari nap utian a késedelemmel érintett
részszamla bruttd értékének 1 %-a. Megrendeld a késedelmi kotbér igényét legfeljebb 20 (husz)
naptari napig érvényesitheti, ezt kovetden jogosult jelen szerz6dést felmondani és meghiusuldsi
kotbér igényét érvényesiteni.
8.2. A szerz6dés teljesitésének meghitsulasa esetén Tervezd a felszdlitast kvetd 10 napon belil
a brutté szerzddéses érték 15 %-anak megfeleldé meghiusulasi kotbért koteles fizetni
Megrendeld részére.
A Szerzddés akkor tekintheté meghitsultnak, ha

a) Tervezd a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,

b) ateljesités kizardlag a Tervez érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el,

¢) 20 naptari napot meghalado késedelem esetén Megrendel6 felmondja a szerz6dést,

d) Tervezével szemben cséd- vagy felszamolasi eljaras indul.
8.3. Megrendel6 igényérvényesitésre vonatkozé egyoldalu irdsbeli jognyilatkozatanak - az ok
megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér €rvényesitését megalapozo tényeket, a
kotbér alapjaul szolgéld értéket, valamint a kotbér jogcimének megjeldlését.

9./ Szerzéi jog:

Tervezo kijelenti €s szavatolja, hogy e szerz6dés alapjan szolgaltatott tervdokumentum(ok)ban
foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle
jogosultsaga nem 4all fenn.

Megrendeld az elkésziilt tervdokumentum(ok)mal kapcsolatos rendelkezés jogét kikoti, az
elkésziilt tervdokumentum(ok) (az ahhoz tartozoé tervezési dij kiegyenlitésének idopontjatol) a
Megrendeld tulajdonat képezi €s azzal szabadon €s kizardlagosan rendelkezik, afelett korlatlan
felhasznalasi jogot nyer.

Felek kifejezett akaratukkal megallapodnak abban, hogy Megrendel6 a tervdokumentum(ok)
jelen szerzodésben rogzitettek szerinti egyszeri megvalodsitdsan tul is jogosult azt, illetve annak
részleteit nyilvanossagra hozni; t6bbszorozni; a megvaldsitas eldkészitése és az alkalmazas
soran, illetdleg a késébb felmeriilé igények alapjan, annak megfelelden - a Tervezd elézetes
tajékoztatasat kvetden - atdolgozni, dtdolgoztatni.
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Tervezo6t ezen jogok atruhazasaért a jelen szerzodésben foglalt dijon feliil egyéb dijazés nem
illeti meg. Felek ezen szerz6dést egyuttal a szerzdi jogrol sz6lé 1999. évi LXXVI. térvény
szerinti — az elkésziilt, a Megrendel6 részérdl atvett és megvasarolt tervdokumentum(ok)
tekintetében kizarolagos felhasznalasi engedélyt és az engedély sziikség esetén harmadik
személy részére torténé atengedését is tartalmazé - felhasznalasi szerz6désnek is tekintik.

10./ Jétallas, szavatossag:

10.1. Tervezdt jog- és kellékszavatossagi kotelezettség terheli az atadott dokumentacidk
alapjan.

10.2. Tervez6 szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 2./ pontban
meghatarozott és elkészitett tervek felhasznalasat akadalyozna.

10.3. Tervezo teljesitése akkor szerzodésszeri, ha a 2./ pontban megjelolt és elkészitett tervek
megfelelnek a szerz6désben meghatarozott kévetelményeknek, hatdsagi eldirasoknak, illetéleg
a gazdasagossagi €s korszeriiségi kovetelményeknek.

11./ Szerzodésszegés és kivetkezményei:

11.1. Tervezd szerzodésszegést kovet el kiilondsen, ha

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog, illetve az altala végzett munkak mindsége nem felel
meg a teljesitéskor a térvényben és e szerzOdésben meghatarozott tulajdonsidgoknak és
rendeltetési célnak, vagy ha a szolgaltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a térvényben
¢€s a szerzddésben meghatarozott tulajdonsagok, tovabba, ha a teljesités sordn nem tartja be
valamely, e szerz6désben vallalt, vagy jogszabalyban foglalt kotelezettségét,

- a Szerzddés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Tervezo felelds,

- olyan koételezettség szerzOdésszerii teljesitésének elmaraddsa valosul meg, amelyet
Megrendeld a beszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran figyelembe vett.

11.2. Tervezd vallalja, hogy szerz6désszegés esetén a jelen szerz6dés 8.1. pontjaban
meghatarozott, vonatkozo kotbért fizeti Megrendeld szamara. Megrendeld érvényesitheti a
kotbért meghalado karat és a szerz6désszegésbol eredd egyéb jogait is.

11.3. Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmondasara, vagy az elallasra, ha a
Tervez6 a Megrendelé felszolitasdara, a Megrendel$ altal kifogéasolt, vagy hidnyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridon beliil.

11.4. Megrendeld a szerz6désszegésbol eredd, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatarozott
jogait a Szerz6dés még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész Szerzodésre
nézve gyakorolhatja, ha a Szerz6dés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése
nélkiil rendeltetésszeriien nem, vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasigosan
hasznélhatok fel.

11.5. Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyt felmondéasara, ha Tervezo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak. Ebben az esetben a Tervezé csak a
szerzGdésszerliien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy
Megrendeld a felmondastdl szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét
megallapitja és kiértékeli. Ha Tervez6 részér6l egyuttal szerzddésszegés is tortént, akkor
Megrendel6 az elszamoléssal egyidejlileg a szerz6désszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

11.6. Mentesiilnek a szerz6do felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha
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- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz8do fél nem szerz6désszerti teljesitésére vezethetd
vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior” esete miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis maior
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6do fél a masik szerz6do felet a vis
maior bealltardl és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni koteles.

12./ Szerz6dés megsziinése, megsziintetése:

12.1. Megrendel6 a szerzddést a Tervezohoz intézett irasbeli nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondhatja, ha a Tervezd szerzédéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi,
igy kiilondsen, de nem kizar6lagosan az alabbi esetekben:

a) ha Tervezd a Megrendeld irasbeli felszolitdsdra, a Megrendeld altal kifogésolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott hataridoén beliil,
vagy ismételten szerz6désszegést kivet el,

b) ha a Tervezo felelosségbiztositasa a szerz6dés hatdlya alatt megsziinik.

a tervezd koltségének projekt terhére torténd elszamolhatosagat a tovabbiakban nem teszi
lehetdvé, vagy ha a Tamogatd vagy az arra feljogositott mas szerv, személy vagy hat6sag olyan
altalanos érvényd, vagy egyedi dontést hoz, amely a projekt tovabbi megvaldsitasat lehetetlenné
teszi, Felek ezt a lehetetleniilés korébe tartozo koriilménynek tekintik, egytttal vallaljak, hogy
a kozottik fennallé szerzédést megsziintetik azzal, hogy Felek a lehetetleniilés id6pontjaig
teljesitett szolgaltatasokkal egymadssal kolcsonosen elszdmolnak akként, hogy Tervezd
kizérolag a lehetetleniilés id6pontjaig mér elvégzett feladatainak ellenértékére jogosult.

13./ Kapcsolattartiasra kijelolt személyek:
Megrendeld részérol: Név: Dr. Morvai Zsolt, Stratégiai és Intézmény-
feliigyeleti Iroda vezetoje
Tel.szam: +36 36 521 980
E-mail: morvai.zsolt@ph.eger.hu

Tervezb részérol: NV: e
Tel.SZAM: e
| D2 17211 Bl 1 R

A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo barmely koriilményrol
haladéktalanul értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Felek megallapodnak abban, hogy a fent megjelslt kapcsolattarték személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozdsokrol a masik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok
személyében vagy adataiban bekdvetkezett valtozas nem mindsiil a szerz6dés modositasanak.

14./ Adatkezelés:

14.1. Tervezonek tudomasa van arrdl, hogy a targyi palyazati felhivasra — az az alapjan
benyujtott tdmogatési kérelemre, a tervezett projekt megvaldsitasanak teljes folyamatara, igy
az ajanlatkérésekre és az azokra benyujtott ajanlatokra is — az altalanos adatvédelmi rendelet
(GDPR) el6irasaibol fakado kotelezettségek is kiterjednek.

14.2. Tervezd kijelenti, hogy Megrendelé Adatvédelmi Tajékoztatdjat teljes terjedelmében
megismertette vele, arrdl egyértelmiien, megfelel6 mdodon tajékoztatta, a tijékoztatas alapjan
pedig Tervezo az adatkezeléshez — az ajanlata keretében — 6nkéntes és hatarozott hozzajarulasat
adta.

14.3. Tervezo képviseldje a Tervezd ajanlata beadésaval hozzajarult, hogy Megrendel6 kezelje
a Tervezé képviseldje jelen Tervezési szerzddés és az azt megalapozé ajanlatkérés
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vonatkozasaban megadott személyes adatait a targyi projekthez kapcsolddé adminisztrativ
kotelezettségek teljesitése érdekében.

15./ Zaroé rendelkezések:

15.1. Tervezd elfogadja az Allami Szamvevdszék ellendrzésre feljogositott szerveinek,
valamint az 1./ pontban hivatkozott palyazat kapcsan meghatarozott ellendrz6 szervezetek
ellenérzési jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznaldsdnak nyilvanossagarol szolo
rendelkezések értelmében — a megkétend6 szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozodan a
tajékoztatast {izleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a szerzddés
teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozdval szemben is érvényesiti.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. §-
anak (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szémvevészék ellendrizheti az
allamhdaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereihez tartoz6 vagyont érintd szerzodéseket a Megrendel6nél, a Megrendeld nevében
vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknal a
szerz6do feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért felelések, tovabba a szerzodés
teljesitésében kozremiikodoknél.

15.2. Felek rogzitik, hogy jelen Tervezési szerz6dés a Felek kolcsonds alirasaval 1€p hatalyba.
15.3. Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzodést csak kozos megegyezéssel, irdsban
modosithatjak.

15.4. A Szerz6dés magyar nyelven 5 eredeti példanyban késziil és a Felek kolcsonds alairaséval
1ép hatalyba. Megrendel6 4, Tervez6 1 eredeti példanyt kap.

15.5. Minden, a jelen Szerz6dés keretében a Felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott
formaban kell torténnie.

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy a vitas kérdéseket elsdsorban targyalas utjan rendezik,
amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikotik az Egri Jarasbirdsag, illetve az Egri
Torvényszék kizardlagos illetékességét.

15.7. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben

- a Polgéri Térvénykonyvrol szol6 2013. évi V. térvény,

- az allami épitési beruhazisok rendjérdl szold 2023. évi LXIX. torvény és végrehajtasi
rendeletei,

- az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet,

- az Epitési Beruhazasi Folyamatok Rendszerérdl és a Tervezdi Szolgaltatasok Rendszerérél,
tulajdonban allé gazdaséagi tarsasag kijel6l€sérdl szolo 25/2024. (VIIL.8.) EKM rendelet,

- az ¢épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggé szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL.11.) korméanyrendelet,

- a magyar épitészetrdl szo16 2023. évi C. torvény,

52016 23/2025. (VIL.31.) EKM rendelet

- a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurOpai uniés alapokbdl szirmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérol szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

- Eger Megyei Jog Varos Onkormanyzata Kozgyilésének 14/2025. (IV. 24.) 6nkormanyzati
rendelete a helyi telepiilésrendezési elbirasokrol és telepiilésképi kovetelményekrol szolo
tajékoztatasrol, valamint Eger Megyei Jogli Varos Onkormanyzata Helyi Epitészeti
Tervtanacsarol

- Eger Megyei Joga Véros Onkormanyzata Kozgyilésének az Ersekkert helyi jelentdségii
természeti teriilet védetté nyilvanitasarol szolo 17/1994 (V.18.) 6nkormanyzati rendelete
vonatkoz6 rendelkezései az iranyadoak.
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15.8. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és azzal egyiitt kezelendok (azok kiilén
fizikai csatolasa nélkiil is)

- El6zetes tervezési program (1. szamt melléklet)

- Ajanlatkérés (2. szamu melléklet)

- Tervez6 ajanlata (3. szamud melléklet)

- Feleldsségbiztositasi kdtvény masolata (4. szamu melléklete)

- Atlathatosagi nyilatkozat (5. szami melléklet)
15.9. Felek tudomasul veszik, hogy az allamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV. torvény,
valamint annak végrehajtasarol szolo 368/2011. (X1I1.31.) kormanyrendelet 50. § (1) bekezdése
alapjan jelen Szerzédésnek Megrendelé részérdl tartalmaznia kell a pénziigyi ellenjegyzés
tényét és a pénziigyi ellenjegyzé keltezéssel ellatott alairasat.
15.10. Tervezé tudomésul veszi, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiaddsi
elGirdnyzatok terhére nem kithetG olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott ilyen szerzédés alapjdn nem
teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil dtlathato szervezetnek.
Ennek megfeleléen Tervezo jelen szerz6dés alairasaval — polgari €s biintetdjogi felelossége
teljeskoriti tudatdban — nyilatkozik arrél, hogy az altala képviselt szervezet az Aht. 41. § (6)
bekezdésében foglaltaknak megfelel, atlathato szervezetnek mindsiil a nemzeti vagyonrél sz616
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjanak megfeleléen.
Tervezd tudomasul veszi, hogy az Aht. értelmében a kitelezettséget vallalé (Megrendeld) ezen
feltétel ellendrzése céljabdl, a szerzodésbdl eredd kivetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet dtldthatésdgaval
osszefiiggl, az Aht. 55. §-ban meghatdrozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. §
kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezé
szervezelet kell érteni.
Tervez$ kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az altala Atlathatésagi nyilatkozatban
kozolt adatok tekintetében barmilyen — az 4tlathatdo szervezeti mindsitését befolyasold -
valtozas all be, akkor a médosult adatokkal kiallitott atlathatdsagi nyilatkozatot a valtozas
bekovetkeztétdl szamitott 8 napon beliil megkiildi Megrendel6 részére, vagy amennyiben
Tervez6é mar nem mindsiil atlathatonak, Ggy azt haladéktalanul bejelenti.

Jelen szerzGdést a Felek elolvastdk, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
alairjak.

Eger, 2026. ...covvviniiiiiiiiii

........................................................................

................................... Eger Megyei Jogu Varos
...................... Onkorminyzata
................. Viagner Akos
Tervezo Polgéarmester
Megrendelé

Pénziigyi ellenjegyzés:
Eger, 2026. ..........coceuutl

........................................

Vincze Adrienn
Gazdasagi Iroda vezetdje
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