VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Eger Megyei Jogti Varos Onkotmanyzata (képviseli: Mirkéczki Adam polgirmester, székhely:
3300 Eget, Dobé Istvan tér 2.; adbigazgatisi szdma: 15729325-2-10), mint megrendelé (a
tovabbiakban: Megrendeld)

mastészrol:

Habbeton Kivitelez§ Korlatolt Felel6sségili Tarsasag (képviseli Varga Lajos iigyvezetd,
sz€khely: 3300 Eger, Vasit at 8., (ad6szama: 11169987-2-10; cégjegyzékszama: 10-09-022037;
bankszdmla szama: 12033007-01566719-00100004 mint vallalkozé (a tovibbiakban: Viallalkozd)

kozott a mal napon, az alibbi feltételekkel:
1. Elézmények:

Eger Megyei Joga Varos Onkorményzata 2013. december 31-én kotdtt szerzédést ,,Az egti var és
er6drendszer turisztikai attrakciGinak fejlesztése” cimil EMOP—2.1.1/ A-09-2£-2011-0001
azonosito szimon regisztrilt projekt kivitelezési munkilatainak a megvaldsitisira. A projekt
keretében megépitett Egri Vir Szép-bistya D-Nyi alsé timfal szakaszinak a leomldsa ( a
tovibbiakban: leomlott szakasz) 2021. februir 17-én a reggeli 6rikban tértént meg. Eger Megyei
Jogd Viros Onkormanyzata a leomlott szakasz kirelhiritdsi munksinak a megtervezésére €s
irinyitasara a Geoteszt Komyezetgazdilkodasi és Kultitrmérnéki Szolgaltaté Kft.-t bizta meg.

2. Szerzédés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvillalja az Eger Megyei Jogti Varos tulajdonaban 1évé Egri
Vir Szép-bastya D-Nyi alsé timfal leomlott szakaszdnak az 1. pont szerinti megbizis alapjan
elkészitett tervnek megfelelS tartalommal és feltételekkel a karelharitdsi kivitelezési munkait.

A kivitelezés sordn 2z 1. pont szerinti tervben foglaltakat a tervez6i miivezetés soran megallapitott
valtoztatisokkal Vallalkozé kételes figyelembe venni.

3. A vallalkozéi dfj

3.1. A szerzbdés targyat képezd munkik elvégzésének teljes ellenértékeként a felek nettd
19.303.770 ,- Ft arban illapodnak meg. (Az elsd {item munkai nettd 9.205.370 Ft , a masodik iitem
munkai nett6 9.598.400 Ft, le-felvonulis, organizacié netté 500.000 Ft.)

A vallalkozéi dijra esG mindenkori AFA a hatalyos jogi szabilyoknak megfelelden fizetendd.

Megtendel6 kijelenti, hogy az altalinos forgalmi ad6rdl sz6l6 2007. évi CXXVIIL torvény
(tovibbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adoalanynak mindsil. Felek megillapitjak, hogy az
Afatv.10.§4d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései alapjan
a szetz8dés tirgya szerinti épitési/szerelési munka épitési hatésagi bejelentéshez kotott, ezért ezen
feladatok nett6 vallalkozéi dija utin szimitott torvényes mértékd altalinos forgalmi adé
megfizetésére 2 MegrendelS kételes, amely alapjan Vallalkozé a szamlit a MegrendelSnek ezen
feladatok tekintetében a nett6 vallalkozéi dijedl 4llitja ki (forditott adézas).
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3.2. A villalkozisi dij fedezetet nydjt Vallalkozénak a 2. pontban meghatdrozott és az 1.
mellékletben szerepl$ ajanlati koltségvetésben és kivitelezési tervdokumenticiéban részletezett
miiszaki tartalm munkakkal Ssszefiiggésben felmeriilt Gsszes kozvetlen és kozvetett koltségére,
kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzédés kifejezett rendelkezése szerint a
Megtendeld visel. Az 4r a 3.3. pont szerinti kivétellel tartalmazza a jelen szerz8dés szerinti
kivitelezési munka teljes koltségét, kiilondsen, de nem kizirdlagosan a kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket a felvonulasi és a vagyonvédelmi koltségeket, az
esetlegesen sziikséges bérleti dfjakat (gépek, raktarak stb.), tovibba a segédanyagok, tartozékok,
gépek, berendezések, kiegészité elemek és a munkaerd ellenértékét is.

3.3. Az ar a tervezd altal jelenleg prognosztizilt munkafolyamatok alapjan, tervez6i koltségvetés és
az 1. pontban szereplS terv szerint keriiltek megallapitisra. Tekintettel arra a tényre, hogy a
kivitelezés tervez8i miivezetés alapjan torténik, az drban szerepld mennyiségek valtozhatnak

3.4. A megillapodas szetinti 4t a munka hiba— és hidnymentes, rendeltetésszeri és biztonsagos
hasznalatra alkalmas elvégzéséte vonatkozik a kirelhdritdsi tervben meghatirozott miszaki
tartalomnak megfeleléen, beleértve az Osszes szitkséges anyag és segédanyag beszerzését,
helyszinre szallitisit és beépitését. A felek kifejezetten rogzitik, hogy a szerz6déses ar egyensulyban
van a szerz6déses jogokkal és kotelezettségekkel.

3.5. Vallalkozé a szerz6dés targyat képez8 munkateriiletet megtekintette, az ajanlatkérést elfogadta,
a sziikséges miszaki észrevételeket megtette és ajanlatiban szerepeltette. A Vallalkozé viseli az
ajanlatkérési dokumentici6 téves értelmezésébdl adédé minden kockazatot.

3.6. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az allamhiztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 41. §
(6) bekezdés alapjan a jelen szerz8dés megkotésének illetve a jelen szerz6dés alapjin a Megrendel6
altal teljesitendd kifizetéseknek feltétele a Villalkozo nyilatkozata arrdl, hogy a nemzeti vagyonrol
52616 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerint atlithat6 szervezet.

4. Kivitelezési hatdridé: a karelharitis befejezése, de legkésGbb a munkaterilet atadisatol
szamitott 60 nap. A megrendel6 elSteljesitést elfogad.

5. Fizetési feltételek, a teljesités igazolasa

5.1. Megrendel netté 6.299.213 Ft elSleget biztosit. Az elSlegszimla Gsszege a végszamlaban

szamolhato el.

5.1.1. Az elbleg visszafizetési biztositékot a Vallalkozd az alibbi médon bocsijtja Megrendel

rendelkezésére:
- készfizet kezesség biztositasaval
Az el6leg visszafizetési biztositék teljesitésének igazolasa:

- kikényszerithetd formiban megszetkesztett kezességvillalisi nyilatkozat eredeti
példanyaval



El6leg igénylésre vonatkozd kérelmét (el6legbekérd) Villalkozé a szerzédéskétéstdl szimitott 5
napon belil eljuttatia Megrendel6héz és egyidejileg az elSleg visszafizetési biztositékot is
Megrendel§ rendelkezésére bocsijtja.

Megtendel6 az clSleg igénylési kérelem kézhezvételétdl szamitott 5 munkanapon beliil az igényelt
elbleg Gsszegét Megbizott részére atutalja. Az elSleg joviirisit kévetden kiallitott eldleg szamlat
Villalkozé annak kidllitasit kévet6 5 munkanapon beliil eljuttatja Megrendeléhéz.

5.2. Villalkozé 1 db végszémla benyjtisira jogosult. A szamla kibocsatis alapja 2 Megrendel§ és
miszaki ellenSre 4ltal aldirt teljesitésigazolds. Villalkozé a végszamlit az eredményes miiszaki
atadis-atvételi eljaris lezarisit kovetSen kidllitott, és a Megrendeld miiszaki ellenGre ltal 1gazolt
miszaki teljesités és Megrendel6 miiszaki teljesités igazolisa alapjin nyujthatja be a
Megrendelének. MegrendelS 30 naptari napon beliil Atutalassal kiegyenliti a szamlat. Megrendels
igénye szetint az atvételhez, vagy a szimlihoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast,
nyilatkozatot, amely az elszdmolis hitelességét és esedékességét alatimasztja.

Alvillalkoz6 igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, az alvallalkozéval kétott
szerzdéste a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai értelemszerGien irinyaddak.

5.3. Szerz8d§ felek az 2. pontban meghatirozott kivitelezési feladat difjit és annak Megrendels
altali megfizetését az alibbiak szerint hatirozzik meg:

- Végszimla
Esedé€kessége: Miiszaki teljesités 100 % késziiltségi fokanal
Feltétele: Az eredményes miiszaki 4tadis-atvételi eljaris lezrisit kovetden, a
Megrendel6 miszaki ellendre iltal igazolt miiszaki teljesités és Megrendeld miiszaki
teljesités igazoldsa alapjin, a vallalkozas dijanak az elSleggel csokkentett Osszegét
feltuntetve allithaté ki a szamla:

5.4. Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Villalkozé altal benytjtott szimla Megrendel6
részérdl tortén teljesitésének a feltétele, hogy a benyujtis idépontjiban nem 4llhat fenn lejart, meg
nem fizetett ad6 tartozdsa. MegrendelS abban az esetben teljesiti az 5. szerzédéses pontban foglalt
fizetési kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozé

a) bemutat, itad vagy megkiild a tényleges kifizetés idSpontjatél szamitott 30 napnal nem

régebbi nemlegesnek minGsild egyiittes addigazolast, vagy

b) akifizetés idGpontjiban szetepel a kdztartozdsmentes ad6zéi adatbazisban.
Amennyiben a Villalkozé egyiittes adéigazolasa koztartozast mutat, ugy Megrendels a koztartozas
erejéig a jelen pont szerinti kifizetést visszatartja.

5.5. Vallalkoz6 a szdmlizdsnal koteles betartani a vonatkozé jogszabélyok elGitsait.
6. Kivitelezés teljesitése

6.1. Villalkoz6 az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjin végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor épitési naplét nyit, mely tartalmazza a munka
adatait és a kivitelezés menetére vonatkozé, vagy az elszimolashoz sziikséges tényeket,
viltozasokat. Az épitési naplé vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy torténjen egészen az
épités befejezéséig. Vallalkozé kételes az Epitési naplét az illetékes személyek — Megrendeld és
megbizott miiszaki ellenére, valamint a tervezdk - szamara elérhetévé tenni.
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6.2. Megrendeld felhivia Villalkozé figyelmét hogy az épitési naplét (papiralapd) a
191/2009.(IX.15.) Kotm. rendelet V. fejezetének megfelelSen, a kivitelezés megkezdésének napjan
hatilyban 1évs rendelkezéseinek megfelelGen kell vezetni.

6.3. Megtrendel6 a szakdgi miszaki ellendrok adatait az épitési naplé megnyitasakor kozli
Vallalkozéval.

6.4. Megrendel tartozik a munkateriiletet a megjelolt hatiridében Vallalkozo részére épitésre
alkalmas allapotban 4tadni. A munkaterilet itaddsit Megrendel6 kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkilatokkal érintett természetes és jogi személyek tdjékoztatisirdl, illetve
értesitésérSl. A munkateriilet a Dobé Istvin Virmizeum - mint Eger MJV Onkotmanyzatinak
intézménye - teriiletén talalhat6. A munkateriilet tadasanak idépontja 2021.03.16. 08:00 6ra.

6.5. A szerz8dés alapjin Vallalkozé felel a kivitelezés idészaka alatt egészen a miszaki atadas-
atvétel lezarisiig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabidlyok betartdsaért,
gondoskodik tovidbbi a munkahely elkeritésér6l és a szikséges figyelmeztets jelzések
elhelyezésérdl. A munkateriilet lehatirolisa és figyelmeztets tibldk elhelyezése Vallalkozo feladata.
A munkateriilet atvételétdl a miiszaki Atadas-dtvétel lezarisaig Villalkozo felelGsséggel tartozik a
munkateriileten végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkézok, berendezések és
anyagok taroldsit és Otzését, az élet- és vagyonbiztonsigot. Vallalkozé feleléssége kiterjed
alvallalkozoira és szallitéira is. Kultéri ndvényzetet és a feldjitassal nem érintett épitményeket a
munkatertilet atadis- atvétel elStd allapotnak megfelelGen a kivitelezés soran meg kell 6vn,
kivitelezés sordn okozott kirokat a Vallalkoz6 az eredeti dllapotnak megfeleléen helyreallitja. A
munkaterilet allapot r6gzitése atvételkor a Vallalkozo feladata.

6.6. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozisi szerzGdésben rogzitettek médositasa (pl: hatariddk,
Ssszegek stb.) az épitési naploba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthat6 végre,
azt kulon szerz6désmddositis keretében lehet megtenni.

6.7. Az eltakarisra keriild munkarészeket Villalkozé koteles Megrendeldnek bemutatni és 6t az
eltakarisrdl azt megeléz3en napldbejegyzés utjan (5 naptiri nappal korabban) vagy irdsban (3
munkanappal koribban) értesiteni. Nem mentesiil a Villalkozd a felel6sség aldl, ha a Megrendels
az ellenStzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

6.8. MegrendelS jogosult a jelen szerz&déssel megrendelt munka barmely vonatkozisiban
moédositist kezdeményezni. A médositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie kell a
teljesitési hatarids és a vallalkozasi dij esetleges valtozisanak kovetkezményeit.

6.9. A karelhéritasi tervben el8iranyzott anyagok, szetkezetek teljesitést akadalyozé hianya és a
tervezd Altali valtoztatisa, vagy MegrendelS valtoztatisi szandéka esetén az ezeket helyettesito
anyagok és szerkezetek beépitésérdl és az esetleges vallalkozdi dijkiilénbozetrdl Felek kiilon irdsos
megallapodisa sziikséges. Villalkozé kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyart6
és forgalmazé villalatoktl a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz
csatolni. Kiilfldi anyag és szetkezet felhasznilisa esetén a Villalkozé tartozik a nemzeti szabvany
szerint min8séget sajat koltségén bizonyitani. Villalkozé kotelessége sziikség esetén az
importengedélyek beszetzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék mindsitése.
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Beépitéste csak Magyarorszigon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban
meghatirozott miszaki feltételeknek megfeleld, kifogistalan anyagok és termékek hasznalhaték.

6.10. Vallalkozd jogosult Alvallalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéért
vallalt teljes kord felelGsség mellett.

6.11. Villalkozé a beépités folyamin elBirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgilatokat Villalkozé csak a Megrendeld irisos utasitisira és koltségtéritése mellett

végeztet.

6.12. A munka mindségének meghatdrozisira a szerz8déskotés idépontjsban kételezden
alkalmazand6é nemzeti szabvanyok, az 4gazati mifiszaki szabalyzatok és a vonatkozé miiszaki

ranyelvek eléirasai szolgilnak.

6.13. A beépitésre kerils épitGanyagoknak a hatilyos jogszabilyokban elSirt (mindsitésnek)
kévetelményeknek meg kell felelnie.

6.14. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas igényét Villalkoz6 maga kételes
biztositani.

6.15. A Villalkoz6 és a Tervez6 a karelharitisi tervnek megfelels maradéktalan megval6sitisiban
kézremikodik, tovabbi elGsegiti a kivitelezés soran a tervvel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések
megoldasat. A felmeriilt kérdések megvalésitisa el6tt a Vallalkozd jovahagyast kér a MegrendelStdl
és a megrendeld miszaki ellen8rétél.

6.16. Potmunkdk elrendelésére kizirdlag a Megrendeld jogosult, amelyet Villalkozé kiilén
elszimoldssal a targyi projekten kiviil érvényesithet. Pétmunkat Villalkozé csak Megrendeld
el6zetes irasos jovahagyasival végezhet. A pétmunkik ellenértékének elszimolisa elzetesen
egyeztetett tételes koltségvetés alapjin, a Vallalkozé ajanlatiban meghatirozott egységarakkal
torténik. A pétmunkikra vonatkozd (és az ajinlatban nem szerepld) egységirakat a munkak
megkezdése el6tt rogziteni kell tételes potkoltségvetés elGzetes elfogadasival.

7. Miszaki atadas-atvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki atadas-dtvételi eljarist kezdeményez, melyrdl
MegrendelSt a kitlizott idSpont eldtt 5 munkanappal kételes értesiteni. Az eljaras sordn a
Megrendel az atadds-dtvételi jegyzOkonyvben tett nyilatkozatival igazolja a szerzédésben
foglaltaknak megfeleld teljesitést.

7.2. A mobszaki itadds-dtvétel feltétele a karelharitasi tervben szereplé munkik elvégzése. A
miszaki teljesités és a szerzGdés teljesitése a miszaki atadds-itvétel sikeres lezirisival a
birtokbaadisi eljiris hidnytalan lefolytatisival zirul. Megrendel$ kotelezettsége az eljardson vald
megjelenés. Az dtvételt Megrendeld csak a karelharitdsi tervben szerepl§ eltérések miatt tagadhatja
meg.

7.3. Villalkoz6 kételezettsége az Alvallalkozdk meghivasa és a jelenlétiikrsl valé gondoskodss.



7.4. Villalkozénak 3 munkanappal a mészaki dtadas-atvételi eljaras megkezdése eltt a Megrendel
tészére szolgiltatnia kell a létesitmény dtadisi dokumenticidjat 2 példinyban, benne a
megval6sulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek mibizonylatait, 2 mindségi tanusitvanyait,
(305/2011/EU rendelet szerint) szabvanyossigi nyilatkozatokat, valamint a felelés kivitelezi
(miszaki vezet8i) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre keril, hogy Villalkoz6 a munkat a kiviteli
tervek és a szerzGdésben foglaltak szerint teljesitette.

7.5. A miiszaki atadas-dtvételét, a hidnyossagok kijavitisit, potlasit és a szerz6désben megillapitott
ellenérték kézhezvételét kovetSen - a szerz8dés teljesitéseként - a Villalkozé6 a Megrendels
birtokiba adja a kirelhdritisi teriiletet, és az épitési-bontisi hulladék tirolisira, elszallitisira
vonatkozé, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. melléklete szerinti kit6lt6tt hulladék-nyilvantartd
lapot. A kivitelezés sorin keletkezett hulladék jogszabalynak illetve kornyezetvédelmi elSirasoknak
megfelels elszallitisira vagy elszallittatasira a Villalkozé kotelezettséget vallal.

7.6. A birtokbaadas soran a Villalkozé a MegrendelSnek dtadja az 6t megilletd sziikség szerint
dokumentilt és a Vallalkozé 4ltal hitelesitetett épitési naplopéldanyt, az épitési napld Ssszes
mellékletét, a megvaldsitisi dokumenticiét és a jotallasi dokumentumokat, igy kiilondsen:
iizemeltetési, hasznalati és karbantartisi utasitast.

8. A szerz8dés megerGsitése és a szerz6dés megszlinése

8.1. A Villalkozé hibjabol fakad6é késedelmes teljesités esetén Vallalkozé koteles a
Megrendelének naponta a netté vallalkozdi dij 1%-dnak megfelel, de 6sszesen maximum a nett6
vallalkoz6i dfj 30%-dnak megfelels késedelmi kotbért megfizetni. A jogos kétbér tgy keril
érvényesitésre, hogy a villalkozé a szdmldjit a teljes Gsszegrdl allitja ki, és a megrendeld a kotber
Ssszegérdl szamviteli bizonylatot llit ki, amely a tényleges kifizetés sordn a szamla Gsszegével
szembeallitisra kertil.

8.2. Harminc napot meghaladd, a Villalkozénak felréhaté okbdl szarmazd, jegyz&konyvben, vagy
egyéb irasos dokumentumban (pl.: megrendeldi felszolitas) rogzitett késedelem esetén a véllalkozoi
teljesités meghitsultnak tekintendd, amely esetben Villalkozé a nettd vallalkozoi dij 30%-anak
megfeleld meghitsulasi kotbért koteles megfizetni Megrendel6nek.

8.3. A szerzGdésben vallalt kézbensé intézkedések elmulasztisa, vagy hibis teljesités esetén a
Villalkozé kotbér fizetésére koteles. A kotbér alapja a hibas teljesitéssel érintett munkinak a
Megrendel$ altal meghatarozott értéke. A kotbér mértéke legfeljebb a nettd vallalkozo1 dij 30 %e-
a. Hibas teljesités esetén a Megrendeld jogosult eldonteni, hogy kétbért vagy szavatossagi igényt

érvényesit.

8.4. A Megrendeld — érdekeire tekintettel - a szerz6déstSl a szerz8dés teljesitésének megkezdése
elStt barmikor elallhat, ezt kovetSen a teljesitésig a szerz8dést felmondhatja. koteles azonban a
Villalkozé elvégzett és dokumentilhaté munkajanak dijat és koltségeit, az elallisbol szarmazé karat
megtéritent.

8.5. Megrendeld a szerz6dést azonnali hatillyal felmondhatja, ha a 8.1. pontban meghatarozott
késedelmi kotbér legmagasabb 6sszegének felszimitasara jogosultta valik.



8.6. MegrendelS a szerz6dést azonnali hatillyal felmondhatja, ha a 8.2. pontban meghatirozott
meghidsulasi kéthér felszimitisara birmely okbdl jogosultts valik.

9. A felek egyiittmiikodése

9.1. Szerz8dS felek kolcsondsen rogzitik, hogy a szerzSdés teljesitésében egylittmiikidnek, a
szerz6dés teljesitése érdekében egymast minden lényeges kériilményrél irasban tajékoztatjik.

— folyamatosan tijékoztatja MegrendelSt. Amennyiben a munkakézi egyeztetéseken a Megrendels
képviselGje is jelen volt, a Villalkozé 4ltal készitett emlékeztets a Megrendels ellenjegyzésével vilik

érvényessé.

9.3. A szerzGdés teljesitéséhez szilkséges egyiittmiikodés keretében a felek részérdl szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megtendel6 részérdl: Spisak Gyorgy aljegyzd

Cim: 3300 Eger, Dob6 L. tér 2.
Tel/Fax: (36) 523-700
E-mail: spisak.gyorgy@ph.eger.hu

Megrendel6 miszaki ellenére:
Név: Takacs Gabor

e-mail: gabor.takacs75@gmail.com
Mobil tel: +36-30-951-1419

Epitési napldbej egyzésre jogosultak:
Név: Ladanyi Istvan

e-mail: ladanyiistvan@ph.eget.hu
Mobil: +36-20-248-4711

Tervezé:

Név: Geoteszt Kft., Kenesei Jézsef
e-mail: geotesztkft@gmail.com
Mobil: +36-20-972-8377

KaPcsolattarté a Dob6 Istvan Virmizeum részér8l:
NEV: Elek Jozsef

e-mail:elek jozsef@egtivar.hu
Mobil:+36-30-354-5766

Kivitelezd tészérdl:

Név: Varga Lajos (MV-B-R 10-02264)
Cim: Eger, Vasat u. 8.

e-mail: habbeton@habbetonkft.hu
Mobil: +36-30-9452-570

Felel8s Miiszaki vezets: Kupai Imre (MV—EM 10-0086, MV—E 10-0086)
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9.4. MegrendelS villalja, hogy a vallalkozd kérésére a kivitelezéshez szilkséges irinymutatist
megadja és dontést igénylé kérdésekben hivatalosan 4llast foglal. Villalkozé a Megrendel6tél a
felsotrolt adatokon kiviil — részletes indoklassal ellitva - olyan egyéb adatszolgiltatast is kérhet,
amelynek sziikségessége a szerzGdés megkotésekor még nem meriilhetett fel. Megrendel§ elvillalja,
hogy ezen adatokat a Villalkozénak szolgiltatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség nem teljesitése
esetén Villalkoz jogosult akadaly-kozléssel élni.

10. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossig

10.1. A Villalkozé kijelenti, hogy teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsiggal, valamint felel6sség biztositissal,
amelynek tartalmit a MegrendelSvel ismerteti.

10.2. A Villalkozé kételezettséget villal atra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti
kotelezettséget - ezen beliil killonosen a feladat teljesitésére irinyul6 tevékenységet - jelentSs
gyakorlattal rendelkezé szakemberektdl elvirhato szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa
szetint és a legnagyobb korultekintéssel, valamint a kivitelezésre vonatkozé jogi normak
(torvények, rendeletek) eurdpai szabvanyokat kozzétevs nemzeti szabvanyok, eurépai miiszaki
engedélyek, kozos miszaki el8irisok, nemzetkézi szabvanyok, eurdpai szabvanyligyi szervezetek
altal kidolgozott miiszaki ajanlisok, nemzeti szabvinyok, nemzeti miiszaki engedélyek, nemzeti
miiszaki elSirasok illetve kialakult szakmai koévetelmények alapjan teljesiti.  Vallalkozo
kotelezettséget villal arra, hogy jelen szerz3dés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai és gazdasagi
szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a tudomadsara jutott megrendeléi érdekek

érvényesitésével jar el.

10.3. Vallalkoz6 j6tall 2 jelen szetz&désben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszert teljesitéséért,
tovabb4 az alkalmazott megoldisok, eljdrasok alkalmassigaért és minSségéért, fiiggetlentil attdl,
hogy azokat sajit maga vagy alvillalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

10.4. Villalkoz6 villalja, hogy jelen szerzGdés teljesithetSségét érdemben veszélyeztetS illetve a
teljesitést konkrétan akadilyozé kériilményekrSl haladéktalanul irasban értesiti a Megrendeldt.

11. Kilonleges szerzbdéses feltételek

11.1. Ha a Vallalkoz6 ellen felszimolisi vagy végelszamolasi eljaris indulna, akkor Megrendeld
jogosult az ettdl valé tudomisszerzést kovetSen a munkak szakértével vald felmérésére és a
munkiknak — a Villalkozé koltségére totténs — haladéktalan tovabbadasira egy masik Villalkozo
felé.

11.2. A szerzddés elvalaszthatatlan tészét képezi a karelharitasi terv és a Vallalkozo ajanlata, a
szerzGdés értelmezésekor ezek tartalma iranyado.

12. Zard rendelkezések

12.1. Felek megillapodnak abban, hogy jelen szetrz6dés moédositisa csak irasbeli szerzédés-
moédositassal torténhet.



12.2. A szerz6désben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyv
eléirasait kell alkalmazni.

12.3. Szerz6d6 felek e szerz8dés aldirasaval minden, a szetz8désbdl fakado esetleges jogvitajuk
esetére az Bgri Jarasbirdsag — hataskor hidnyaban az Egri Torvényszék kizirélagos illetékességének
vetik ala magukat.

12.4. A karelharitasi terv és a Vallalkozd ajanlati koltségvetése az litemezett munkakkal a szerz6dés
1. és 2. szama melléklete, mely Feleknél rendelkezésre 3ll, jelen szerz8déséhez nem keriil kiilon

csatolasra.

12.5. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a fenti, egymassal sz6 szetint egyezd, 4 példinyban késziilt
Villalkozési szerzédést elolvastik, annak tartalmat résziikre megmagyaraztik és azt megértették,
majd a szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag alairtik.

Kelt: Eger, 2021.marcius 16. nap
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