

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

**Műszaki ellenőri
feladatok ellátására**

amely létrejött egyrészről a

Név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 3300 Eger, Dobó tér 2.
Adószám: 15729325-2-10
Törzsszám: 729325
Számlasszám: 12033007-00278189-00900008
Képviseli: Habis László polgármester
mint megbízó (a továbbiakban „*Megbízó*”), másrésztől

másrésztől

Név: Dobi Via Kft.
Cím: 3300 Eger, Joó János u. 1.
Cégjegyzékszám: 10-09-025260
Névjegyzéki száma: -
Adószáma: 12953101-2-10
Bankszámlaszám: 61600070-10018637-00000000
Képviseli: Dobi Attila ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban „*Megbízott*”),

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: *Kbt.*) 251. § (2) bekezdése szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 „Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral a városon át” elnevezésű projekttel összefüggő teljeskörű műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése érdekében, amelynek nyertese Megbízott lett.

1./ A szerződés tárgya:

A Megbízó megbízza Megbízottat, megbízott pedig elvállalja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában megvalósuló, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 „Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral a városon át” elnevezésű **pályázattal kapcsolatos teljes körű műszaki ellenőri feladatok teljes körű elvégzését** a jelen szerződésben részletezettek szerint.

2. A Megbízott feladatai:

Az előkészítés időszakában:

- írásbeli javaslat nyújtása a Megbízó számára a Projekt megvalósításával kapcsolatos folyamatokra, technológiai, illetve egyéb eljárásokra vonatkozóan;
- a szükséges tervezetetek megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása;
- a Projekt megvalósítására irányuló, közbeszerzési dokumentáció(k) szakmai előkészítésének koordinációja, valamint a beérkezett ajánlatok írásbeli szakmai véleményezése.
- Megbízott közreműködik a Projektet megvalósító vállalkozó, szállító, megbízott kijelölésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Megbízó bíráló bizottsági tevékenységét (bíráló bizottsági tagként jár és el és indokolt esetben műszaki szakszavet biztosit).

A kivitelezés időszakában:

- kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;
- munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;

Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:

- az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;
- köteles gondoskodni az építési munkák max. 3 naponkénti gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;
- a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;
- köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától függően, de legalább- hetente- kéthetente) az építéshelyszíni értekezleteken (kooperációs megbeszélés) részt venni, tájékoztatást adni a munkákról
- az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása;
- a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;
- az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
- a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;
- együttműködés a Megbízó, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Megbízó által felkért szervezetek; az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és képviselése a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;
- közreműködés a Megbízó érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.

Koordináció:

- valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések ellenőrzése.
- az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.

Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:

- a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;
- a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;
- a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;
- a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészítése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása a Megbízónak;

- a hibajegyzék összeállítása, összszegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégzetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;

A kivitelezési szakasz lezárása:

- a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;
- a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak. Megbízott a használatbavételi eljáráshoz kapcsolódó dokumentum összeállítása során, illetve az ahhoz szükséges hatósági bejárásokon köteles részt venni.

A jótállási időszak alatt és annak végén:

- az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatásáig, max. 5 évig. Megbízott köteles ezen időszak alatt évente legalább 1 alkalommal megtartandó garanciális bejárások lefolytatása során feltárt hiányosságok kijavításának ellenőrzésére.

3./ Teljesítés helye:

1. rész Felnémet kerékpárút.

Eger, Felnémeti (LIDL körforgalom – Nagylaposi út – Eger patak – 25. út – vasút – Tárkány-patak – iparterület – Tárkányi út) kerékpárút

2. rész Tárkány-patak híd

Eger, Felnémet városrészen tervezett gyalog- és kerékpárút 0+568,52 km szelvényében lévő Tárkányi-patak gyalog- és kerékpárhíd

3. rész Eger-patak híd

Eger, Felnémet városrészen tervezett kerékpárút 0+174,70 km szelvényében létesítendő 14,0 m szabad nyílású Eger-patak kerékpár híd

4. rész Mária utca – Árva köz közötti gyalog és kerékpárút.

5. rész Szépasszony völgy kerékpárút.

6. rész Mátyás király úti gyalog és kerékpárút.

Eger, Mátyás király út (25. sz. főút, Eger belterületén) a Kőlyuk út – Sas út közötti szakaszán gyalog- és kerékpárút

7. rész Deák Ferenc úti – Mátyás király úti – Érsekkerti kerékpár utak

Kerékpáros pihenőhelyek építése műszaki ellenőrzése

Kiindulási pont:

- Felsőtárkány meglévő kerékpárút vége
- Fő út-Ifjúság utcai útcsatlakozás a 2505 sz. Eger-Hollóstető-Miskolc összekötő út 6+950 km szelvény térsége.

Kerékpárral a Bükkön át 1. jelű útvonal

Felsőtárkány-Hollóstető-Lillafüred-Újmassa

Érintett országos közutak:

- 2505 sz. Eger-Hollóstető-Miskolc összekötő út 6+950 – 43+301 km szelvények közötti szakasza
- 2513 sz. Miskolc-Dédestapolcsány összekötő út 0+000- 3+050 km szelvények közötti szakasza

Kerékpárral a Bükkön át 1.1 jelű útvonal

2505 sz. út Barátvölgyi leágazás-Bükkzsérc-Cserépfalu-Bogács

Érintett erdészeti út: Barátvölgyi-Oldalvölgyi-Bükkzsérc belterület, a szakasz hossza: ~8,5 km

Érintett országos közutak:

25112 sz. út- Bükkzsérci bekötőút 0+000 – 2+994 km közötti szakasza

2511 sz. út- Mezőkövesd-Bogács-Hollóstető összekötő út 0+000 – 15+643 km közötti szakasza

Mezőkövesd helyi közút: Körforgalom és régi 3-as út között ~1,2km

Kerékpárral a Bükkön át 1.2 jelű útvonal

Hollóstető-Bükkzentkereszt-Miskolc (Bükkzentlászló –Miskolc (Diósgyőr)- Miskolc (Miskolctapolca)

Érintett országos közutak:

- 2519 sz. Miskolc-Bükkzentkereszt (Hollóstető) összekötő út 0+000-15+913 km szelvények között
- 2505 sz. Eger-Hollóstető-Miskolc összekötő út 52+636 – 53+350 km szelvények közötti szakasza

Miskolc helyi közút:

- Bátori sor – Örömhegy út – Sás út – Komlóstetői út – Győri út – Miskolctapolcai utca a csatlakozás térsége (Kalandpark, meglévő kerékpáros pihenő), a szakasz hossza: ~4,0 km

Kerékpárral a Bükkön át – 1. pihenői:

- **Felsőtárkányi tó** meglévő kerékpáros pihenő,2505 sz.út 7+250 km szelvény térsége
- **Tamás kút** tervezett 1 jelű kerékpáros pihenő, 2505 sz.út 16+900 km szelvény térsége
- **Bánya – hegy** tervezett 2 jelű kerékpáros pihenő,2505 sz.út 24+250 km szelvény térsége

Megjegyzés: a tervezett pihenőhely meglévő tűzrakóhely bővítéseként épül.

- **Rejtek** tervezett 3 jelű kerékpáros pihenő, 2505 sz.út 33+050 km szelvény térsége

Megjegyzés: a tervezett pihenő a már tönkrement esőbeálló helyén épül.

- **Hollóstetői fogadó** tervezett 4 jelű kerékpáros pihenő,2505 sz.út 36+300 km szelvény térsége

- **Újmassa - Óskohó** tervezett 5 jelű kerékpáros pihenő, 2519 sz.út 3+050 km szelvény térsége

Kerékpárral a Bükkön át – 1.2 pihenői:

- **Bükkszentkereszti pihenő** tervezett 6 jelű kerékpáros pihenő, 2519 sz.út 9+600 km szelvény térsége

Megjegyzés: a pihenőhely elektromos vezeték nyíládekkában, már meglévő tűzrakóhely kibővítéseként épül.

- **Bükkszentlászlói elágazó** tervezett 7 jelű kerékpáros pihenő, 2519 sz.út 3+800 km szelvény térsége

A tervezett pihenők kialakítása, berendezései telepítésének műszaki ellenőrzése

TÁBLÁK, TÁMASZOK ELHELYEZÉSÉNEK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSE A MELLÉKELT KIMUTATÁS ALAPJÁN

TŰZOLTÓ MŰZEUM – KERÉKPÁROS BÁZIS KIALAKÍTÁSA: projekt keretében az EVAT ZRT. a saját tulajdonában lévő Eger, Tűzoltó tér 5. szám alatt található Tűzoltó Múzeumban kerékpáros bázis kialakításának műszaki ellenőrzése az alábbi berendezések elhelyezésére, beépítésére vonatkozóan:

- Kávézó berendezés vásárlás:
 - 8 db 1 személyes fotel
 - 8 db 2 személyes fotel
 - 8 db asztal
 - 2 db napernyő
- kerékpáros szervizhez tároló-bemutató szekrény beszerzése
- Az akadálymentes wc-ben 3 db pelenkázó és 3 db kézfertőtlenítő adagoló beszerzés és elhelyezés

Kerékpáros szolgáltatás: szervíz, kölcsönző kialakításának műszaki ellenőrzése az Agria Adu Kft. Eger, Hadnagy u. 17. székhelyén.

4./ A szerződés értéke:

Felek az 1. pont szerinti feladatok sikeres teljesítéséért az alábbi díjazásban állapodnak meg:

A Megbízottat **2.600.000 (azaz kétmillió-hatszáz ezer) Ft + áfa** díj illeti meg. Amennyiben a szerződés idő előtt szűnik meg, Megbízottat a megbízási díj arányos része megilleti.

5./ A szerződés határideje:

A Megbízott feladatának befejezése: a szerződés Felek általi megkötésének napjától kezdődően a projekt megvalósításának tervezett határidejéig: 2015.06.15

6./ Fizetési feltételek:

A megbízási díj - az elvégzett munkák ellenőrzése után - számla ellenében kerül kifizetésre, Megbízó a teljesítést teljesítésigazolás kiállításával hagyja jóvá. Megbízott a szerződés igazolt teljesítését követően a megbízási díjról számlát állít ki a következők szerint: a kivitelezés 50%-os készülségénél jogosult 1 db részszámlát benyújtani a megbízási díj 50%-áról, majd kivitelezési munkák átadás-átvételét követően 1 db végszámlát.

A támogatásból megvalósuló pénzügyi teljesítés utófinanszírozás alapján történik a 4/2011.(I.28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint átutalással a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a szerint. A kifizetésre a Ptk. 6:130. § rendelkezései az irányadóak.

Megbízó előleget nem fizet.

A Megbízó a Megbízott megbízási díját a Kbt. 305. § rendelkezéseinek megfelelően, átutalással teljesíti a Megbízott Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezetnél vezetett 61600070-10018637 számú bankszámlájára.

7./ A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. Megbízott kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.

7.2. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott a késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, az ajánlatában szereplő napi, a nettó vállalkozói díj 0,5 %-át kitevő mértékű késedelmi kötbért fizetni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a nettó megbízási díj 30%-át nem haladhatja meg, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a Megbízó szerződéstől elállhat.

7.3. Amennyiben a teljesítés a Megbízott érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem szerződésszerű, a Megbízott hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik. Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével.

7.4. Amennyiben a teljesítés Megbízott érdekkörébe tartozó okból, illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghíúsul, vagy a kötbérmaximum elérését követően, ha a Megbízó teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a Megbízó jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni. Ebben az esetben Megbízott meghíúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghíúsulási kötbér összege a nettó megbízási díj 30%-a.

7.5. Az esedékes kötbér összegét, amennyiben az annak megfizetésre vonatkozó határidő eredménytelenül letelt Megbízó a jogosult választása szerint a soron következő számla ellenértékéből visszatartani.

8./ Megbízó és Megbízott kötelezései, egyedi kikötések:

8.1. Megbízó a Megbízott részére a teljesítéshez szükséges adatokat, iratokat folyamatosan szolgáltatja. Az ajánlati dokumentáció a Megbízó székhelyén rendelkezésre áll. A jelen Megbízási Szerződés teljesítése közben Megbízott tudomására jutott összes adat az üzleti titok kategóriába tartozik, azokat Megbízott kizárólag szerződése teljesítéséhez használhatja fel. Átadásra kerülő dokumentumok az 1. számú melléklet szerint.

8.2. A jelen szerződést bármelyik szerződő fél 30 napos határidővel, írásban, képviselőre jogosult személy mondhatja fel. Bármelyik fél felmondása esetén a Megbízott köteles a megbízási addigi teljesítése során keletkezett és nála lévő valamennyi dokumentumot leltárszerűen összeállítani, és Megbízó részére átadni. Megbízó a felajánlott dokumentumokat köteles haladéktalanul írásban átvenni, illetve a Megbízott által

már el nem végzendő feladatokról a Megbízó részére írásbeli jelentést készíteni. Megbízott köteles feladatait addig ellátni, amíg Megbízó új mérnökkel szerződést nem köt.

Megbízott, munkája elvégzéséhez Almegbízott (alvállalkozó) bevonására jogosult közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően.

8.4. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A felek a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés egyeztetés útján kísérik meg rendezni. A peres jogvita esetére felek értékhatártól függően a hatályos jogszabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

8.5. Kapcsolattartásra jogosult személyek:

A Megbízó állásfoglalásra, kapcsolattartásra jogosult képviselője:

Név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kapcsolattartási pont: Havasi Andrea
E-mail: havasi.andrea@ph.eger.hu
Cím: 3300 Eger, Dobó tér 2.
Tel.: 36/523-735
Fax: 36/523-745

Megbízott állásfoglalásra, kapcsolattartásra jogosult képviselője:

- Név: Dobi Attila
- Cím: 3300 Eger, Joó János út 1.
- Tel: 36/320-006; 20/470-4839
- email: dobia@freemail.hu

8.6. A Megbízottnak együtt kell működni a teljesítés során, a management szervezettel, a műszaki lebonyolítóval, a műszaki ellenőrrel, tervellenőrrel.



Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel nem érintett kérdésekben a Ptk. és Kbt. rendelkezései az irányadóak.


Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás módosítására kizárólag a Kbt. 303. § rendelkezéseiben foglaltak fennállta esetén nyílik lehetőség.

A jelen szerződés 7 számozott oldalból áll, a jelen szerződés és mellékletének valamennyi lapja szignálásra került.

Felek a jelen szerződést, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában – cégszerűen – jóváhagyólag írták alá.

Eger, 2014. május 26.



Megbízó


DOBI VIA Mérnöki Iroda Kft.
3300 Eger, Joó János u. 1.
Adószám: 712953101-2-10
Szervezet: Agrár Béreléssel Társaság
Bankfiókaszám: 61600070
Számításkészítési száma: 10018837


Megbízott

Mellékletek:

1. Átadásra kerülő dokumentumok listája
2. Felhatalmazó levél

Az átadásra kerülő dokumentumok az alábbiak:

Z-14-706
x. 1/226

Pénzügyileg ellenjegyzem.	
Dátum: 2014. év 05. hó 26. nap	
Alírási hely: 	

7

- 1 pld engedélyezési terv, vonatkozó építési engedéllyel
- 1 pld kiviteli terv
- 1 pld kiviteli szerződések
- 1 pld kivitelezői ajánlatokból