Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dobé
L. tér 2.; adoészama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészrél a VERZIO-2000 Kft. (székhelye: 3300 Eger, Karpat tt 11., cégjegyzékszama: 10-
09-023951; addszama: 11933090-2-10) képviseletében Szegedi Attila iigyvezetS, mint
vallalkoz6 - a tovdbbiakban: Vdllalkozd, a Megrendeld és a Vallalkozo egylittesen a
tovabbiakban Szerz6do felek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

I. El6zmények; a szolgaltatds targya:

Megrendel6 3 ajanlatos ajanlatkérési felhivds alapjan, melyre a Vallalkozo adta a
legkedvez6bb ajanlatot a Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvdllalja az Eger,
Cifrakapu utca 2 db kijelolt gyalogos-atkeléhely forgalomba helyezéséhez
sziikséges munkait: a figyelmeztetésavok atalakitasara és a kozuti jelz6tablak,
azok oszlopainak athelyezésére vonatkozoan.

II. A szerz6dés miiszaki tartalma:
1.) A szerzddés miszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra valé
hivatkozassal hatarozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerzOdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

2.) A Villalkozé Megrendelének benydjtott ajanlatdban foglaltak a vallalkozasi
szerz&dés részét képezik.

I11. A szolgadltatas ellenértéke, fizetési litemezés, fizetési feltételek:

1.) Vdllalkozot a vallalkozés teljesitésekor dij illeti meg, amelynek Gsszege nettd
1.311.147.- Ft + AFA, azaz Egymillio-haromszaztizenegyezer-szaznegyvenhét
+ 27% AFA, brutté 1.665.157.- Ft azaz Egymillié-hatszazhatvanotezer-
szazotvenhét forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egyGsszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hataroztak meg. A vallalkozoéi dij a kivitelezési munkalatokat foglalja magaban
kiilondsen, de nem kizarolagosan:

ideiglenes forgalomelterelés épités, bontas
- vakok és gyengénlatdk részére készitett burkolat bontasa, ujraépitése
20%20%6 cm-es rendszerkovek beépitésével
- aszfalt burkolat élvagasa
- KRESZ-tabla megsziintetése, oszlop athelyezése
- a Vallalkozonal felmeriil6 munkabéreket és jarulékait;
- a Vallalkozonal felmertil gépkoltségeket és annak jarulékos koltségeit
- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;
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- az elvégzett munkak megdvasi koltségeit;

- valamint a bontdsi munkdkhoz kapcsolédo - Vallalkozot terhel6 -
helyreallitasi munkak koltségeit;

- a munkaszervezési koltségeket (organizacids koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre torténé felvonulds és az onnan torténd levonulds
koltségeit;

- az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, stb.
elSirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és inflacios hatasbol eredd
koltségeket;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzédésszert

teljesitéséhez sziikséges.

3.) Vallalkozo a szerzédés IV/3.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamlait Megrendel6 felé. A szamldk benyujtasanak el6feltétele a Megrendel6 altal
kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrél szol6 igazolds megléte.

4.) Megrendels kijelenti, hogy a véllalkozai dijat 6nerébdl fizeti meg a Raiffeisen Bank
Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003 szamu szamlajarol, a kiallitastol
szamitott, legkés6bb 30 napon beliil, atutaldssal a Vallalkozé OTP Banknal
vezetett 11739009-20205850-00000000 szamldajara.

5.) Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:48. §-dban meghatarozott mérték( késedelmi
kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

6.) Megrendel§ - az ad6zas rendjérél szo6l6 2003. XCII. torvény 36/A. §-a értelmében -
abban az esetben teljesiti jelen szerz6dés III. 1.) és III. 4.) pontjaban foglalt
kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozé:

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egytittes adoigazolast, vagy
b) a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozdsmentes ad6zéi adatbazisban.

Amennyiben a Vallalkoz6 egyiittes adoigazoldsa koztartozast mutat, ugy
Megrendel6 a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

IV. A szerzddés hatdaridok:

1.) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzédés
alairasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozé ltali alairasa a Vallalkozo arra irdnyuld nyilatkozatanak is
mindsil, hogy a szerz6désszerli teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel

rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.

A munkatertilet atvételét kovetGen a felvonuldsi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozé feladata.
Villalkoz6 koteles a bontdst a munkateriilet atadads-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.



2.) Szerz6d6 felek a teljesitési véghataridét 2023. augusztus 31. napjaban
hatarozzdk meg. Vallalkozo a jelen szerz6désben rogzitett pénziigyi ilitemezés
mellett jogosult elGteljesitésre. Megrendel6 a fizetési hatarid6k tekintetében a
szerzédésben kikotottektol eltérni nem tud.

Vallalkozo6 hataridében teljesit, ha az dtadas-atvételi eljards 2023. augusztus 31.
napjaig befejezddik, és Megrendel a szolgaltatast atvette.

3.) Szerzéd6 felek a teljesitési véghataridé és a miiszaki titemezés figyelembe vételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi titemezésében dllapodnak meg:

I. Végszamla:
- 100%-o0s késziiltséggel.

- Teljesités id6pontja: 2023. augusztus 31.
- Fizetési hataridé: a szamla keltétdl szamitott legkés6bb 30 napon beliil,
atutalassal egyenliti ki a Megrendelé.

A Megrendel6 a szerzédésben rogzitett tatalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyugjtott szamlat fogadja be. A dij megfizetése a vallalkozo altali
teljesitést, és a megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas
kézhezvételét kovetSen kiallitott szamla ellenében atutalassal torténik a IIL.1. és a
I1I. 4. pontban foglaltaknak megfelelGen.

V. Szerz6do felek képviselete a szerzédés teljesitése soran:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviselgje:

Név: Mirkdczki Addm

Beosztas: polgarmester

Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.
Telefonszdma: 06 (36) 523-710
Telefax-szdma: 06 (36) 523-777

E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 miszaki képvisel6i, nyilatkozattételre jogosultak:

Név: Gal Sandor

Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.
Telefonszdma: 06 (36) 523-740

E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu
Név: Hocza-Magyar Gina
Levelezési cime: H-3300 Eger, Dob6 tér 2.
Telefonszdma: 06 (36) 523-700/842

E- mail cime: magyar.gina@ph.eger.hu

Villalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

Név: Szegedi Attila
Beosztasa: Ugyvezetd

Levelezési cime: 3300 Eger, Karpat ut 11.
Telefon: 06 (70) 259-5608

E-mail: verzio2oookft@t-online.hu


mailto:magyar.gina@ph.eger.hu

VI. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

1.) A Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kittizni a miszaki
atadas atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételét6l szamitott 30 naptari
napon belil. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasdhoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hataridében torténé meghivdsa és az eljaras
lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

2.) Megrendel6 jogosult a beruhdzds barmely részének megvaltoztatdsara, ennek
keretében:

* novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, minGségét;

» megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhdzads befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtaju
tobbletmunka (azaz a tervben szerepl§, de a koltségvetésbél hianyzo
munka) elvégzését;

» megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technolégiai vagy
idérendi sorrendbeli kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendeld utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitdsra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendel6 altal megfelel6 idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozd kisebb
miszaki tartalommodositasokat a Vallalkozé koteles valtozatlan aron és

tartalommal befogadni és teljesiteni.

3.) Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmonddsara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzdédésszerlien elvégzett munkak ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek k6zos — mindségi és
mennyiségi - felmérése és az ennek alapjan kétendé megdllapoddsuk sordn
hataroznak meg.

VII. A Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

1.) Vallalkozo koételes a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzdsében elGirt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miiszaki elGirdsokban eléirtaknak megfelel
megkezdését szamottevéen nem akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérdl felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6z6en
Vallalkozo a Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni,
arrol jegyzékonyvet felvenni.



2.)

3.)

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsdgos lekeritésérdl,
lezarasardl. Vallalkozo feladata és felel6ssége sajat koltségére az épitkezés teljes
id6tartama alatt biztositani a munkaterileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi
rendszabdlyok, el6irdsok betartdsat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkotni.

A vallalkozo az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl
sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

4.) Vallalkozo koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat az altala,

5.)

vagy alvallalkozoi altal okozott szennyez&désektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott kdrokat és
meghibdsodasokat helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszer(i eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezet6 utak
és a kozmiuivek 4llaganak megovasa érdekében.

Villalkozo koteles a munkat elsé osztalya mindségben elvégezni, a kivitelezés
soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendeld felé igazol. A kivitelezés mindségére vonatkozé vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltarasokat elvégezni, a szakért6i vizsgdlatok lehetdségét
biztositani, és felelGssége megadllapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendel6 felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo felel6sségének
megallapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hatarid6
modositasnak.

6.) Minden, a munkatertileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrdl Vallalkozonak

7.)

haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozo késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége meril fel, tgy szerz6d6 felek ezeket kiilon megallapoddsban
rendezik.

Vallalkoz6 az ajanlataban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozdékrol, az altaluk végzett munkakrol és
azok vallalkozoéi dijhoz viszonyitott ardnyarol a Vallalkozo a Megrendel6t
folyamatosan tdjékoztatni koteles. A Vdllalkozé a jogosan igénybe vett
alvéllalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

8.) Vallalkoz6 a rész és véghataridére vonatkozé mddositasi javaslatot Megrendel6

felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozd teljesitését akadalyozod, vagy a
hatarid6kre vonatkozo késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozénak
fel nem réhaté (vis maior) akadalyrol szol6 kozlését az ok felmertilésétdl szamitott
24 oran belil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozé koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan koriilményrdl értesiteni, amely a vallalkozas
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eredményességét kell6 id6re torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozo felel.

9.) Vallalkozé koteles a jotdllasi, valamint a szavatossdgi id6 alatt felmerild és a
Megrendel? &ltal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elhdritasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotallasbol, szavatossagbol ered6 helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, tizemeltetést
akadalyozd, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozo koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti haszndlatot, izemeltetést akadalyozo
hibak kijavitdsat Vallalkozé az értesités kézhezvételétdl haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy
kicserélést a jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszer(i
hataridén beliil befejezni.

10.) Vdllalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap o7 ora kozotti idé6ben nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzdjarulasaval végezhet.

11.) Vallalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, tigy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozdt is bebocsatja, vele és Megrendel&vel a munkak
0sszehangolasa érdekében egytittmiikodik. Ezen vallalkozék altal végzett
tevékenységre Vallalkozo feleldsségbiztositdsa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vallalkozonak fel nem rdéhatéo okbdl - a hataridék
vonatkozasaban eléallott késedelem a hatdarid6k modositasat vonja maga utdn.

12.) Vallalkozo tevékenysége ellatasa soran elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezetGt és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles
biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerz6déses jogviszony fennallasanak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbol felmertlt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

13.) Megrendel§ utasitdsara Vallalkozé koteles felfiiggeszteni a  kivitelezést.
Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozonak felréhaté okok miatt kell
érvényesiteni, ugy a felfiiggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkatertilet biztositdsarol, megovasardl, ellenkezé esetben Megrendelét terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIII. A teljesités mindsége, mindségbiztositas:

1.) Vallalkozé az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és dgazati szabvanyokban,
hatdsagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irasokban foglalt kovetelményeknek.

2.) Villalkozo koteles bizonylatolni az 6sszes altala és alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztdlyi mindségét mindségi bizonyitvannyal és
azokat az atadasi dokumentacio részeként Megrendel6 részére atadni.



IX. Miiszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Megrendel6 a Vallalkozd azt
megel6z6 5 nappal el6re torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkoz6 igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét
képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatdrozott kovetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irdasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés sordn elrendelt megrendel6i modositasoknak megfeleléen I. osztalyu
mindségben elkésziilt.

3.) Vallalkoz6 a teljesités id6pontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
kapcsolddo munkdk dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

4.) Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhato meg
az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal 0Osszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaréd
munkak folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képez6 épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadas-
atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendelére.

6.) Vallalkoz¢ dltal az atadas-atvételi eljaras soran atadando alapveté dokumentumok
kiilonosen:

- kivitelez6i nyilatkozatok;

- eszkozok, berendezések garanciajegyei;

- sziikséges mindségvizsgalati jegyz6konyvek;

- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés mindségi bizonyitvanya;

- hulladék nyilvantarto lap;

- jogszabdlyokban eldirt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas;

X. Szerzddési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1.) Felek a Vdllalkozo felel6sségi korébe tartozo okbdl eredd, a teljesitési
véghataridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 10 ooo.-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet t6bb, mint a szerzédés szerinti netto ar 25%-a.
Megrendel6 a késedelmi kotbér Gsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi
dijbdl visszatartani.

2.) Vallalkozo hatdridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras 2023. augusztus 31.
napjaig befejez6dik, és Megrendel6 a szolgaltatast atvette. Késedelmi kotbér
szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszer(i tizembe
helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az
atadas-atvételkor megallapitott és a jegyz6konyvben rogzitett kisebb hibak
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maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljards napjatol
szamitott 15 napon belill nem torténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kotbér
szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdédik.

XI. Zaro rendelkezések:

1.)

3.)

Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, elé6re nem
lathato, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak
tekintik viszont a technologiai-szerelési el6irdasokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezdtlen, 3 napon tuli id6jarast.

Szerz6do felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz&dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

Szerz6do felek a szerzédés kapesan felmertild vitas tigyeiket kotelesek elsGsorban
targyalds utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités
kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fliggéen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

4.) Jelen szerz6dés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Jogu Varos

5.)

Onkormdnyzata Kozgytilésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérdl,
modositasanak és végrehajtasanak rendjérdl szolo 2/2023. (11.28.) rendelete 14. §
(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagyasa, mely
jovahagyassal a Ptk. 6: 18. § alapjan, a szerz6dés a megkotésének napjan valik
hatalyossa. A VPUB déntés szdma: .............. /2023. (..e.... ).

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozé
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzddés
modositdsa csak Szerzéd6 felek erre irdnyuld k6zos akarataval, irdsban érvényes.
A szerzédés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz6dés érvénytelenségét. Szerz4dé felek az érvénytelen rendelkezést a
szerz6déskotéskori tigyleti akaratuknak leginkdbb megfelel6 rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzédés csak annak elvalaszthatatlan részét képez6 - alabb felsorolt -
melléklettel egytitt érvényes:

1. szamu melléklet: Vallalkozo altal benytjtott arajanlat
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Szerz6d6 felek a g szamozott oldalbol valamint 1.sz. mellékletbdl 116 épitési (vallalkozasi)
szerz&dést atolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyezOt jovahagyolag cégszertien aldirtdk.

Eger, 2023. oo
Eger Megyei Jogu Varos Szegedi Attila
Onkormanyzata ligyvezet6
képviseletében Villalkozo
Mirkéczki Addm polgdrmester VERZIO-2000 Kift.
Megrendel6



