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Építési (vállalkozási) szerződés 
 
 

Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 
Eger, Dobó I. tér 2.; KSH Statisztikai számjele: 15729325-8411-321-10; adószáma: 15729325-
2-10; törzskönyvi azonosítószáma: 729325) képviseletében Mirkóczki Ádám polgármester, 
mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,  
 
másrészről „FLASZTER CO” Bt. (székhelye: 3300 Eger, Fertőbánya u.8/a.; 
cégjegyzékszáma: 10-06-025869; adószáma: 21964398-2-10) képviseletében Albertus 
Gábor ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és a 
Vállalkozó együttesen a továbbiakban Szerződő felek  
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

I. A szerződés tárgya: 
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Eger, Lajosvárosi temetőben 
építendő új, dupla férőhelyes urnafal. 
 
II. A szerződés műszaki tartalma: 

1.) A szerződés műszaki tartalmát Felek az alábbi dokumentumokra való 
hivatkozással határozzák meg, mely dokumentumok egyben jelen vállalkozási 
szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 

- 1. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott árajánlat 
2.) A Vállalkozó Megrendelőnek benyújtott ajánlatában foglaltak a vállalkozási 

szerződés részét képezik.  
 

III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek: 
 

1.) Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege nettó 
5.345.000.-Ft + törvényes ÁFA azaz Ötmillió-háromszáznegyvenötezer forint 
+ törvényes ÁFA, bruttó 6.788.150.-Ft, azaz Hatmillió-
hétszáznyolcvannyolcezer-százötven forint.  

 
2.) A vállalkozói díjat a felek egyösszegű átalányáron, tartalékkeret biztosítása nélkül 

határozták meg. A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem 
kizárólagosan: 

- a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát; 
- a Vállalkozónál felmerülő munkabéreket és járulékait; 
- az anyagszállítási és csomagolási költségeket; 
- a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes 

és függőleges anyagmozgatás költségeit; 
- az elvégzett munkák megóvási költségeit; 
- valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – Vállalkozót terhelő - 

helyreállítási munkák költségeit; 
- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.); 
- a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás 

költségeit;  
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- az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. 
előírt mintavételi vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket; 

- az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő 
költségeket; 

- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges. 

3.) Vállalkozó a szerződés IV/3.) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújthatja be 
számláit Megrendelő felé. A számlák benyújtásának előfeltétele a Megrendelő 
műszaki ellenőrei által kiadott, hiány és hibamentes teljesítésről szóló igazolás 
megléte. 

4.) Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a számla keltétől, legkésőbb 30 
napon belül átutalással egyenlíti ki a számlán feltüntetett bankszámlára történő 
átutalás útján.  

5.) Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot köteles Vállalkozónak megtéríteni. 

6.) Megrendelő - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében - abban 
az esetben teljesíti jelen szerződés III. 1.) és III. 4.) pontjában foglalt 
kötelezettségét, amennyiben a Vállalkozó: 
a) bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 
b) a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
 
Amennyiben a Vállalkozó együttes adóigazolása köztartozást mutat, úgy 
Megrendelő a köztartozás erejéig a kifizetést visszatartja. 

 
IV. A szerződés határidők: 

 
1.) Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés 

aláírását követően adja át.  
2.) Vállalkozó köteles a kivitelezést a munkaterület átadás-átvételét követően 

haladéktalanul megkezdeni. 
3.) Szerződő felek a teljesítési véghatáridőt a szerződés aláírásától számított 60. 

napjáig határozzák meg. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített pénzügyi 
ütemezés mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a fizetési határidők 
tekintetében a szerződésben kikötöttektől eltérni nem tud.  
Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás a szerződés 
aláírásától számított 60. napjáig befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást 
átvette.  

4.) Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés figyelembe vételével 
a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg: 

 
I. Végszámla: 

- 100%-os készültséggel. 
- Teljesítés időpontja: A szerződés aláírásának dátumától számított 60. nap 
- Fizetési határidő: a számla keltétől számított legkésőbb 30 napon belül, 

átutalással egyenlíti ki a Megrendelő. 
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A Megrendelő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt 
teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a vállalkozó 
általi teljesítést, és a megrendelő által ennek elismeréseként kiállított 
teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással 
történik a III. 1. és a III. 4. pontban foglaltaknak megfelelően. 

V. Szerződő felek képviselete a szerződés teljesítése során: 
 Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 

- Név:  Mirkóczki Ádám 
- Beosztás:  polgármester 
- Levelezési címe: H-3300 Eger, Dobó tér 2. 
- Telefonszáma: 06 (36) 523-710 
- Telefax-száma: 06 (36) 523-777 
- E-mail címe:  mirkoczki.adam@ph.eger.hu  

 Megrendelő műszaki ellenőre és bejegyzésre jogosultak: 
- Név: Gál Sándor  
- Beosztás: irodavezető 
- Levelezési címe: H-3300 Eger, Dobó tér 2. 
- Telefonszáma: 06 (36) 521-934 
- E- mail címe: gal.sandor@ph.eger.hu 

 Vállalkozó jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név:  Albertus Gábor 
- Beosztása: ügyvezető 
- Levelezési címe: 3300 Eger, Fertőbánya u. 8/a 
- Telefon:  mobil: +36 20 972 4735  
- E-mail:  flaszterco@freemail.hu 

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 
 

1.) Megrendelő műszaki ellenőre jogosult az elvégzett munkát rendszeresen 
ellenőrizni.  

2.) Megrendelő jogosult a beruházás bármely részének megváltoztatására, ennek 
keretében: 

a. növelni, vagy csökkenteni bármely munka mennyiségét; 
b. bármely munkarészt elhagyni; 
c. megváltoztatni bármely munka jellegét, minőségét; 
d. megváltoztatni a beruházás bármely részének szintjét, vonalvezetését, 

helyzetét, és méreteit; 
e. elrendelni a beruházás befejezéséhez szükséges bármilyen fajtájú 

többletmunka (azaz a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó 
munka) elvégzését; 

f. megváltoztatni a beruházás bármely részének bármilyen technológiai vagy 
időrendi sorrendbeni kivitelezését. 
 

Vállalkozó Megrendelő utasítása vagy hozzájárulása nélkül semmilyen változtatást 
nem tehet. Megrendelői utasításra a Vállalkozónak a változtatással érintett 
pénzügyi és határidő egyeztetések után a változtatásokat el kell végeznie. 
Megrendelő által megfelelő időben közölt, de költségtöbbletet nem okozó kisebb 
műszaki tartalommódosításokat a Vállalkozó köteles változatlan áron és 
tartalommal befogadni és teljesíteni. 

mailto:mirkoczki.adam@ph.eger.hu
mailto:gal.sandor@ph.eger.hu
tel:+36209724735
mailto:flaszterco@freemail.hu
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3.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. Ebben az 
esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére 
tarthat igényt, amelyet a felek az elkészült munkarészek közös – minőségi és 
mennyiségi – felmérése és az ennek alapján kötendő megállapodásuk során 
határoznak meg. 

 
 
VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 

 

1.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel 
tényét, valamint a szerzősében előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket 
jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja 
meg olyan kisebb hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, 
jogszabályokban és egyéb műszaki előírásokban előírtaknak megfelelő 
megkezdését számottevően nem akadályozza. Felek a hiányosságokat, azok 
kiküszöbölésének határidejével a munkaterület átadás-átvételéről felvett 
jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően 
Vállalkozó a Megrendelő jelenlétében köteles helyszíni állapotrögzítést végezni, 
arról jegyzőkönyvet felvenni. 

 
2.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését a hatóságoknál 

bejelenteni, valamint gondoskodni a munkaterület biztonságos lekerítéséről, 
lezárásáról. Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségére az építkezés teljes 
időtartama alatt biztosítani a munkaterületen, valamint a kivitelezéshez 
kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó vagyon-, munka és tűzvédelmi 
rendszabályok, előírások betartását, betartatását, köteles az ehhez szükséges 
feltételeket megteremteni, és a szükséges biztosítási szerződéseket megkötni. 

 
3.) A vállalkozó az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól 

szóló 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM együttes rendeletében foglaltak betartására 
köteles. 

 
4.) Vállalkozó köteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az általa, 

vagy alvállalkozói által okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az 
utakban és tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és 
meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. 
Vállalkozónak minden ésszerű eszközt fel kell használnia a területre vezető utak 
és a közművek állagának megóvása érdekében.  

 
5.) Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés 

során a hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező 
anyagokat felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával 
Megrendelő felé igazol. A kivitelezés minőségére vonatkozó vita esetén Vállalkozó 
köteles a szükséges feltárásokat elvégezni, a szakértői vizsgálatok lehetőségét 
biztosítani, és felelőssége megállapítása esetén a hibát kijavítani, valamint 
Megrendelő felmerült költségeit megtéríteni. Vállalkozó felelősségének 
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megállapítása esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja határidő 
módosításnak. 

 
6.) Vállalkozó köteles az építési munkák megkezdésétől (a munkaterület átvételétől) 

a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a helyszínen tartott építési naplót vezetni a 
vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. A tervező 
bejegyzéseit Vállalkozó csak a Megrendelő írásos jóváhagyása után veheti 
figyelembe. Vállalkozó helyszíni képviselője a Vállalkozó költségére biztosít 
minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során. 

 
7.) Minden, a munkaterületen esetlegesen felfedezett régészeti leletről Vállalkozónak 

haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Vállalkozónak gondoskodnia kell 
azok megóvásáról, és meg kell akadályoznia az illetéktelen eltulajdonítást. 
Amennyiben fentiek miatt a Vállalkozó késedelembe esik, vagy igazolt 
többletköltsége merül fel, úgy szerződő felek ezeket külön megállapodásban 
rendezik. 

 
8.) Vállalkozó az ajánlatában rögzítetteknek megfelelő mértékben vehet igénybe 

alvállalkozót. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és 
azok vállalkozói díjhoz viszonyított arányáról a Vállalkozó a Megrendelőt 
folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó 
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 

 
9.) Vállalkozó a rész és véghatáridőre vonatkozó módosítási javaslatot Megrendelő 

felé csak abban az esetben tehet, ha a Vállalkozó teljesítését akadályozó, vagy a 
határidőkre vonatkozó késedelmét eredményező elháríthatatlan, Vállalkozónak 
fel nem róható (vis maior) akadályról szóló közlését az ok felmerülésétől számított 
24 órán belül a Megrendelő felé megteszi. Vállalkozó köteles egyebekben 
Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a vállalkozás 
eredményességét kellő időre történő elvégzését veszélyezteti. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

 
10.) Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a 

Megrendelő által jelzett hibák, hiányosságok kijavítására, elhárítására a szükséges 
intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő helytállási 
kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést 
akadályozó, anyagi kárt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles azonnal 
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést akadályozó 
hibák kijavítását Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől haladéktalanul köteles 
megkezdeni. Vállalkozó mindkét esetben köteles a helyreállítást, kijavítást vagy 
kicserélést a jogszabályokban előírt, egyébként pedig az elvárható, ésszerű 
határidőn belül befejezni. 

11.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során zajos tevékenységet munkanapokon 20 és 
másnap 07 óra közötti időben nem végezhet, hétvégén és pihenőnapon ilyen 
tevékenységet csak a Megrendelő hozzájárulásával végezhet. 
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12.) Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterületen megvalósítandó 

más feladatok elvégzése válik szükségessé, úgy a munkaterületre a Megrendelő 
által megbízott további vállalkozót is bebocsátja, vele és Megrendelővel a munkák 
összehangolása érdekében együttműködik. Ezen vállalkozók által végzett 
tevékenységre Vállalkozó felelősségbiztosítása nem terjed ki, továbbá az e 
tevékenység kapcsán – Vállalkozónak fel nem róható okból – a határidők 
vonatkozásában előállott késedelem a határidők módosítását vonja maga után. 

13.) Vállalkozó tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett és tapasztalt 
vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles 
biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben 
teljesíteni tudja. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony fennállásának 
időtartama alatt a folyamatos munkavégzésről bármilyen okból felmerült 
akadályoztatása esetén is gondoskodik. 

14.)Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. 
Amennyiben a felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell 
érvényesíteni, úgy a felfüggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik 
az elkészült munkarészek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes 
munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező esetben Megrendelőt terheli 
ezen kötelezettségek költségeinek viselése.  
 

VIII. A teljesítés minősége, minőségbiztosítás: 
 

1.) Vállalkozó folyamatos lehetőséget biztosít Megrendelőnek (képviselőinek, 
műszaki ellenőreinek, naplóbejegyzésre jogosult képviselőinek, lebonyolítónak) a 
munkák ellenőrzésére, valamint ezt alvállalkozói és egyéb közreműködői felé is 
érvényesíti. 

2.) Vállalkozó az ajánlatában szereplő anyagokat, eszközöket köteles beépíteni, 
melyeknek meg kell felelniük a vonatkozó országos és ágazati szabványokban, 
hatósági és műszaki irányelvekben és előírásokban foglalt követelményeknek. 

3.) Vállalkozó köteles bizonylatolni az összes általa és alvállalkozói által felhasznált, 
beépített anyag és termék I. osztályú minőségét minőségi bizonyítvánnyal és 
azokat az átadási dokumentáció részeként Megrendelő részére átadni. 

 
IX. Műszaki átadás-átvételi eljárás: 
 

1.) A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt 
megelőző 5 nappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. 

2.) Az eljárás során a Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződés és annak részét 
képező dokumentumokban, mellékletekben meghatározott követelményeknek és 
a vonatkozó hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a 
kivitelezés során elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően I. osztályú 
minőségben elkészült.  

3.) Vállalkozó a teljesítés időpontjára a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 
kapcsolódó munkák dokumentumait, alkalmassági bizonylatait.  

4.) Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Nem tagadható meg 
az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 
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hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó 
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

5.) A szerződés tárgyát képező építmények tekintetében a kárveszély a sikeres átadás-
átvétel napján száll át Vállalkozóról a Megrendelőre. 

6.) Vállalkozó által az átadás-átvételi eljárás során átadandó alapvető dokumentumok 
különösen: 

- kivitelezői nyilatkozatok; 
- eszközök, berendezések garanciajegyei; 
- szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek; 
- valamennyi beépített anyag, eszköz, berendezés minőségi bizonyítványa; 
- jogszabályokban előírt, de itt részletezésre nem került valamennyi 

dokumentum, igazolás; 
 
X. Szerződési biztosítékok: 

 
A, Késedelmi kötbér: 
 

1.) Felek a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból eredő, a teljesítési 
véghatáridőre vonatkozó, a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi 
kötbért kötnek ki. A késedelmi kötbér mértéke 20 000.-Ft naponként, melynek 
maximális mértéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 25%-a. 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult az esedékessé vált vállalkozói 
díjból visszatartani. 

2.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás a szerződés aláírásától 
számított 60. napig befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette. Késedelmi 
kötbér számítható fel, ha a mennyiségi teljesítéssel együtt a rendeltetésszerű 
üzembe helyezés nem történhet meg a minőségi hibák miatt, ugyancsak 
amennyiben az átadás-átvételkor megállapított és a jegyzőkönyvben rögzített 
kisebb hibák maradéktalan kijavítása, kiküszöbölése a felek által azok teljesítésére 
megszabott, jegyzőkönyvben rögzített, de legkésőbb az átadás-átvételi eljárás 
napjától számított 15 napon belül nem történik meg. Utóbbi esetben a késedelmi 
kötbér számítása az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. 
 

XI. Záró rendelkezések: 
 

1.) Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy 
beleegyezés csak írásban – építési naplóbejegyzés, a másik félhez intézett levél 
útján – érvényes és hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az arra irányuló 
közös megegyezésükkel, írásban módosíthatják. 

2.) Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél átalakulását, felszámolását, illetve 
fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a technológiai-szerelési előírásokban 
megfogalmazottakhoz képest kedvezőtlen, 3 napon túli időjárást. 

3.) Szerződő felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási 
szerződés aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, valamint a 
szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre szükség nincs. 

4.) Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban 
tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek 
eredményre, úgy felek a vállalkozási szerződésből származó, illetve a teljesítés 
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kapcsán létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik az Egri 
Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét. 

5.) Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) rendelete 14. § 
(7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely 
jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik 
hatályossá. A VPÜB döntés száma: ..…..……./2023. (….……). 

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződés 
módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. 
A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben 
az egész szerződés érvénytelenségét. Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a 
szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel 
pótolják.  

 
Mellékletek: 
 
Jelen vállalkozási szerződés csak annak elválaszthatatlan részét képező – alább felsorolt - 
melléklettel együtt érvényes: 

- 1. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott árajánlat 
 

Szerződő felek a 8 számozott oldalból valamint 1. sz. mellékletből álló építési 
(vállalkozási) szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 
 
Eger, 2023.  ……………………….. 
 
 
 
 

……………………………………… 
Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
képviseletében 

Mirkóczki Ádám polgármester 
Megrendelő 

.……………………………………… 
FLASZTER  CO Bt. 

képviseletében 
Albertus Gábor ügyvezető 

Vállalkozó 

 


