Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrdl Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dobé
L. tér 2.; addészdma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendeld - a tovabbiakban: Megrendel6 -,

masrészrél Egri Kozszolgaltatasok Varosi Intézménye (székhelye: 3300 Eger, Bem
tabornok u. 3.; addszama: 15379913-2-10; szdmlaszam: 12033007-00102637-00100008)
képviseletében Szabé Ldszl6 igazgatd, mint vallalkozo - a tovabbiakban: Vidllalkozd, a
Megrendel6 és a Vallalkozo egyiittesen a tovabbiakban Szerz6dé felek kozott alulirott
helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

1. El6zmények; a szolgaltatds targya:

Felek jelen vallalkozasi szerz6dést, mint in-house szerzédést a kozbeszerzésekrél szolé
2015. évi CXLIII. torvény (Kbt.) 9.§ (1) bekezdés i) pontja alapjdn- kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsa nélkil kotik meg — tekintettel arra, hogy szerz6dé felek esetében az el&irt
feltételek fennallnak. Felek rogzitik, Vallalkozé az Onkormanyzat, sajat szervezeti
egysége, az Onkormdnyzat fenntartdsdban miikodd intézmény. Felek rogzitik tovabba,
hogy Vallalkozo kozfeladatot lat el Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairol szol6 2om. évi
CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti telepiilésiizemeltetés feladatokon
keresztil. A fenti korilményekre tekintettel Felek megallapitjdk, hogy a szerzédés
megkotésének jogszabalyi akadalya nincs.

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja az Eger, II. Rakodczi Ferenc ut 8-10.
szam alatti Garzonhaz 4 db lakasanak felujitasi és berendezési munkainak
elvégzését.
A felyjitas az alabbi lakasokat érinti:

- 2. emelet 34. lakas

- 6. emelet 105. lakas

- 8. emelet 148. lakas

- 9. emelet 174. lakas

II. A szerz6dés miszaki tartalma:

1.) A szerz6dés miszaki tartalmat Felek az aldbbi dokumentumokra valé
hivatkozassal hatdrozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerzOdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szamu melléklet: Vallalkoz¢ altal benyugjtott arajanlatok

2.) A Vallalkoz6 Megrendelének benyujtott ajanlataban foglaltak a vallalkozasi
szerzOdés részét képezik.

I11. A szolgaltatas ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vdllalkozot a véallalkozas teljesitésekor dij illeti meg, amelynek brutt6 végosszege



22.799.550.-Ft, azaz  Huszonkettomilliéo-hétszazkilencven-kilencezer-
otszazotven forint, amely az alabbi tételekbdl tevédik Ossze:

- 2. emelet 34. lakas - nett6 4.488.950.- +Afa, azaz brutté 5.700.967.-

- 6. emelet 105. lakas - nett6 4.491.650.- +Afa, azaz brutté 5.704.396.-

- 8. emelet 148. lakas - nettd 4.485.650.- +Afa, azaz brutté 5.696.776.-

- 9. emelet 174. lakas - nett6 4.486.150.- +Afa, azaz brutté 5.697.411.-

2.) A vallalkozdi dijat a felek egysszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositasa nélkiil
hatdroztdk meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja kiillondsen, de nem
kizarolagosan:

- a Vallalkoz¢ altal beépitésre kertil§ valamennyi anyag arat;

- a Vallalkozonal felmeriil6 munkabéreket és jarulékait;

- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fiiggl6leges anyagmozgatas koltségeit;

- az elvégzett munkdk megdvasi koltségeit;

- valamint az épitési munkdkhoz kapcsoléodéd - Vallalkozot terhels -
helyreallitasi munkak koltségeit;

- amunkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

- a munkatertiletre torténd felvonulds és az onnan torténé levonulas
koltségeit;

- az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, mtszaki el6irasokban, stb.
el6irt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és inflacios hatasbdl eredd
koltségeket;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkoz6 szerzédésszert
teljesitéséhez sziikséges.

3.) Vallalkozo a szerzédés IV/3.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamlait Megrendeld felé. A szamlak benyujtasanak el6feltétele a Megrendel6 altal
kiadott, hiany és hibamentes teljesitésrol sz6l6 igazolas megléte.

4.) Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalkozoi dijat a szamla kézhezvételétdl szamitott
30 napon belil, atutalassal a Vallalkoz6 12033007-00102637-00100008 szamu
szamlajara fizeti meg.

5.) Késedelmes fizetés esetén Megrendel$ a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-4ban meghatarozott mértéki késedelmi

kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

IV. A szerzddés hataridok:

1.) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerz6dés
alairasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkatertilet atadas-atvételérdl kilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozo altali alairasa a Vallalkozo arra irdnyulo nyilatkozatanak is
mindsil, hogy a szerz6désszer(i teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel
rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.



A munkatertilet atvételét kovetGen a felvonuldsi tertilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozé feladata.
Villalkoz6 koteles a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.

2.) Szerz6dé felek a teljesitési véghatdridét 2024. aprilis 30. napjaig hatdrozzak
meg. Vallalkozo a jelen szerz6désben rogzitett pénziigyi titemezés mellett jogosult
el6teljesitésre. Megrendel6 a fizetési hataridék tekintetében a szerzédésben
kikotottektol eltérni nem tud.

Vallalkozo hataridében teljesit, ha az dtadds-atvételi eljaras 2024. aprilis 30. napjaig
befejez6dik, és Megrendeld a szolgaltatast atvette.

3.) Szerz6dé felek a teljesitési véghataridé és a miiszaki Gitemezés figyelembe vételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi titemezésében dllapodnak meg:

A Villalkoz6 3 részszamla kiallitasara jogosult az alabbi bontasban:

e 1 db részszamla a vallalkozoéi dij 30 %-anak megfeleld 6sszegrdl, 30 %-ot elérd
megvalosult teljesités esetén

o 1 db részszamla a vallalkozoéi dij 20 %-anak megfeleld 6sszegrdl, 50 %-ot elérd
megvalosult teljesités esetén

o végszamla benyujtasa: a teljes vallalkozoi dij 50 %-anak megfelel6 6sszegrél, 100
%-ot elér6 megvalosult teljesités esetén. A végszamla benyujtasanak feltétele
tehat a sikeres muszaki atadas-atvétel, a munkateriilet rendeltetés szerinti
megrendelének torténd birtokba adésa, és ennek a teljesitésigazolasban vald
elismerése.

Megrendeld a vallalkozoi dijat az igazolt szerz8désszer teljesitést és az elfogadott
teljesitésigazolast kovetéen Vallalkozo altal kiallitott szamlan szerepld hataridoben

¢s szdmlaszamra 30 napon beliil, atutalassal teljesiti.

V. Szerzddo felek képviselete a szerzddés teljesitése soran:

Megrendel6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Mirkéczki Adam

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.

- Telefonszdama: 06 (36) 523-710

- Telefax-szama: 06 (36) 523-777

- E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 muszaki képviseldi, nyilatkozattételre jogosultak:

- Név: Gal Sandor

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.

- Telefonszama: 06 (36) 523-740

- E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu

- Név: Tothné Németh Barbara

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.

- Telefonszama: 06 (36) 523-700/842

- E- mail cime: nemeth.barbara@ph.eger.hu



Villalkoz6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

- Név: Szabo Laszlo

- Beosztasa: igazgato

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Bem tabornok u. 3.
- Telefon: 06 (30) 935-0607

- E-mail: info@ekvi.hu

VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.) Megrendeld jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni.

2.) A Vallalkoz6 készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kitlizni a mtiszaki
atadas atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari
napon belil. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsdhoz sziikséges érintett
hatésagok és személyek sziikséges hataridében torténé meghivasa és az eljaras

lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

3.) Megrendel6 jogosult a beruhdzads barmely részének megvaltoztatasara, ennek
keretében:

* novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

* bdrmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, minGségét;

* megvaltoztatni a beruhdzads barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhdzds befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtaju
tobbletmunka (azaz a tervben szerepls, de a koltségvetésbdl hianyzo
munka) elvégzését;

* megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének barmilyen technolégiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendel6 utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendelé altal megfelel idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozé kisebb
miszaki tartalommodositasokat a Vallalkozé koteles valtozatlan dron és
tartalommal befogadni és teljesiteni.

4.) Megrendel§ jogosult a szerzédés azonnali hatdlyu felmonddsara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, ellene cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozé csak a szerzédésszerlien elvégzett munkak ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos - mindségi és
mennyiségi — felmérése és az ennek alapjan kotendé megallapodasuk soran
hataroznak meg.

VII. A Vallalkozd jogai és kotelezettségei:

1.) Vdllalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szdlo 2ou. évi CXCVI. torvény (a
tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja alapjan atlathato szervezetnek
mindsiil.
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2.)

3.)

Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzOsében eldirt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés hatdridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miiszaki elGirdsokban el6irtaknak megfelel
megkezdését szamottevéen nem akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérél felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6z6en
Vallalkoz6 a Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni,
arrol jegyzékonyvet felvenni.

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsdgos lekeritésérdl,
lezarasardl. Vallalkozo feladata és feleléssége sajat koltségére az épitkezés teljes
idGtartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi
rendszabdlyok, el6irasok betartasat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkotni.

4.) A vallalkoz6 az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol

5.)

sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

Vdllalkoz6 koteles a munkateriiletet és a munkateruletre vezetd utakat az altala,
vagy alvallalkozéi altal okozott szennyezddésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott kdrokat és
meghibdsodasokat helyreadllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszerti eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezet$ utak
és a kozmuvek dllagdnak megdvasa érdekében.

6.) Vallalkozé koteles a munkat elsé osztdlyt mindségben elvégezni, a kivitelezés

7.)

soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendel§ felé igazol. A kivitelezés minéségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetéségét
biztositani, és felel6ssége megallapitasa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendelé felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozé felelésségének
megallapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridé

modositasnak.

Vallalkozé koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl)
a muiszaki dtadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési napldt vezetni a
vonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irasainak megfelel6en. A tervezd
bejegyzéseit Vallalkozo csak a Megrendel6 irdsos jovahagyasa utdn veheti
figyelembe. Vallalkozé helyszini képviselgje a Vallalkozo koltségére biztosit
minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

8.) Minden, a munkatertileten esetlegesen felfedezett régészeti leletr6l Vallalkozonak

haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
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azok megovasardl, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozd késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége mertil fel, ugy szerz6d6 felek ezeket kiilon megallapoddsban
rendezik.

9.) Véllalkozé az ajanlatdban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrodl és
azok vallalkozo6i dijhoz viszonyitott aranyardl a Vallalkoz6 a Megrendel6t
folyamatosan tajékoztatni koteles. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

10.) Vallalkozo a rész és véghataridére vonatkozé mddositasi javaslatot Megrendeld
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozd teljesitését akadalyozd, vagy a
hataridékre vonatkozoé késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozdnak
fel nem rohaté (vis maior) akadalyrol szol6 kozlését az ok felmertiilésétdl szamitott
24 oran belil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozd koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan korilményrél értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét kell6 iddére torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztdsabdl eredd karért a Vallalkozo felel.

11.) Vallalkozo koteles a jotdllasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmeriils és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotdllasbdl, szavatossagbol ered6 helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, iizemeltetést
akadalyozd, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozdé koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszeri haszndlatot, tizemeltetést akaddlyozo
hibak kijavitdsat Vallalkozé az értesités kézhezvételétél haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy

kicserélést a jogszabdalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszerli
hataridén beliil befejezni.

12.) Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap o7 ora kozotti id6ben nem végezhet, hétvégén és pihendénapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzajarulasaval végezhet.

13.) Véllalkozo hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, igy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozét is bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkak
osszehangoldsa érdekében egytittmiikodik. Ezen vallalkozék altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelGsségbiztositaisa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vallalkozonak fel nem réhatéo okbdl - a hataridék
vonatkozasaban el6allott késedelem a hatarid6k mddositasat vonja maga utan.

14.) Vallalkozo tevékenysége ellatasa soran elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezetGt és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles
biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédéses jogviszony fennallasanak



id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbdl felmertlt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

15.) Megrendel6 utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.

Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozénak felrohaté okok miatt kell
érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkatertilet biztositasarol, megovasarol, ellenkezé esetben Megrendel6t terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIII. A teljesités minGsége, mingségbiztositas:

1.)

2.)

3.)

Vallalkoz6é folyamatos lehet6séget biztosit Megrendel6nek (képviselSinek,
miszaki ellendéreinek, naplobejegyzésre jogosult képvisel6inek, lebonyolitonak) a
munkak ellenérzésére, valamint ezt alvallalkozoi és egyéb kozremiikodoi felé is
érvényesiti.

Villalkoz6 az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és agazati szabvanyokban,

"

hatosagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irasokban foglalt kovetelményeknek.

Villalkoz6 koteles bizonylatolni az Gsszes altala és alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztdlyt mindségét mindségi bizonyitvannyal és
azokat az atadasi dokumentacid részeként Megrendel§ részére atadni.

IX. Muszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Megrendel6 a Vallalkozé azt

megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkozo igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét

3.)

4.)

képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés soran elrendelt megrendel6i mddositasoknak megfeleléen I. osztalya
mindségben elkészilt.

Vallalkozé a teljesités idOpontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
kapcsolddo munkak dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhaté meg
az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal 0Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré
munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képez6 épitmények tekintetében a karveszély a sikeres datadas-

atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendelére.

6.) Vallalkozé altal az dtadas-atvételi eljards soran atadand¢é alapveté dokumentumok

kiilonosen:
- kivitelez6i nyilatkozatok;



- eszkozok, berendezések garanciajegyei;

- sziikséges minGségvizsgalati jegyz6konyvek;

- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés minéségi bizonyitvanya;

- jogszabdlyokban elGirt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas;

X. Szerzodési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1.)

Felek a Vallalkozo felelésségi korébe tartozd okbol ereds, a teljesitési
véghatdridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 10 ooo.-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet tobb, mint a szerzédés szerinti nettd ar 25%-a.
Megrendeld a késedelmi kotbér osszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoéi
dijbdl visszatartani.

Vdllalkozé hatdridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras 2024. aprilis 30.
napjaig befejez6dik, és Megrendel6 a szolgdltatast atvette. Késedelmi kotbér
szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszerd tizembe
helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az
atadas-atvételkor megallapitott és a jegyz6konyvben rogzitett kisebb hibdk
maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljards napjatol
szamitott 15 napon belil nem torténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kotbér
szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

XI. Zaroé rendelkezések:

1.)

3.)

Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerz6édésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogdn és rendelkezésén kiviil esik, elé6re nem
lathatd, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak

tekintik viszont a technoldgiai-szerelési elSirasokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuli id6jarast.

Szerz6dé felek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz&dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

Szerz6do felek a szerzédés kapesan felmertild vitas tigyeiket kotelesek elsGsorban
targyalds utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités



kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fiiggéen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

4.) Jelen szerzédés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Joga Varos
Onkormanyzata Kozgytlésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérdl,
modositasanak és végrehajtasanak rendjérdl szolé 2/2023. (I11.28.) rendelete 14. §
(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsdg jovahagyasa, mely
jovahagyassal a Ptk. 6: 8. § alapjan, a szerz6dés a megkotésének napjan valik
hatélyossa. A VPUB déntés szdma: .......... /2023. (......... ).

5.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzédés
modositdsa csak Szerzédé felek erre irdnyuld kozos akarataval, irdsban érvényes.
A szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz&dés érvénytelenségét. Szerz6do felek az érvénytelen rendelkezést a
szerzédéskotéskori tigyleti akaratuknak leginkdabb megfelelé rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzédés csak annak elvalaszthatatlan részét képezo - alabb felsorolt -
melléklettel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

Szerz6d6 felek a 9 szamozott oldalbol valamint 1. sz. mellékletbél allo épitési
(vallalkozasi) szerzédést atolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
maradéktalanul megegyezé6t jovahagyolag cégszertien alairtdk.

Eger, 2023. ..o
Eger Megyei Jogu Varos Egri Kozszolgaltatasok
Onkormanyzata Varosi Intézménye
képviseletében képviseletében
Mirkéczki Addm polgdrmester Szabé Ldszl6 igazgaté
Megrendel6 Villalkozo



