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-2/2024. 
Vállalkozási szerződés  

 
amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó I. tér 2.; 
adószáma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkóczki Ádám polgármester, mint megrendelő – a 
továbbiakban: Megrendelő -,  
 
másrészről VERZIÓ-2000 Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kárpát út 11., cégjegyzékszáma: 10-09-
023951; adószáma: 11933090-2-10) képviseletében Szegedi Attila ügyvezető, mint vállalkozó – a 
továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban Szerződő 
felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
I. Előzmények; a szolgáltatás tárgya: 
 
Megrendelő ajánlattételi felhívása alapján, melyre a Vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot a 
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Eger, Szépasszonyvölgy, Kőkút út 
vízelvezető árok iszapkotrása és takarítási munkáit  
 
II. A szerződés műszaki tartalma: 
 

1.) A szerződés műszaki tartalmát Szerződő felek az alábbi dokumentumra való 
hivatkozással határozzák meg, mely dokumentum egyben jelen vállalkozási szerződés 
elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 

- 1. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott árajánlat 
 
III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek:  
 

1.) Vállalkozót a vállalkozás teljesítésekor díj illeti meg, amelynek összege nettó 3.952.800 + 
ÁFA, azaz hárommillió-kilencszázötvenkétezer-nyolcszáz + 27% ÁFA, bruttó 
5.020.056.- Ft azaz ötmillió-húszezer-ötvenhat forint., melyet a Megrendelő a számla 
kibocsátását követő 30 napon belül fizet meg a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 
11739009-20205850-00000000 számlájára történő átutalás útján. 

 
2.) A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: 

- a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát; 
- a Vállalkozónál felmerülő munkabéreket és járulékait; 
- az anyagszállítási és csomagolási költségeket; 
- a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a vízszintes és 

függőleges anyagmozgatás költségeit; 
- az elvégzett munkák megóvási költségeit; 
- valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – Vállalkozót terhelő - helyreállítási 

munkák költségeit; 
- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.); 
- a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás költségeit;  
- az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt 

mintavételi vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket; 
- az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő 

költségeket; 
- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges. 
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3.) Vállalkozó a szerződés IV/3.) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújthatja be számláit 
Megrendelő felé. A számlák benyújtásának előfeltétele a Megrendelő műszaki ellenőrei 
által kiadott, hiány és hibamentes teljesítésről szóló igazolás megléte. 

 
4.) Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot 
köteles Vállalkozónak megtéríteni. 
 

5.) Megrendelő – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében – abban az 
esetben teljesíti jelen szerződés III. 1.) és III. 3.) pontjában foglalt kötelezettségét, 
amennyiben a Vállalkozó: 

a) bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 
napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
Amennyiben a Vállalkozó együttes adóigazolása köztartozást mutat, úgy Megrendelő a 
köztartozás erejéig a kifizetést visszatartja. 

 
IV. A szerződés határidők:  
 

1.) Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés 
aláírását követően adja át. Felek a munkaterület átadás-átvételéről külön 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A munkaterület átadás-átvételéről külön felvett jegyzőkönyv 
Vállalkozó általi aláírása a Vállalkozó arra irányuló nyilatkozatának is minősül, hogy a 
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi ismerettel rendelkezik további 
adatokra nincs szükség.  
 
A munkaterület átvételét követően a felvonulási terület és a teljesítéshez esetlegesen 
szükséges valamennyi melléklétesítmény és berendezés biztosítása a Vállalkozó feladata. 
Vállalkozó köteles a kivitelezést a munkaterület átadás-átvételét követően 
haladéktalanul megkezdeni. 

 
2.) Szerződő felek a teljesítési véghatáridőt 2024.08.26. napjában határozzák meg. 

Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített pénzügyi ütemezés mellett jogosult 
előteljesítésre. Megrendelő a fizetési határidők tekintetében a szerződésben 
kikötöttektől eltérni nem tud. Megrendelő a szerződés kapcsán előleget nem biztosít.  
Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás 2024.08.26. napjáig 
befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette.  

 
3.) Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés figyelembe vételével a 

vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg: 
 

I. Végszámla: 
- 100%-os készültséggel. 
- Teljesítés időpontja: 2024.08.26. 

 
- Fizetési határidő: a műszaki ellenőr által igazolt számlát, a teljesítéstől számított 

legkésőbb 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő. 
 

Megrendelő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. A Megrendelő a 
szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján 
benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a vállalkozó általi teljesítést, és a 
megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét 
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követően kiállított számla ellenében átutalással történik a III. 1. és a III. 3. pontban 
foglaltaknak megfelelően. 
 

V. Szerződő felek képviselete a szerződés teljesítése során:  
 

 Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név:  Mirkóczki Ádám 
- Beosztás:  polgármester 
- Levelezési címe: H-3300 Eger, Dobó tér 2. 
- Telefonszáma: 06 (36) 523-710 
- Telefax-száma: 06 (36) 523-777 

 
 Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult: 

- Név: Lovász Imre Városüzemeltetési Irodavezető   
- Levelezési címe: 3300 Eger, Dobó I. tér 2. . 
- Telefonszáma: 36/523-700 
- E- mail címe: lovasz.imre@ph.eger.hu  
 

Műszaki átvételre jogosult: 
- Név: Kalicz Máté Városüzemeltetési Ügyintéző 
- Levelezési címe: 3300 Eger, Dobó I. tér 2. 
- Telefonszáma: 36/523-700/848  
- E- mail címe: kalicz.mate@ph.eger.hu  

 
 Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult: 

- Név: Szegedi Attila  
- Telefon: 70/259-5608  
  

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:  
 

1.) Megrendelő jogosult az elvégzett munkát rendszeresen ellenőrizni.  
 
2.) A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő feladata kitűzni a műszaki átadás 

átvétel időpontját a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. Az 
átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges érintett hatóságok és személyek 
szükséges határidőben történő meghívása és az eljárás lefolytatása a Megrendelő 
feladata. 

 
3.) Megrendelő jogosult a szolgáltatás bármely részének megváltoztatására, ennek 

keretében: 
▪ növelni, vagy csökkenteni bármely munka mennyiségét; 
▪ bármely munkarészt elhagyni; 
▪ megváltoztatni bármely munka jellegét, minőségét; 
▪ elrendelni a karbantartás befejezéséhez szükséges bármilyen fajtájú 

többletmunka (azaz a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munka) 
elvégzését; 

▪ megváltoztatni a munka bármely részének bármilyen technológiai vagy időrendi 
sorrendbeni kivitelezését. 

Vállalkozó Megrendelő utasítása vagy hozzájárulása nélkül semmilyen változtatást nem 
tehet. Megrendelői utasításra a Vállalkozónak a változtatással érintett pénzügyi és 
határidő egyeztetések után a változtatásokat el kell végeznie. Megrendelő által megfelelő 
időben közölt, de költségtöbbletet nem okozó kisebb műszaki tartalommódosításokat a 
Vállalkozó köteles változatlan áron és tartalommal befogadni és teljesíteni. 
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4.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 

fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. Ebben az esetben a 
Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére tarthat igényt, 
amelyet a felek az elkészült munkarészek közös – minőségi és mennyiségi – felmérése és 
az ennek alapján kötendő megállapodásuk során határoznak meg. 
 

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:  
 

1.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel tényét, 
valamint a szerzősében előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket jegyzőkönyvben 
rögzíteni. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb 
hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, jogszabályokban és egyéb 
műszaki előírásokban előírtaknak megfelelő megkezdését számottevően nem 
akadályozza. Felek a hiányosságokat, azok kiküszöbölésének határidejével a 
munkaterület átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezési munkák 
megkezdését megelőzően Vállalkozó a Megrendelő jelenlétében köteles helyszíni 
állapotrögzítést végezni, arról jegyzőkönyvet felvenni. 

 

2.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését a hatóságoknál bejelenteni, 
valamint gondoskodni a munkaterület biztonságos lekerítéséről, lezárásáról. Vállalkozó 
feladata és felelőssége saját költségére az építkezés teljes időtartama alatt biztosítani a 
munkaterületen, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó 
vagyon-, munka és tűzvédelmi rendszabályok, előírások betartását, betartatását, köteles 
az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, és a szükséges biztosítási szerződéseket 
megkötni. 

 

3.) A vállalkozó az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM együttes rendeletében foglaltak betartására köteles. 

 

4.) Vállalkozó köteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az általa, vagy 
alvállalkozói által okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az utakban és 
tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és meghibásodásokat 
helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. Vállalkozónak minden ésszerű 
eszközt fel kell használnia a területre vezető utak és a közművek állagának megóvása 
érdekében.  

 

5.) Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés során a 
hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagokat 
felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával Megrendelő felé igazol. 
A kivitelezés minőségére vonatkozó vita esetén Vállalkozó köteles a szükséges 
feltárásokat elvégezni, a szakértői vizsgálatok lehetőségét biztosítani, és felelőssége 
megállapítása esetén a hibát kijavítani, valamint Megrendelő felmerült költségeit 
megtéríteni. Vállalkozó felelősségének megállapítása esetén a fentiek miatti késedelem 
nem lehet alapja határidő módosításnak. 

 

6.) Minden, a munkaterületen esetlegesen felfedezett régészeti leletről Vállalkozónak 
haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Vállalkozónak gondoskodnia kell azok 
megóvásáról, és meg kell akadályoznia az illetéktelen eltulajdonítást. Amennyiben 
fentiek miatt a Vállalkozó késedelembe esik, vagy igazolt többletköltsége merül fel, úgy 
szerződő felek ezeket külön megállapodásban rendezik. 
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7.) Vállalkozó az ajánlatában rögzítetteknek megfelelő mértékben vehet igénybe 
alvállalkozót. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azok 
vállalkozói díjhoz viszonyított arányáról a Vállalkozó a Megrendelőt folyamatosan 
tájékoztatni köteles. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha 
a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

8.) Vállalkozó a rész és véghatáridőre vonatkozó módosítási javaslatot Megrendelő felé csak 
abban az esetben tehet, ha a Vállalkozó teljesítését akadályozó, vagy a határidőkre 
vonatkozó késedelmét eredményező elháríthatatlan, Vállalkozónak fel nem róható (vis 
maior) akadályról szóló közlését az ok felmerülésétől számított 24 órán belül a 
Megrendelő felé megteszi. Vállalkozó köteles egyebekben Megrendelőt minden olyan 
körülményről értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét kellő időre történő 
elvégzését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

 

9.) Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő 
által jelzett hibák, hiányosságok kijavítására, elhárítására a szükséges intézkedéseket 
megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő helytállási kötelezettséget eredményező 
okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést akadályozó, anyagi kárt okozó hibák 
kijavítását Vállalkozó köteles azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerű 
használatot, üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását Vállalkozó az értesítés 
kézhezvételétől haladéktalanul köteles megkezdeni. Vállalkozó mindkét esetben köteles 
a helyreállítást, kijavítást vagy kicserélést a jogszabályokban előírt, egyébként pedig az 
elvárható, ésszerű határidőn belül befejezni. 

 

10.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során zajos tevékenységet munkanapokon 20 és 
másnap 07 óra közötti időben nem végezhet, hétvégén és pihenőnapon ilyen 
tevékenységet csak a Megrendelő hozzájárulásával végezhet. 

 

11.) Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterületen megvalósítandó más 
feladatok elvégzése válik szükségessé, úgy a munkaterületre a Megrendelő által 
megbízott további vállalkozót is bebocsátja, vele és Megrendelővel a munkák 
összehangolása érdekében együttműködik. Ezen vállalkozók által végzett tevékenységre 
Vállalkozó felelősségbiztosítása nem terjed ki, továbbá az e tevékenység kapcsán – 
Vállalkozónak fel nem róható okból – a határidők vonatkozásában előállott késedelem a 
határidők módosítását vonja maga után. 

 

12.) Vállalkozó tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és 
irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani, hogy 
a szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben teljesíteni tudja. Vállalkozó 
vállalja, hogy a szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt a folyamatos 
munkavégzésről bármilyen okból felmerült akadályoztatása esetén is gondoskodik. 
 

13.) Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. Amennyiben a 
felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell érvényesíteni, úgy a felfüggesztés 
idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik az elkészült munkarészek, a helyszínen 
lévő, be nem épített anyagok, és a teljes munkaterület biztosításáról, megóvásáról, 
ellenkező esetben Megrendelőt terheli ezen kötelezettségek költségeinek viselése. 

 
VIII. A teljesítés minősége, minőségbiztosítás:  
 

1.) Vállalkozó folyamatos lehetőséget biztosít Megrendelőnek a munkák ellenőrzésére, 
valamint ezt alvállalkozói és egyéb közreműködői felé is érvényesíti. 



6 

 

2.) Vállalkozó az ajánlatában szereplő anyagokat, eszközöket köteles beépíteni, melyeknek 
meg kell felelniük a vonatkozó országos és ágazati szabványokban, hatósági és műszaki 
irányelvekben és előírásokban foglalt követelményeknek. 

 

IX. Műszaki átadás-átvételi eljárás:  
 

1.) A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt megelőző 5 
nappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. 

 

2.) Az eljárás során a Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződés és annak részét képező 
dokumentumokban, mellékletekben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó 
hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a kivitelezés során elrendelt 
megrendelői módosításoknak megfelelően I. osztályú minőségben elkészült.  

 

3.) Vállalkozó a teljesítés időpontjára a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a kapcsolódó 
munkák dokumentumait, alkalmassági bizonylatait.  

 

4.) Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Nem tagadható meg az 
átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, 
hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

 

5.) A szerződés tárgyát képező építmények tekintetében a kárveszély a sikeres átadás-
átvétel napján száll át Vállalkozóról a Megrendelőre. 

 

X. Szerződési biztosítékok: 
 

A, Késedelmi kötbér: 
1.) Felek a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból eredő, a teljesítési véghatáridőre 

vonatkozó, a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért kötnek ki. A 
késedelmi kötbér mértéke 20 000.-Ft naponként, melynek maximális mértéke nem 
lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 25%-a. Megrendelő a késedelmi kötbér 
összegét jogosult az esedékessé vált vállalkozói díjból visszatartani. 

 

2.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás 2024.08.26. napjáig 
befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette. Késedelmi kötbér számítható fel, ha 
a mennyiségi teljesítéssel együtt a rendeltetésszerű üzembe helyezés nem történhet meg 
a minőségi hibák miatt, ugyancsak amennyiben az átadás-átvételkor megállapított és a 
jegyzőkönyvben rögzített kisebb hibák maradéktalan kijavítása, kiküszöbölése a felek 
által azok teljesítésére megszabott, jegyzőkönyvben rögzített, de legkésőbb az átadás-
átvételi eljárás napjától számított 15 napon belül nem történik meg. Utóbbi esetben a 
késedelmi kötbér számítása az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. 
 

XI. Záró rendelkezések:  
 

1.) Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy 
beleegyezés csak írásban – a másik félhez intézett levél, vagy e-mail útján – érvényes és 
hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az arra irányuló közös megegyezésükkel, 
írásban módosíthatják. 

 

2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior 
okozott. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a 
felek rendelkezési jogán és rendelkezésén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, 
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és amelynek megakadályozása független az érdekelt felek akaratától. Vis maior 
bekövetkezése estén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni 
és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkezett késedelem 
kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis maiornak valamelyik fél átalakulását, 
felszámolását, illetve fizetésképtelenségét, annak tekintik viszont a technológiai-
szerelési előírásokban megfogalmazottakhoz képest kedvezőtlen, 3 napon túli időjárást. 

 
3.) Szerződő felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási 

szerződés aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, valamint a szerződés 
hatálybalépéséhez további jogcselekményre szükség nincs. 

 
4.) Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban 

tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek 
eredményre, úgy felek a vállalkozási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán 
létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik az Egri Járásbíróság, 
illetve az Egri Törvényszék illetékességét. 
 

5.) Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024. (II. 26.) 
önkormányzati rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a 
szerződés a megkötésének napján válik hatályossá. A VPÜB döntés száma: 
………./2024. (………). 
 

6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződés 
módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A 
szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész 
szerződés érvénytelenségét. Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a 
szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják.  

 
 
Mellékletek: 
 
Jelen vállalkozási szerződés csak annak elválaszthatatlan részét képező – alább felsorolt - 
melléklettel együtt érvényes: 

- 1. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott árajánlat 
 

Szerződő felek a 7 számozott oldalból valamint 1. sz. mellékletből álló vállalkozási szerződést 
átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt 
jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 
 
Eger,  
 
 
 
 

……………………………………… 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 
Mirkóczki Adám polgármester 

Megrendelő 

.……………………………………… 
Verzió 2000 Kft. 

képviseletében 
Szegedi Attila ügyvezető 

Vállalkozó 
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