Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata (székhelye: 3300
Eger, Dobé 1. tér 2.; addszama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm
polgdrmester, mint megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészr6l "THABBETON” Kivitelez6 Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (székhelye: 3300
Eger, Vasut tt 8.; cégjegyzékszdma: 10 09 022037; adoszama: 11169987-2-10; szamlaszdma:
12033007-01566719-00100004) képviseletében Varga Lajos Jdnos ligyvezet§, mint
vallalkozo - a tovabbiakban: Vdllalkozd,

a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittesen a tovabbiakban Szerzédé felek kozott alulirott
helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

I. El6zmények; a szolgaltatds targya:

Megrendel6 ajanlattételi felhivasa alapjan, melyre a Vallalkozé adta a legkedvez6bb
ajanlatot a Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja az ,Eger, Eszperanto
sétany melletti tamfal karosodas helyreallitasa I. iitem” elvégzését.

II. A szerz6dés muszaki tartalma:

1.) A szerzd6dés muszaki tartalmat Felek az aldbbi dokumentumokra valo
hivatkozassal hatarozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

-1. szamu melléklet: Ajanlattételi Felhivas

- 2. szamu melléklet: Vallalkoz¢ altal benyujtott 10033-11/2023. ikt. szamu arajanlat
2./a szamu melléklet: Felolvasélap
2./b szamu melléklet: Arazott koltségvetési f66szesits

- 3. szamd melléklet: GeoTeszt Kornyezetgazdalkodasi és Kultirmérnoki
Szolgaltato Kft. Engedélyezési és Kiviteli Tervdokumentacio

2.) A Vallalkoz6 Megrendelének benyujtott ajanlataban foglaltak a vallalkozasi
szerzOdés részét képezik.

I11. A szolgaltatas ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozot a vallalkozas teljesitésekor dij illeti meg, amelynek 6sszege dsszesen
netté 26.018.420,-Ft + AFA, azaz netté huszonhatmillié-tizennyolcezer-
négyszazhusz forint plusz altalanos forgalmi add, azaz brutto 33.043.393,-Ft,
azaz brutté harmincharommillié-negyvenharomezer-
haromszazkilencvenharom forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egysszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositasa nélkiil
hatdroztdk meg. A vallalkozéi dij magdban foglalja kiilondsen, de nem
kizarolagosan:

- a Vallalkoz¢ altal beépitésre kertil§ valamennyi anyag arat;
- a Vallalkozonal felmeriil6 munkabéreket és jarulékait;
- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;
- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;
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- az elvégzett munkak megdvasi koltségeit;

- valamint az épitési munkdkhoz kapcsolédo - Vallalkozot terhels -
helyreallitasi munkak koltségeit;

- a munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket stb.);

- a munkateriiletre torténé felvonulds és az onnan torténé levonulds
koltségeit;

- az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban stb.
elSirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és inflacios hatasbol ered
koltségeket;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzédésszert

teljesitéséhez sziikséges.

3.) Vallalkozo a szerzédés IV/3.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamlait Megrendel6 felé. A szamla benyujtasanak eléfeltétele a Megrendeld altal
kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrél szol6 igazolds megléte.

4.) Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a szamla kézhezvételét6l szamitott
legkésébb 30 napon beliil, atutaldssal a Vallalkozé 12033007-01566719-00100004
szamu szamldjara fizeti meg.

5.) Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Polgari Torvénykonyvrél szOolo 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-dban meghatdrozott mértékii késedelmi
kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

6.) Megrendeld - az adozas rendjérdl szdlo 2017. évi CL. torvény értelmében - abban
az esetben teljesiti jelen szerz6dés III. 1) és III. 4.) pontjaban foglalt
kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozo:

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egytittes adoigazolast, vagy
b) a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6zéi adatbazisban.

Amennyiben a Vallalkoz6 egyiittes adoigazoldsa koztartozast mutat, ugy
Megrendel6 a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

IV. A szerzddéses hataridok:

1.) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzédés
alairasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozo altali alairasa a Vallalkozo arra irdnyuld nyilatkozatanak is
mindsiil, hogy a szerzédésszerl teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel

rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.

A munkatertilet atvételét kovetGen a felvonuldsi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozo feladata.
Villalkoz6 koteles a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.



2.) Szerz6dé felek a teljesitési véghatarid6t 2023. december 31. napjaig hatdrozzak
meg. Megrendel6 a fizetési hatdrid6 tekintetében a szerzédésben kikotott

feltételtdl eltérni nem tud.

Villalkoz6 hatdrid6ben teljesit, ha az atadads-atvételi eljards 2023. december 31.
napjaig befejezddik, és Megrendel? a szolgaltatast atvette.

3.) Szerz6dé felek a teljesitési véghataridé és a miiszaki Gitemezés figyelembe vételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi titemezésében dllapodnak meg:

I. részszamla:
50%-o0s késziiltségnél teljesitési igazolas alapjan.

(")sszege: 0sszesen netto 13.000.000,-Ft+AFA,
tizenharommillié6 forint plusz torvényes AFA, Osszesen bruttd

16.510.000,-Ft, azaz brutt6 tizenhatmillio-6tszaztizezer forint.

azaz

netto

Fizetési hataridd: a szamla kézhezvételétdl szamitott legkés6bb 30 napon
beliil, dtutalassal egyenliti ki a Megrendelé.

Végszamla:
100%-o0s késziiltséggel teljesitési igazolas alapjan.

- Teljesités id6pontja: 2023. december 31-ig.

Osszege: osszesen netto 13.018.420,—Ft+AFA,

tizenharommillié-tizennyolcezer-négyszazhusz

torvényes AFA,

azaz
forint
Osszesen brutté 16.533.393,-Ft, azaz

tizenhatmillio-6tszazharmincharomezer-
haromszazkilencvenharom forint.

Fizetési hataridé: a szamla kézhezvételétdl szamitott legkésébb 30 napon
beliil, dtutalassal egyenliti ki a Megrendelé.

V. Szerz6do felek képviselete a szerzédés teljesitése soran:

Megrendel6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

Név:

Beosztas:
Levelezési cime:
Telefonszdma:
Telefax-szama:
E-mail cime:

Mirkdczki Addm
polgarmester

H-3300 Eger, Dobo I. tér 2.
+36 (36) 523-710

+36 (36) 523-777
mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 részérdl épitési naplobejegyzésre jogosultak:

Név:

Beosztas:
Levelezési cime:
Telefonszdma:
E- mail cime:

Neév:

Beosztas:
Levelezési cime:
Telefonszama:
E- mail cime:

Korsos Lajosné

mb. irodavezetd

H-3300 Eger, Dobo I. tér 2.

+36 (36) 521-934
varosuzemeltetesiiroda@ph.eger.hu

Urban Monika

beruhazasi tigyintéz6
H-3300 Eger, Dobo 1. tér 2.
+36 (36) 523-743
urban.monika@ph.eger.hu

netto
plusz
brutté



Villalkoz6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

- Név: Varga Lajos Janos

- Beosztasa: ugyvezetd

- Levelezési cime: 3300 Eger, Vasut ut 8.

- Telefon: mobil: +36 (30) 945-25-70

- E-mail: habbeton@habbetonkft.hu

VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.)

2.)

3.)

Megrendel§ jogosult az elvégzett munkat rendszeresen ellendrizni. Megrendel6 a
munkajat az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelel6en végzi, melynek keretében az épitési napldt
koteles legalabb hetente ellendrizni és a Vallalkozoval egyeztetni.

A Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kitlizni a mtszaki
atadas atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari
napon belil. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsahoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hataridében torténé meghivasa és az eljaras

lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

Megrendel$ jogosult a beruhdzis barmely részének megvaltoztatasara, ennek
keretében:

» novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;

* megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének szintjét, vonalvezetését,

helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhazas befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtaju tobbletmunka

(azaz a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzé munka) elvégzését;

* megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technoldgiai vagy

idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendel6 utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendelé altal megfelel6 idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozd kisebb
miszaki tartalommodositasokat a Vallalkozé koteles valtozatlan aron és

tartalommal befogadni és teljesiteni.

4.) Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyt felmonddsara, ha a Vallalkozé

fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzdédésszerlien elvégzett munkdk ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos - mindségi és
mennyiségi — felmérése és az ennek alapjan kotend6 megallapodasuk soran
hataroznak meg.



VII. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

1.)

3.)

Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzédésben eldirt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidnyossdgok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miiszaki el6irdsokban el6irtaknak megfelel$
megkezdését szamottevéen nem akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérdl felvett
jegyz6konyvben rogzitik.

A kivitelezési munkdk megkezdését megel6z6en Vallalkozé a Megrendeld
jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni, arrol jegyzO6konyvet
felvenni.

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkdlatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérdl,
lezarasardl. Vallalkozo feladata és feleléssége sajat koltségére az épitkezés teljes
idGtartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi

rendszabdlyok, el6irasok betartasat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkotni.

A viallalkozo az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl
sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

4.) Vallalkozo koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat az altala,

5.)

6.)

vagy alvallalkozoi altal okozott szennyezddésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott karokat és
meghibasodasokat helyreadllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszerti eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezet$ utak
és a kozmuvek allagdnak megdvasa érdekében.

Vallalkozo koteles a munkat elsé osztalyd mindségben elvégezni, a kivitelezés
soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendel6 felé igazol. A kivitelezés min&ségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetéségét
biztositani, és felel6ssége megallapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendel6 felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo feleldsségének
megallapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridé
modositasnak.

Vallalkozo koételes az épitési munkak megkezdésétdsl (a munkatertilet atvételétél)
a muszaki dtadas-atvétel befejezéséig épitési napldt vezetni a vonatkozo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet el6irdsainak megfeleléen. A tervezé bejegyzéseit
Villalkoz6 csak a Megrendel6 irdsos jovahagyasa utdn veheti figyelembe.
Vallalkozo helyszini képvisel6je a Vallalkozo koltségére biztosit minden sziikséges
feltigyeletet és iranyitast a szerz6déses munkak végzése soran.



7.) Minden, a munkatertileten esetlegesen felfedezett régészeti leletr6l Vallalkozonak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozo késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége mertl fel, tgy szerz6dé felek ezeket kiilon megallapoddsban
rendezik.

8.) Vallalkoz6 az ajanlatdban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakroél és
azok vallalkozo6i dijhoz viszonyitott aranyardl a Vallalkozé a Megrendel6t
folyamatosan tajékoztatni koteles. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

9.) Vdllalkozé a hataridére vonatkozdan mddositasi javaslatot Megrendeld felé csak
abban az esetben tehet, ha a Vallalkoz¢ teljesitését akadalyozd, vagy a hataridékre
vonatkozd késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozonak fel nem rohaté
(vis maior) akadalyrdl szol6 kozlését az ok felmeriilésétdl szamitott 24 oran belil
a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozo koteles egyebekben Megrendel6t minden
olyan koriilményrdl értesiteni, amely a vallalkozds eredményességét kell6 idore
torténé elvégzését veszélyezteti. Az értesités elmulasztdsabol eredd karért a
Vallalkozo felel.

10.) Vallalkozo koteles a jotallasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmeriils és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotdllasbdl, szavatossagbol ered6 helytallasi
kotelezettséget eredményez6 okra visszavezethetd, életveszélyt, tizemeltetést
akadalyozé, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozdé koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti haszndlatot, tizemeltetést akadalyozo
hibak kijavitasat Vallalkozé az értesités kézhezvételét6l haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy
kicserélést a jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszerti
hataridén beliil befejezni.

11.) Véllalkozo6 a szerz6dés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20:00
és masnap 07:00 ora kozotti idében nem végezhet, hétvégén és pihenénapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzajarulasaval végezhet.

12.) Véllalkozo hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, tigy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozdt is bebocsatja, vele és Megrendeldvel a munkak
Osszehangolasa érdekében egytittmiikodik. Ezen vallalkozok altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felel6sségbiztositdsa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vallalkozonak fel nem réhatéo okbdl - a hataridék
vonatkozasaban el6éllott késedelem a hatarid6k mddositasat vonja maga utan.



13.) Vallalkozo tevékenysége ellatasa soran elegend6 szamu képzett és tapasztalt

vezetGt és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles
biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédéses jogviszony fennallasanak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésr6l barmilyen okbol felmerilt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

14.)Megrendel6 utasitdsara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.

Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozénak felrohaté okok miatt kell
érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkatertilet biztositasarol, megovasarol, ellenkezé esetben Megrendel6t terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIII. A teljesités mindsége, minéségbiztositas:

1.)

2.)

3.)

Vdllalkoz6 folyamatos lehetéséget biztosit Megrendelének (képviselSinek,
napldbejegyzésre jogosult képvisel6inek, lebonyolitonak, stb.) a munkak
ellendrzésére, valamint ezt alvallalkozoéi és egyéb kozremiikoddi felé is érvényesiti.

Villalkoz6 az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és agazati szabvanyokban,

"

hatosagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irasokban foglalt kovetelményeknek.

Vdllalkozo6 koteles bizonylatolni az Osszes altala és alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztdlyt mindségét mindségi bizonyitvannyal és
azokat az atadasi dokumentacid részeként Megrendel§ részére atadni.

IX. Miszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadas-atvételi eljards id6pontjat a Megrendel6 a Vallalkozd azt

megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkoz6 igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét

képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés soran elrendelt megrendel6i mddositasoknak megfelel6en I. osztalyu
mindségben elkésziilt.

3.) Vidllalkoz6 a teljesités idépontjara a Megrendel$é rendelkezésére bocsdtja a

4.)

kapcsolddo munkak dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhaté meg
az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jarod
munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képez6 épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadas-

atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendelére.



6.) Vallalkozé altal az dtadas-atvételi eljaras soran atadandé alapveté dokumentumok

kiilonosen:
- kivitelez6i nyilatkozatok;
- eszkozok, berendezések garanciajegyei;
- sziikséges mindségvizsgalati jegyz6konyvek;
- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés minéségi bizonyitvanya;
- jogszabdlyokban el6irt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas, stb.

X. Szerz6dési biztositékok:

A Késedelmi kotbér:

1.)

Felek a Vallalkozo felelésségi korébe tartozd okbol ereds, a teljesitési
véghataridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 20 ooo,-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet tobb, mint a szerzédés szerinti nettd ar 25%-a.
Megrendeld a késedelmi kotbér 0sszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi
dijbdl visszatartani.

Vallalkoz6 hatarid6ben teljesit, ha az atadas-atvételi eljards 2023. december 31.
napjaig befejez6édik, és Megrendel6 a szolgdltatast atvette. Késedelmi kotbér
szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszerdi tizembe
helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az
atadas-atvételkor megallapitott és a jegyz6konyvben rogzitett kisebb hibdk
maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljards napjatol
szamitott 15 napon belil nem torténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kotbér
szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdédik.

XI. Zaré rendelkezések:

1.)

Felek kozott a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irasban - épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél,
vagy telefax utjan - érvényes és hatdlyos. A vallalkozasi szerzddést felek csak az
arra irdnyulo kozos megegyezésiikkel, irasban mddosithatjak.

Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerz6désben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, el6re nem
lathatd, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejtileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak
tekintik viszont a technolodgiai-szerelési el6irdsokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuali id6jarast.



3.) Szerz6do felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatadlybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

4.) Szerz6dé felek a szerz6dés kapcesan felmeriilé vitas tigyeiket kotelesek elsésorban
targyalds utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités
kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fliggéen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

5.) Jelen szerz6dés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Joga Varos
Onkormanyzata Kozgytilésének az Onkormanyzat 2023. évi koltségvetésérdl,
modositasanak és végrehajtasanak rendjérél szold 2/2023. (II. 28.) rendelete 14. §
(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagyasa, mely
jovahagyassal a Ptk. 6: 18. § alapjan, a szerz6dés a megkotésének napjan valik
hatalyossa. A VPUB dontés szdma: ........cc..co........ JXo 5 T (ORI )

6.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzddés
modositdsa csak Szerzédé felek erre irdnyuld kozos akarataval, irdsban érvényes.
A szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz6dés érvénytelenségét. Szerz6do felek az érvénytelen rendelkezést a
szerz6déskotéskori tigyleti akaratuknak leginkdabb megfelelé rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzédés csak annak elvalaszthatatlan részét képez6 - alabb felsorolt -
melléklettel egyiitt érvényes:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi Felhivas

2. szamu melléklet: Vallalkozo altal benyujtott 10033-11/2023. ikt. szamu arajanlat
2./a szamu melléklet: Felolvasolap

2./b szamu melléklet: Arazott koltségvetési fédszesits

3. szamu melléklet: GeoTeszt Kornyezetgazdalkodasi és Kultirmérnoki Szolgaltato
Kft. Engedélyezési és Kiviteli Tervdokumentacid

Szerz6dé6 felek a 9 szamozott oldalbdl valamint 1. sz., 2. sz. (2./a és 2./b) és 3. sz.
mellékletbdl allo épitési (vallalkozasi) szerzédést atolvasas és értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyez6t jovahagyolag cégszertien alairtak.

Eger, 2023. ...cccceceviiiinnennnne
Eger Megyei Jogu Varos "HABBETON” Kivitelez6
Onkormanyzata Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
képviseletében képviseletében
Mirkéczki Addm polgdrmester Varga Lajos Jdnos tigyvezet6
Megrendel6 Villalkozo



