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MEGBIZASI SZERZODES
muszaki ellenéri feladatok ellatdsdra

amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogui Varos Onkormanyzata (cim: 3300 Eger,
Dobé tér 2.; addszam: 15729325-2-10; bankszdmlaszdm: 12033007-00102883-00100003;
képviseld: Mirkéczki Addm polgdrmester),

tovabbiakban mint ,Megbizo”

masrészrél Boltozat Mérnoki Iroda Kft. (Székhely: 3300 Eger, Maklari utca 45,
cégjegyzékszama: 10-09-024503; adodszam: 12629350-2-10, pénzforgalmi szamlaszdm:
10403507-35002653-00000000; képviseld: Szerencsiné Major Eva {igyvezetd), mint
tervez6 - a tovabbiakban: Tervezé -, Megrendelé és Tervezé a tovabbiakban
egylttesen: Szerzodo felek kozott alulirott helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

alulirott helyen és idében az aldbbiak szerint:

El6zmények:

Felek rogzitik, hogy Megbizé a Beszerzési Szabdlyzata alapjan Kbt. hatdlya ald nem
tartozo sajat eljarasrend szerint 3 ajanlat bekérését kovetéen a legkedvez6bb drajanlatot
add ajanlattevéként Megbizottat vélasztotta ki az alabbi szerzédésben rogzitett feladat
elvégzésére.

1. Megbizas targya

Megbizo jelen szerzédésben megfogalmazott feltételekkel megbizza Megbizottat az
,Eger teriiletén 5 db 6nkormanyzati hid felgjitasi munkak” épitési beruhdzashoz
kapcsolodo teljeskord miszaki ellendri feladatok elldtdsaval, amely megbizdst a
Megbizott elfogadja. Megbizott kételes az épitési miszaki ellendrzést a vonatkozo
mindenkor hatdlyos jogszabdlyoknak megfelel6en, kiilondsen a 191/2009. (1X.15.) sz.
Kormanyrendelet el6irasai szerint ellatni.

Teljesités helye:

- Almari Eger-patak hid - Eger-Almar; hrsz: 01061/1

- Golya utcai Eger-patak gyalogoshid - Eger, Golya utca-Eszperanto sétany 6483 és
6558/3 hrsz-u ingatlan kozotti

- Homok-Bajza utcai Eger-patak gyalogoshid - Eger, Homok-Bajza utca 10173 és
6713 hrsz. kozotti (Bornemissza iskolanal)

- Koszoru uti Farkasvolgyi-arok hid - Eger, Koszort ut; hrsz: 8256/2

- Toviskes téri Eger-patak hid - Eger, Toviskes tér 2375/2-1291 hrsz.

2. A Megbizott - miiszaki ellenér - altal ellatott feladatok:
2.1. Megvaldsitas idészakaban

e a kivitelezési munka inditasaval kapcsolatos iratanyagok attanulmanyozasa,
észrevételek és javaslatok megtétele; A kivitelezési munka nem engedély

1



koteles.

figyelemmel kiséri az épitéipari kivitelezési tevékenységet;

a kivitelezési munka rendszeres, sziikségszeri ellenérzése, kiilonos tekintettel
az Epitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) sz.
Kormanyrendelet rendelkezéseire;

A felhaszndldsra és beépitésre keriil6 anyagok mindségének ellenérzése és a
beépitett anyagok mindségi tanusitvanyainak/teljesitmény nyilatkozatdnak
feliilvizsgalata;

a beépitett anyagok megfeleléség-igazoldsa meglétének ellenérzése;

az épitési naplo(k) ellendrzése, a bejegyzések megtétele és egyeb jegyzékonyvek
észrevételezése;

a hibak, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban;

A miuszaki sziikségességbdl felmeriilé potmunkak, valamint a kivitelezé altal
javasolt mddositasok feliilvizsgalata, javaslattétel Megbizo felé azok
elfogadasdra vagy elutasitasara.

a munkdk eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellenérzése;

az atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban valo részvétel;

egyes épitményfajtdk miszaki teljesitmény-jellemzdinek ellenérzése, a
technologidval 6sszefiigg6 biztonsdgi el6irdsok betartdsanak ellendrzése;

a miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentaldsa az épitési napléban,
miszaki kérdésekben az épitteté dontéseinek el6készitése;

muiszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakérté bevonasara);

elszdmolasok, felmérések ellendrzése;

A szerz6dés szerinti teljesitési hatdridé figyelemmel kisérése, valamint a
szerz6désben meghatdrozott mindség teljesitésének folyamatos ellenérzése;

A megvaldsitds sordn a Megbiz6 érdekében jar el, kozvetiti Megbizo igényét a
vallalkozo felé;

Kozremiikodés a kivitelezé felé torténd teljesitésigazoldsban;

A kivitelezés soran a beruhazdsban résztvevd vallalkozé észrevételeinek,
javaslatainak feliilvizsgdlata, Tervezével, Megbizdval valo egyeztetése;

A megdllapitott hibdk és hidnyossdgok kijavitasanak, illetve pdtlasanak
ellenérzése;

Garancialis feliilvizsgalat sordn torténé kozremiikodés;

elérehaladas és teljesités ellendrzése, jelentése;

a munkavédelmi intézkedések és munkabiztonsag ellenérzése.

2.2. A miszaki atadas-atvételi eljaras soran:

A beruhdazas végs6 miiszaki dtadds-atvételének lefolytatasa.

A szerz6désben rogzitett paraméterek teljesitését igazold mérések ellendrzése.

A sziikséges szakhatosdgi és kozmiiszolgaltatoi ellenérzések megtorténtének és
az tizemeltethetéségre vonatkozo nyilatkozatok beszerzésének ellenérzése.
Miiszaki atadds-atvételi dokumentdcio ellendrzése, mindségtanusitvanyok/
teljesitménynyilatkozatok ellenérzése,

A hiba- és hidnyjegyzék Osszedllitasa, intézkedés a hibdk kijavitdsdra, a
hibajavitads ellenérzése.

Javaslattétel Megbizd felé az atadas-atvételi eljaras lezaraséra.



3. Személyi feltételek

5.

3.1. Megbizott az el6z6ekben részletezett feladatokat valamennyi szakdg
vonatkozdsdban megfelel§ tapasztalattal és jogosultsiggal rendelkezé szakagi
szakmagyakorldval végzi.

3.2. A szakagi képviselet a beruhdzdsi, épitési folyamat 4ltal igényelt
rendszerességgel torténik.

A Megbizo feladatai:

e A beruhdzas el6zményeivel kapcsolatos iratokat Megbizott rendelkezésre
bocsdtja, legkésébb a szerzddés alairasaval egy id6ben;

e Pénziigyi fedezet biztositasa;

e Megbizé jogosult és koteles részt venni az dtadas-atvételi eljarason és az atvételt
illetéen jegyzékonyvben allast foglalni. Amennyiben Megbizé az atadds-
atvételhez indokolatlanul nem jarul hozzd, az ebbdl eredé kovetkezményeket
viselnie kell;

e Megbizé jogosult a Megbizott részére utasitasokat adni, melyeket célszertitlen
utasitas esetén Megbizott irasban észrevételezni koteles;

e Megbizd a garancidlis utd- felilvizsgdlatot kévetéen a garancialis jogokat
kozvetlentl érvényesiti a kivitelez6kkel szemben a Megbizott kozremtikodésével;

e Amennyiben a beruhdzas a Megbizé érdekkorében felmeriilé okbdl hiusul meg,
koteles az elvégzett megbizési feladatok utan jard dijat a Megbizottnak kifizetni;

e Beruhdzoi felelésségi  korbe tartozd dontések (muszaki megoldasok,
tervdokumentdciok,  koltségtervek  jovahagydsa, vallalkozasi  feltételek
véglegesitése, szerzédések megkotése, stb.) meghozatala a projekt
megvalositasanak titemezéséhez igazodva

e Jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges Megbizéi adatszolgaltatdsok,
dokumentumok, dokumentdciék biztositasa.

e Megbizott felkérésére Megbizo részt vesz a személyes bekapcsolddasat igényld
minden megbeszélésen, konzultacion, tervbiralaton;

A Felek jogai és kotelezettségei:

5.1. Megbizott a jelen szerzédésben foglalt feladatai ellatdsdhoz kozremiikodot vehet
igénybe. A kozrem(ikodé tevékenységéért Megbizott ugy felel, mint ha a
feladatot maga latta volna el.

5.2. Megbizott a Megbizd utasitdsa szerint és érdekeinek megfeleléen, annak
érvényesitésével, megdvdsaval koteles eljdrni. Az utasitasaddsi jogot Megbizo -
vagy erre felhatalmazott képviseldje - csak irdsban gyakorolhatja.

5.3. Megbizott a tevékenységérdl a Megbizot folyamatosan tdjékoztatja.

5.4. Megbizé koteles a szerzédés teljesitése szempontjabdl relevans valamennyi
informacioét Megbizott tudomdsara hozni, tovabba koteles a Megbizottat kellé
idében tdjékoztatni minden, a megbizds tekintetében lényeges valtozasrél,
dontésrol.

5.5. Amennyiben Megbiz6 Megbizottat a relevans informdciékrol nem tajékoztatja,
Megbizott a hatdlyos jogszabdlyok, vonatkozé jogszabdlyi rendelkezés
hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint jar el, amelyet Megbizé utélag nem
kifogasolhat.



5.6. A megbizdi értesités, utasitds-adas, dontéshozatal hianyabol ered6 anyagi és
jogi kovetkezményekért Megbizott nem felel, feltéve, ha bizonyitja, hogy ugy
jart el, ahogyan az az adott helyzetben altaldban elvarhaté.

5.7. Megbizott koteles a jelen szerzédés tdrgya tekintetében tudomdsara jutott
valamennyi adatot, informdciot és dokumentumot bizalmasan kezelni. Megbizo
hozzdjarulasa nélkiil azokba betekintést nem engedhet, azokat fel nem
hasznalhatja.

5.8. Megbizott a teljesités soran:
= hiba, hidnyossag megallapitdsdrol, a terv és a szerzédés szerinti teljesitést

befolydsolé minden kortlményrél koteles Megbizot haladéktalanul
értesiteni;

* ha az intézkedés az élet-, vagy munkavédelmi, baleset-megel6zési,
vagyonvédelmi vagy kdrenyhitési ok miatt vdlik sziikségessé - Megbizd
utdlagos értesitése mellett - Megbizott jogosult és koteles valamennyi
ésszeru intézkedés azonnali és szakszerd megtételére.

5.9. Nem képezi Megbizott feladatat:
* A modositasok, vagy potmunkak elrendelése;
= nyilatkozattétel Megbizé nevében;
= hataridok, részhataridék modositasa;
= vallalkozdi kovetelések elfogaddsa, jévahagyasa
=  miuszaki kovetelmények, elfogadott technolégidk modositdsa.

Megbizott feladatdt képezi a fentiek el6készitésében vald tevékeny
részvétel, azonban 6ndlld elvégzésiikre Megbizott nem jogosult.

5.10. Kapcsolattartok:

Megbiz6 részérél a szerzédés teljesitése soran kapcsolattartdsra és
teljesitésigazolas kiallitasara jogosult:

Kapcsolattarto:

Név: Tothné Németh Barbara beruhdzasi tigyintézé
Tel: 36/523-700/842. mellék

E- mail: nemeth.barbara@ph.eger.hu

Teljesitésigazolasra jogosult:

Név: Korsos Lajosné mb. irodavezeté
Tel: 36/523-746

E-mail: korsos.lajosne@ph.eger.hu

Megbizott részérél a szerzédés teljesitése soran kapcsolattartasra jogosult:
Megpbizott részérdl: Szerencsi Gabor miiszaki ellenér

Levelezési cim: 3300 Eger, Maklari utca 45.
Telefon: +36 20 981-7925; e-mail: boltozatkft@gmail.com



6. Megbizasi dij

6.1. A megbizasi dij sszege: nett6 1.330.000.- Ft + 27% Afa, tehét brutté 1.689.100.-
Ft, azaz egymillié-hatszdznyolcvankilencezer-egyszaz Forint.

Megbizott a miszaki ellendri feladatok ellatasanak dijardl a Megbizé altal
kidllitott teljesités igazolds alapjan a miiszaki atadas-atvételi eljards lezarultat
kévetden 1 db végszamlat (a kivitelezés 100%-o0s késziiltségi fokdndl) jogosult
benyujtani.

6.2. Megbizé a megbizdsi dijat a Megbizott altal kiallitott és elkiildott szamla
kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil 10403507-35002653-00000000 szamu
bankszamldjara torténé atutaldssal fizeti meg.

6.3. Felek megallapodnak, hogy a fenti Gsszegli megbizdsi dij egyben magéban
foglalja a megbizds elldtdsa sordn a Megbizottndl felmerilé koltségeket és
készkiadasokat is, azokat Megbizé a Megbizott részére kiilén nem tériti meg.

7. Megbizas id6tartama és hataridék

7.1. Jelen  Megbizdsi  szerzédésben  rogzitett feladatokat Megbizott
szerzGdéskotéstél a kivitelezés megvalositdsdnak tervezett napjaig, a
munkateriilet atadasat koveté 12 honapig, de legfeljebb a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsdig latja el.

7.2. Felek megdllapodnak, abban, hogy amennyiben a szerzédés targyat képezd
projekt a jelen megbizasi szerzédés lejartat kovetéen valosulna meg csak
teljeskortien, ugy a Megbizott jelen szerzédésben megjeldlt feladatait tovabbra
is folyamatosan - a projekt teljes kort lezardsaig - elvégzi a Megbizo részére,
minden kiilon megbizasi dij nélkal.

8. Egyéb feltételek és kikotések

8.1. Megbizott, a szerz6dés id6tartama alatt a Megbizo érdekében jar el, képviseli azt
és a sajat hataskorében hozott dontésekért feleldsséget és garanciat vallal.

8.2. A tervezési és kivitelezési munkdkat a magyar szabvanyok el6irdsainak
megfeleléen kell elvégezni.

8.3. A szerzédés Megbiz6 részérdl torténé azonnali hatdlyt felmondasanak van
helye a Megbizott sulyos szerz6désszegése esetén. Sulyos szerzédésszegésnek
mindstil, ha a Megbizott a jelen szerzédésben foglalt barmely kotelezettségének
neki felrohatéan nem tesz eleget és emiatt a Megbizot anyagi kar éri.

8.4. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megbizdsi szerzédést - annak
teljesitési hatarideje el6tt - barmelyik fél a masik félhez intézett, erre irdnyulo
irasbeli jognyilatkozattal, 15 napos hataridével jogosult felmondani.

8.5. Megbizott a felmondasi hatdridé leteltéig koteles a megbizas keretébe tartozo
valamennyi sziikséges feladatot ellatni. Megbizott a felmondasi hataridé végéig
koteles valamennyi, a jelen szerz6dés kapcsan Megbizé éltal rendelkezésére
bocsdtott és a megbizds ellitdsa sordn keletkezett iratanyagot - tételes
iratjegyzékkel ellatva - Megbiz6 részére datadni. Ez esetben Megbizott a
felmonddsi hatdridd végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét végszamlaban
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jogosult érvényesiteni.

8.6. Amennyiben a beruhdzds megvalositdisa a Megbizé dontése alapjan
sziineteltetésre, vagy ledllitasra keriil, igy Megbizott jogosult az addig elvégzett
tevékenységeknek az ellenértékét elszdmolni, a teljesitéssel aranyban szamlat
kidllitani. Ilyen eset bekovetkezése esetén Felek a jelen szerzédésben foglaltak
végrehajtasat sziineteltetik, és a beruhdzds yjrainditdsa esetén a szerzddest a
folytatas koriilményeinek megfeleléen aktualizaljak és modositjak.

g. Jelen szerz6dés hatdlyba I1épésének feltétele Eger Megyei Jogu Varos
Onkorményzata Kozgytilésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérdl,
modositdsdnak és végrehajtasanak rendjérdl sz416 2/2023. (11.28.) rendelete 14. § (7)
bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagydsa, mely
jovahagydssal a Ptk. 6: u8. § alapjan, a szerzédés a megkotésének napjan valik
hatalyossd. A VPUB dontés szama: .......... /2023, (cvvens X

A szerz6désben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozo jogszabalyok
az irdnyadoak.

Felek megdllapodnak, hogy jelen Megbizdsi Szerzédéssel kapcsolatban esetlegesen
felmertil6 vitds kérdéseket elsGsorban egymds kozotti megdllapodassal kisérlik meg
rendezni.

Melléklet:
Jelen szerzédés csak annak elvdlaszthatatlan részét képezé - alabb felsorolt -
melléklettel egyiitt érvényes:

- 1.szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas

- 2.szamu melléklet: Mszaki ellendri drajanlat

Szerzddd felek a jelen szerzédést dtolvasds és értelmezés utan, mint Gigyleti akaratukkal
mindenben maradéktalanul megegyez6t jovahagyolag alairtdk.

Eger, 2023. november .....

............................................................................................................

Eger Megyei Jogu Varos Boltozat Mérnoki Iroda Kft.
Onkormanyzata képviseletében
képviseletében Szerencsiné Major Eva
Mirkéczki Addm polgdrmester Ugyvezeté
Megrendelé

Pénzﬁgyi{eg ellenjep
Détum: 20‘.].4.:év.,.‘ AN

Aldtgs:... [l



MEGYEI JOGU VAROS VAROSUZEMELTETES! IRODA

POLGARMESTERI
) 3300 EGER, DOBO TER 2. TEL: +36 36 523 740
HIVATALA FAX: +36 36 523 745. VAROSUZEMELTETESIIRODA@PH.EGER.HU

Ugyintéz6: Téthné Németh Barbara
Ikt.sz.:. 2393 %.... - .4 /2023

Targy: Hidfelajitasok miszaki
ellendrzésre drajanlatkérés

Ajanlatkérés

Az ajanlatkéré neve, cime: Eger Megyei Jogti Varos Onkorményzata
3300 Eger, Dobd I. tér 2.

A beszerzés targya: Eger, 5 db 6nkormdnyzati hid javitdsi munkainak miiszaki
ellenérzésre

Az elvégzendé szolgaltatas leirdsa:

Onkormdanyzatunk el kivdnja végeztetni az aldbbi hidak felujitasi,
karbantartdsi munkait, a kordbban elvégzett hidvizsgélatok szerint:

- Almari Eger-patak hid - 3300 Eger-Almar HRSZ: 01061/1

- Golya utcai Eger-patak gyalogoshid - 3300 Eger, Golya utca - Eszperanto
sétany 6483 és 6558/3 hrsz-u ingatlan kozotti Eger-patak hid

- Homok-Bajza utcai Eger-patak gyalogoshid - 3300 Eger, Homok-Bajza
utca 10173 és 6713 hrsz. kozotti hid (Bornemissza iskolanal)

- Koszoru uti Farkasvolgyi-arok hid - 3300 Eger, Koszoru ut HRSZ: 8256/2

- Toviskes téri Eger-patak hid - 3300 Eger, Toviskes tér 2375/2-1291 hrsz.
kozotti hid

Fentiek alapjan elvégzendd a hidak felujitasi munkdaihoz kapcsolodé miszaki
ellendrzés.

Ezen beliil a projekthez kapcsoléd6é miszaki ellenéri tevékenység ellatdsa a
191/2009. (1X.15.) Kormany rendelet, valamint az 1997.évi LXXVIII. térvény az
épitett kornyezet alakitdsarél és védelmérdl szold toérvény elirasainak
megfelel6en.

Ajanlattevé a kivitelezési tevékenység teljes folyamataban eldsegiti és ellenérzi
a vonatkozo jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, szabvanyok, szerzddések és
kivitelezési dokumentdcié betartasat.



Epitteté megrendelé Eger Megyei Jogii Vdros Onkormanyzata helyszini
megbizottjaként elsGsorban az épités szakszerliségét, terv szerinti, el6irt
koltségkereten beliilli megvaldsitasért felelés és az ebben a feladatkérben
megbizott szolgdltatoknak minden szakiranyban biztositani kell a megfelels
tapasztalattal végzettséggel elSirt szakmagyakorlasi feltételekkel rendelkezé
miszaki szakembereket.

Ajanlattevd részt vesz a vonatkozd projektben, mint mtszaki szakértd,
a miuiszaki szakértelmet biztositja az 6nkormanyzat részére.

A megbizott kiillonosen az alabbi feladatok elvégzésére koteles, melyet az
ajanlati dijnak tartalmaznia kell:

- munkateriilet 4tadds dtvételi eljarasnak a lebonyolitdsa;

- a kivitelezési munkak helyszini ellendrzése feligyelete (koordindcio,

kapcsolattartds);

- egyilittmikodés a  szakfelugyeletet biztosité  hatésagokkal, a
megvalositassal érintett lizemeltetékkel, kezelSkkel, kozremikodés
lebonyolitasaban;

- a vallalkoz¢ &ltal kezdeményezett tervmddositds ésszertsitési javaslatok
véleményezése;

- akivitelezés sordn felmeriilt vallalkozoi tobbletkoltségek indokoltsaganak
felilvizsgalata és véleményezése;

- avallalkozoi teljesitések és azok elszamolasanak ellendrzése;

- az épitési naplé megnyitasaval kapcsolatot teljeskord tigyintézeés, épitési
napl6 ellenérzése, a bejelentések és egyéb jegyzékonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése;

- asziikséges engedélyek megszerzésében valo reszvetel;

- a projekt befejezését kovetéen a garancidlis bejarasokon a fenntartasi
idészakban az ellenérzéseken valo részvétel

A szerz6dés meghatarozasa: megbizasi szerzédeés

Elvart teljesitési hatarid6: A szerzédéskotéstol a kivitelezés sikeres miszaki
atadas-atvételéig.

Teljesités helye: Almari Eger-patak hid, Golya utcai Eger-patak gyalogoshid,
Homok-Bajza utcai Eger-patak gyalogoshid, Koszoru uti Farkasvolgyi-drok hid,
Toviskes téri Eger-patak hid

Ajanlattételi hatdrid6: 2023. november 2. (csiitortok) 11°°6ra

A szerz6déskotés tervezett idépontja: Elbiraldst kovets 6t napon beliil.

Az ajanlati kotottség idétartama: Az ajanlattételi hatarid6t6l szamitott 30 nap.



Ajanlatkéré az eljdrasban az ajanlattevikkel targyaldst nem tart.

Alkalmassagi kovetelmények: ajanlattevé rendelkezzen a tevékenység
végzésére  jogositd  jogszabdly szerint megallapitott  engedélyekkel,
jogosultsagokkal.

Az ajanlat részeként benyujtandé dokumentumok listdja:
- a palydzat mdszaki szakmai ajdnlata a megadott szolgaltatas
vonatkozdsaban csatolt mellékletet alapjan

Az drajanlat benyutjthaté személyesen (Eger MJV Polgarmesteri Hivatal,
Vdrosiizemeltetési Iroda 3300 Eger, Dobd tér 2.), vagy e-mailben a
varosuzemeltetesiiroda@ph.eger.hu cimre.

A boritékra kérjik rairni: ,Eger, 5 db onkormdnyzati hid javitdsi munkdihoz
kapcsolodoé miiszaki ellenérzési munkai”

Az ajanlatkéré fenntartja annak lehetdségét, hogy a jelen ajanlatkérését barmikor
modositsa, vagy visszavonja, tovdbba, hogy az ajanlatkérést eredménytelennek
nyilvanitsa, valamint, hogy a benyujtott ajanlat alapjan ne kosson szerzédést,
vagy csak egy részére kosson szerzédést.

Kérjik Ajanlattevét, hogy a megjel6lt hatdridéig tegyen ajanlatot résziinkre.
Tovabba kérjik, hogy amennyiben nem kivan élni ajanlattétel lehet&ségével errél
a megjelolt hataridéig értesiteni sziveskedjen.

Lger, 2023. oktober 24.

Tisztelettel: fo
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Targy: Eger, 5 db hid javitasi munkdihoz kapcsolédé miiszaki ellenérzés

Eger Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala
Varosiizemeltetési Iroda

3300 Eger

Dobd tér 2.

Tisztelt Hivatall

A 2023. oktober24-i drajanlatkéré leveliikben foglaltaknak megfelel6en, a targyi hidak
mszaki ellenérzésére vonatkozo ajanlatunk az alabbi:

Almari Eger-patak hid 210.000 Ft + 27% Afa
Gélya utcai Eger-patak gyaloghid 210.000 Ft + 27% Afa
Homok-Bajza utcai Eger-patak gyaloghid 210.000 Ft + 27% Afa
Koszor(i uti Farkasvolgy-arok hid 350.000 Ft + 27% Afa
Téviskes téri Eger-patak hid 350.000 Ft + 27% Afa

Kérjiik ajanlatunk szives elfogadasat.

BOLTOZAT Mérnsid I
3300 €ger, Makidri u.r g!"d AR
Tel.ffax: (36) 321-117
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