TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott

egyrészrél Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dobo tér 2., ad6szam:
15729325-2-10, statisztikai szamjel: 15729325-8411-321-10) képviseletében Mirkoczki Adam
Polgarmester, mint telepiilési 5nkormanyzat (tovabbiakban: Onkormdanyzat)

masrészrol

a PRO-TERRA Kft. (székhely: 133 Budapest, Esztergomi ut 18. ad6szdm: 10903863-2-41
Cgjsz: 01-09-268958) képviseletében Solymosné Vasi Ildiko igyvezets, vezetd
telepiiléstervezd (tovabbiakban: Tervezd) az Onkormanyzat és a Tervezd (tovabbiakban
egylttesen: Szerz6do felek) kozott

az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl szoldé 1997. évi LXXVIIL torvény
(tovabbiakban: Etv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alulirott napon és
helyen az alabbi feltételek mellett:

1. Az Onkormanyzat megrendeli, a Tervezé elvallalja Eger Megyei Jogu Varos HESZ és
szabalyozasi terv részmodositasa elkészitését, a 10502/3 helyrajzi szamu ingatlant
és tombjét érintéen, az épitési Ovezeti atsorolds keretében a beépitési mérték
novelésére és az épitési hely moédositasara vonatkozoan (tovabbiakban: Tervezési
Munka), a jogszabalyi keretek figyelembe vételével.

11 A Tervezési Munka magaba foglalja: a Helyi Epitési Szabdlyzat és Szabdlyozdsi Terv
részmodositdsdra vonatkozd jovdhagyandé munkarészek és az érthetGséghez
sziikséges aldtdmaszté munkarészek elkészitését.

1.2 Nem tartalmazza a Tervezési Munka az egyes tervek, illetve programok kornyezeti
vizsgalatarol szolé 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint sziikséges kornyezeti
vizsgalat elkészitését, melynek sziikségességér6l a tervkészités folyamatdaban a
kornyezetvédelemért felel6s allamigazgatasi szervek dontenek. Ennek sziiksége
esetén arra kiillon szerzédést kell kotni a modositas kezdeményezdjével.

2. Szerzddo felek a jelen szerz6désben meghatarozott tervezési munka ellenértékét kozos
megegyezéssel Osszesen 1.200.000,- Ft + torvényes AFA, azaz brutté 1.524.000,- Ft,
azaz Egymillio-6tszazhuszonnégyezer forint tervezési dijban hatdrozzak meg,
amelyet a Tervez6 tul nem Iléphet. A tervezési szerzddés finanszirozdsdra az
Onkormanyzat harmadik személlyel telepiilésrendezési szerzédést kot.

3. Szerzd6do felek a tervezési és egyeztetési folyamat litemezése tekintetében az alabbiakban
allapodnak meg:

3.1 A bizottsagi és kozgytilési targyalashoz sziikséges jovahagyando tervdokumentacio
és alatamasztéd munkarészek szoveges és rajzi koncepcionalis részének leszallitasa,
digitalis adathordozon torténik.

3.2 A zaré vélemény birtokdban jovahagyandd tervdokumentdcié véglegesitése,
szerkeszthet6 digitalis formaban, docx és pdf, formatumban kertil leszallitasra.

3.3 Részteljesitések id6pontja:

3.31 az L. fordulds kozgytilési dontéshez sziikséges dokumentacio leszallitasa 2023.
november 13. (I. kozgytilési fordul6 2023. november 30.)

3.32 partnerségi egyeztetésre és allamigazgatasi szervekkel torténd véleményezésre
alkalmas dokumentacio leszadllitasa 2023. december 4.

3.33 lakossagi férum megtartasa 2023. december 11.



3.34 véleményezési szakasz lezarasa 2023. december 20.

3.35 zar6 szakmai véleményre alkalmas dokumentacid leadasa 2024. januar 8.

3.36 A jovahagyasra varé dokumentdcid leaddsa a zar6 vélemény kiadasa utan 5
nappal, de legkés6bb 2024. februar 12. (II. kozgytilési fordulo 2024. februar 29.)

3.37 jovahagyott dokumentacié leszallitisa E-TER-be valé feltoltéshez a
jovahagyast kovet6 5 nap mulva.

4. Szamlak kibocsatasa:
41 1. pénzigyi item

— 1. fordulds kozgytilési dokumentdcio leszallitasa.

— Teljesités id6pontja: 2023. november 13.

— Részszamla kibocsatasa a teljesités igazolas kiadasa utan 5 napon beliil.
— Részszamla Osszege: a tervezési dij 70 %.

—  Fizetési hatarid6: a megrendel6 altal igazolt, szabdlyszertien kiallitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil atutaldssal.

4.2 2. pénziigyi iitem

— A partnerségi és az allamigazgatdsi egyeztetés észrevételeinek véleményeinek
Osszegzése, sziikség esetén egyeztetései és tervi bedolgozdsa a helyi épitési
szabdlyzatba, zar6 véleményt kérd és II. fordulds kozgytilési dokumentacid
leszallitasa.

— Teljesités id6pontja: 2024. februar 12.

— Részszamla kibocsatasa a teljesités igazolas kiadasa utan 5 napon beliil.

— Részszamla osszege: a tervezési dij 20 %.

—  Fizetési hatarid6: a megrendel6 altal igazolt, szabalyszerten kiallitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon belil atutalassal.

4.3 3. pénziigyi litem

— Az elfogadott dokumentacio leszallitasa a jévahagyast kovetd 5. nap.
— Teljesités id6pontja: 2024. marcius 7.

— Végszamla kibocsatasa a teljesités igazolas kiadasa utan 5 napon beliil.
— Végszamla Osszege: a tervezési dij 10 %.

—  Fizetési hatarid6: a megrendel¢ altal igazolt, szabalyszer(ien kiallitott szamla
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliil atutaldssal.

4.4 Valamennyi részteljesitési iitemben tervezd elGteljesitésre jogosult, mely
el6teljesitéshez igazodnak a pénziigyi titemek.

5. Megrendel6 a tervezési dijat a Tervezének, a Raiffeisen Banknadl vezetett: 12011351-
01151032-00100002 szamu bankszamldjara torténdé banki atutalds utjan fizeti meg.
Megrendeld késedelmes fizetése esetén koteles az esedékes tervez6i dij utan a Ptk. 6:155.
§-a szerinti mértéki késedelmi kamatot a Tervezének megfizetni.

6. Az 1.) pontban meghatarozott Tervezési Munkara vonatkozo munkarészek teljes kort
terveit a Tervezd koteles elkésziteni és dtadni az Onkormdnyzat részére hidnymentesen,
a sziikséges megallapodas szerinti tartalommal legkésébb 3. pont Részteljesitések
id6épontja részben leirtak alapjan.

7. A Tervez6 a terveket a szerz6dés aldirasanak idépontjaban érvényes orszagos jogszabalyi

" o

el6irasoknak, kormanyhivatali szakhatosagok el6irasainak megfeleléen késziti. A Tervezo
tervezési feladatat az Onkormanyzattal folyamatosan egyeztetve végzi.
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A jelen szerz6désben meghatarozott Tervezési Munka Tervezdnek felrohaté késedelmes
teljesitése esetén Tervezd késedelmes naponként a 2.) pont szerinti brutto tervezési dij
1%0-ét koteles késedelmi kotbérként az Onkormanyzatnak megfizetni, melyet
jogosult a szamla 0sszegébdl visszatartani és levonni.

Az Onkormanyzat jogosult, egyben koteles a Tervezési Munkat figyelemmel kisérni, a
Tervezd kezdeményezésére konzultaciokon, tervbirdlatokon részt venni, és az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben
allast foglalni. Amennyiben az Onkormanyzat szakszertitlen utasitast ad, a Tervezd
koteles figyelmeztetéssel élni. Az Onkormanyzat a jovahagyasaval elkésziilt megolddst
utolag nem kifogdsolhatja, illetve annak megvaltoztatdsara vonatkozd igényeinek
kovetkezményeit (tervezési dij, hataridé modositds, stb.) viselnie kell.

Abban az esetben, ha a Tervez6i Munkat a Tervez6tdl fliggetlen, mitikodési korén kiviil
felmeriil6 okbol sziineteltetni kell, a Tervez6 — az addig elkésziilt tervek, résztervek és
tervrészletek Onkormdnyzatnak torténd 4taddsa mellett - jogosult addigi
tevékenységének ellenértékét (esetleges karat) a késziiltségi fok alapjan elszamolni.

Az Onkormdnyzat a tervegyeztetéseken a Tervezével valé kapcsolattartasra és a miiszaki
teljesités leigazoldsdra Kacsé Janos féépitészt (telefonszama: 36/523-700/738 mellék;
e-mail cime: kacso.janos@ph.eger.hu) bizza meg. Tervezd részérél az Onkormdnyzattal
kapcsolatot S.Vasi Ildiko telepiiléstervezével (telefonszam: +36-(1)-612-66-84, mT: +36
(30)-222-18-06; e-mail cim: proterra@proterra.hu) tartja.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkarészekhez
kapcsoloddan - a Szerzédoé felek részérdl tortént szerz6désszer( teljesités esetén - az
Onkormdnyzat korlatlan rendelkezési jogot nyer. Ez alapjan Onkormanyzat kiilén
dijfizetési kotelezettség nélkiil jogosult a tervek atdolgozasara, atdolgoztatasara, tovabb
terveztetésére, azokat a tervezési munka targyat érinté tovabbi tervek elkészitése soran
felhasznalhatja, melyhez a Tervez6 jelen szerzédés aldirasaval hozzajarul.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben foglalt nyilatkozataik megtételéhez,
valamint a szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez a kell6 felhatalmazassal birnak, ezért
a szerz6dés érvényességéhez és hatalyba 1épéséhez tovabbi jovahagyasra, engedélyre vagy
jognyilatkozatra nincs sziikség.

Jelen szerz6dés modositasa csak a Szerzédo felek erre irdnyul6 kozos akarataval, irdsban
érvényes. Szerz6do felek kozott a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés,
kérés vagy beleegyezés csak irdsban érvényes és joghatalyos. A szerzédéssel kapcsolatban
Szerz4dé felek kozott felmeriild vitas kérdéseket szerz6dé felek els6sorban targyalds ttjan
kisérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetére — hataskortdl fliggéen - kikotik
az Egri Jarasbirosag és az Egri Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Felek rogzitik, hogy a szerzédésben szerepld, a szerz6dés megnevezésére (tipusara),
targyara, a szerzédést kotd felek nevére, a szerzédés értékére, valamint ezen adatok
valtozasaira vonatkozo valamennyi adat - az informacios onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szolo 2o0m1. évi CXII. torvénynek és a kozpénzek felhasznalasaval,
a koztulajdon hasznalatdnak nyilvanossagaval, atlathatobba tételével és ellen6rzésének
bévitésével kapesolatos szabalyokrdl szolo 44/2003.(X1.28.) EMJV Kgy. 6nk. rendeletnek
megfelel6en - nyilvanos és ilyenként Vevé részérdl nyilvanossagra hozandoé.

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben kiillonésen a Polgari
Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a szerzdi jogrol szélo, tobbszor
modositott 1999. évi LXXVI. torvény rendelkezései az iranyaddak.



Szerz6do felek a szerzédést atolvasas és értelmezés utan, mint tigyleti akaratukkal
mindenben maradéktalanul megegyezdt jovahagydlag alairtak.

Kelt: Eger, 2023. .....coeuvururunnnee

Eger MJV Onkormanyzata PRO-TERRA Kft
képviseletében képviseletében
Mirkéczki Addm polgdrmester Solymosné Vasi Ildiké ligyvezetd

Onkormdnyzat Tervezé



