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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött 

egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2., adószám: 
15729325-2-10, statisztikai számjel: 15729325-8411-321-10) képviseletében Mirkóczki Ádám 
Polgármester, mint települési önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

a PRO-TERRA Kft. (székhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 18. adószám: 10903863-2-41 
Cgjsz: 01-09-268958) képviseletében Solymosné Vasi Ildikó ügyvezető, vezető 
településtervező (továbbiakban: Tervező) az Önkormányzat és a Tervező (továbbiakban 
együttesen: Szerződő felek) között 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Az Önkormányzat megrendeli, a Tervező elvállalja Eger Megyei Jogú Város HÉSZ és 

szabályozási terv részmódosítása elkészítését, a 10502/3 helyrajzi számú ingatlant 
és tömbjét érintően, az építési övezeti átsorolás keretében a beépítési mérték 
növelésére és az építési hely módosítására vonatkozóan (továbbiakban: Tervezési 
Munka), a jogszabályi keretek figyelembe vételével. 

1.1 A Tervezési Munka magába foglalja: a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
részmódosítására vonatkozó jóváhagyandó munkarészek és az érthetőséghez 
szükséges alátámasztó munkarészek elkészítését.  

1.2 Nem tartalmazza a Tervezési Munka az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint szükséges környezeti 
vizsgálat elkészítését, melynek szükségességéről a tervkészítés folyamatában a 
környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek döntenek. Ennek szüksége 
esetén arra külön szerződést kell kötni a módosítás kezdeményezőjével. 

2. Szerződő felek a jelen szerződésben meghatározott tervezési munka ellenértékét közös 
megegyezéssel összesen 1.200.000,- Ft + törvényes ÁFA, azaz bruttó 1.524.000,- Ft, 
azaz Egymillió-ötszázhuszonnégyezer forint tervezési díjban határozzák meg, 
amelyet a Tervező túl nem léphet. A tervezési szerződés finanszírozására az 
Önkormányzat harmadik személlyel településrendezési szerződést köt. 

3. Szerződő felek a tervezési és egyeztetési folyamat ütemezése tekintetében az alábbiakban 
állapodnak meg: 

3.1 A bizottsági és közgyűlési tárgyaláshoz szükséges jóváhagyandó tervdokumentáció 
és alátámasztó munkarészek szöveges és rajzi koncepcionális részének leszállítása, 
digitális adathordozón történik. 

3.2 A záró vélemény birtokában jóváhagyandó tervdokumentáció véglegesítése, 
szerkeszthető digitális formában, docx és pdf, formátumban kerül leszállításra. 

3.3 Részteljesítések időpontja: 
3.31 az I. fordulós közgyűlési döntéshez szükséges dokumentáció leszállítása 2023. 

november 13. (I. közgyűlési forduló 2023. november 30.) 
3.32 partnerségi egyeztetésre és államigazgatási szervekkel történő véleményezésre 

alkalmas dokumentáció leszállítása 2023. december 4. 
3.33 lakossági fórum megtartása 2023. december 11. 
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3.34 véleményezési szakasz lezárása 2023. december 20. 
3.35 záró szakmai véleményre alkalmas dokumentáció leadása 2024. január 8. 
3.36 A jóváhagyásra váró dokumentáció leadása a záró vélemény kiadása után 5 

nappal, de legkésőbb 2024. február 12. (II. közgyűlési forduló 2024. február 29.) 
3.37 jóváhagyott dokumentáció leszállítása E-TÉR-be való feltöltéshez a 

jóváhagyást követő 5 nap múlva. 

4. Számlák kibocsátása: 

4.1 1. pénzügyi ütem 

− I. fordulós közgyűlési dokumentáció leszállítása. 

− Teljesítés időpontja: 2023. november 13. 

− Részszámla kibocsátása a teljesítés igazolás kiadása után 5 napon belül. 

− Részszámla összege: a tervezési díj 70 %. 

− Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt, szabályszerűen kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással. 

4.2 2. pénzügyi ütem 

− A partnerségi és az államigazgatási egyeztetés észrevételeinek véleményeinek 
összegzése, szükség esetén egyeztetései és tervi bedolgozása a helyi építési 
szabályzatba, záró véleményt kérő és II. fordulós közgyűlési dokumentáció 
leszállítása. 

− Teljesítés időpontja: 2024. február 12. 

− Részszámla kibocsátása a teljesítés igazolás kiadása után 5 napon belül. 

− Részszámla összege: a tervezési díj 20 %. 

− Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt, szabályszerűen kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással. 

4.3 3. pénzügyi ütem 

− Az elfogadott dokumentáció leszállítása a jóváhagyást követő 5. nap. 

− Teljesítés időpontja: 2024. március 7. 

− Végszámla kibocsátása a teljesítés igazolás kiadása után 5 napon belül. 

− Végszámla összege: a tervezési díj 10 %. 

− Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt, szabályszerűen kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással. 

4.4 Valamennyi részteljesítési ütemben tervező előteljesítésre jogosult, mely 
előteljesítéshez igazodnak a pénzügyi ütemek. 

5. Megrendelő a tervezési díjat a Tervezőnek, a Raiffeisen Banknál vezetett: 12011351-
01151032-00100002 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján fizeti meg. 
Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles az esedékes tervezői díj után a Ptk. 6:155. 
§-a szerinti mértékű késedelmi kamatot a Tervezőnek megfizetni. 

6. Az 1.) pontban meghatározott Tervezési Munkára vonatkozó munkarészek teljes körű 
terveit a Tervező köteles elkészíteni és átadni az Önkormányzat részére hiánymentesen, 
a szükséges megállapodás szerinti tartalommal legkésőbb 3. pont Részteljesítések 
időpontja részben leírtak alapján. 

7. A Tervező a terveket a szerződés aláírásának időpontjában érvényes országos jogszabályi 
előírásoknak, kormányhivatali szakhatóságok előírásainak megfelelően készíti. A Tervező 
tervezési feladatát az Önkormányzattal folyamatosan egyeztetve végzi.  
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8. A jelen szerződésben meghatározott Tervezési Munka Tervezőnek felróható késedelmes 
teljesítése esetén Tervező késedelmes naponként a 2.) pont szerinti bruttó tervezési díj  
1‰-ét köteles késedelmi kötbérként az Önkormányzatnak megfizetni, melyet 
jogosult a számla összegéből visszatartani és levonni. 

9. Az Önkormányzat jogosult, egyben köteles a Tervezési Munkát figyelemmel kísérni, a 
Tervező kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon részt venni, és az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben 
állást foglalni. Amennyiben az Önkormányzat szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező 
köteles figyelmeztetéssel élni. Az Önkormányzat a jóváhagyásával elkészült megoldást 
utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényeinek 
következményeit (tervezési díj, határidő módosítás, stb.) viselnie kell. 

10. Abban az esetben, ha a Tervezői Munkát a Tervezőtől független, működési körén kívül 
felmerülő okból szüneteltetni kell, a Tervező – az addig elkészült tervek, résztervek és 
tervrészletek Önkormányzatnak történő átadása mellett – jogosult addigi 
tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készültségi fok alapján elszámolni. 

11. Az Önkormányzat a tervegyeztetéseken a Tervezővel való kapcsolattartásra és a műszaki 
teljesítés leigazolására Kacsó János főépítészt (telefonszáma: 36/523-700/738 mellék; 
e-mail címe: kacso.janos@ph.eger.hu) bízza meg. Tervező részéről az Önkormányzattal 
kapcsolatot S.Vasi Ildikó településtervezővel (telefonszám: +36-(1)-612-66-84, mT: +36 
(30)-222-18-06; e-mail cím: proterra@proterra.hu) tartja. 

12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt munkarészekhez 
kapcsolódóan – a Szerződő felek részéről történt szerződésszerű teljesítés esetén – az 
Önkormányzat korlátlan rendelkezési jogot nyer. Ez alapján Önkormányzat külön 
díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult a tervek átdolgozására, átdolgoztatására, tovább 
terveztetésére, azokat a tervezési munka tárgyát érintő további tervek elkészítése során 
felhasználhatja, melyhez a Tervező jelen szerződés aláírásával hozzájárul. 

13. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataik megtételéhez, 
valamint a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a kellő felhatalmazással bírnak, ezért 
a szerződés érvényességéhez és hatályba lépéséhez további jóváhagyásra, engedélyre vagy 
jognyilatkozatra nincs szükség. 

14. Jelen szerződés módosítása csak a Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban 
érvényes. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, 
kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A szerződéssel kapcsolatban 
Szerződő felek között felmerülő vitás kérdéseket szerződő felek elsősorban tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetére – hatáskörtől függően – kikötik 
az Egri Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

15. Felek rögzítik, hogy a szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére (típusára), 
tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen adatok 
változásaira vonatkozó valamennyi adat - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, 
a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének 
bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003.(XI.28.) EMJV Kgy. önk. rendeletnek 
megfelelően – nyilvános és ilyenként Vevő részéről nyilvánosságra hozandó. 

16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a szerzői jogról szóló, többször 
módosított 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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Szerződő felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Kelt: Eger, 2023. ……………………. 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Eger MJV Önkormányzata 

képviseletében 
Mirkóczki Ádám polgármester 

Önkormányzat 
 

………………………………………. 
PRO-TERRA Kft 

képviseletében  
Solymosné Vasi Ildikó ügyvezető 

Tervező  
 

 


