ISR ACGRY

Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogt Viros Onkormdnyzata (3300 Eger, Dobé
I. tér 2.; addszama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendelS - a tovabbiakban: Megrendeld -,

mdsrészrél Szalon Epité Kft. (székhelye: 3300 Eger, Dedk F. u. 39. fsz. 1;
cégjegyzékszdma: 10-09-035377; addszdma: 25373365-2-10; szadmlaszdm: 10103513-
67695000-01004002) képviseletében Szabé Mildn iigyvezetd, mint vallalkozé - a
tovabbiakban: Vdllalkozo, a Megrendeld és a Vallalkozd egyiittesen a tovdbbiakban
Szerz8dé felek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

L. El6zménvyek; a szolgaltatas targya:

Megrendelé 3 ajanlatos ajdnlatkérési felhivds alapjdn, melyre a Vallalkozé adta a
legkedvezbb ajanlatot a Megrendel megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja az Eger, 2504
sz. ut 1+4'7n km szelvényében, hrsz: 1899 (Vécsey volgy ut 61. sz. elétt) kijelolt
gyalogos-atkelShely épitési munkait.

I1. A szerz6dés miszaki tartalma:

1.) A szerz6dés miiszaki tartalmit Felek az aldbbi dokumentumokra vald
hivatkozdssal hatdrozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerzddés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szdmu melléklet: Vallalkozé dltal benyujtott drajdnlat

2.) A Villalkozé6 Megrendelének benyujtott ajanlataban foglaltak a vallalkozasi
szerzddés részét képezik.

II1. A szolgdltatds ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vallalkozét a vadllalkozas teljesitésekor dij illeti meg, amelynek Osszege netté
7.075.172,- Ft + AFA, azaz Hétmillio-hetvenétezer-szizhetvenkettd + 27% AFA,
brutt6 8.985.468,-Ft azaz Nyolcmillié-kilencszdznyolcvandtezer -
négyszazhatvannyolc forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egydsszeg(i dtalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hatdroztdk meg. A vallalkozéi dij a kivitelezés két {itemét foglalja magaban
kiilonosen, de nem kizdrdlagosan:

- L Utem:

- akordbban lejart tervek korszerdsitését, egytittmiikodést a tervezével

- az elektromos terv megujitdsa

- a korabban lejart kozmii - és titkezel8i hozzajaruldsok beszerzését
ILiitem:
a Villalkozo6ndl felmeriilé6 munkabéreket és jarulékait;
a Villalkozonal felmeriild gépkoltségeket és annak jarulékos koltségeit

- az anyagszallitasi és csomagoldsi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes

és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;
! /

- az elvégzett munkdk megdvasi koltségeit;



. valamint a bontdsi munkékhoz kapcsolédé — Vallalkozot terhelé -
helyreallitasi munkak koltségeit;
a munkaszervezési koltségeket (organizdcids koltségeket, stb.);

. a munkateriiletre torténd felvonulds és az onnan torténd levonulds
koltségeit;
az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, stb.
el6irt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadds és az stadas kozotti arvaltozasbol és inflacios hatésbdl eredd
koltségeket;

. tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo6 szerzddésszeri
teljesitéséhez sziikséges.

3.) Vallalkoz6 a szerz6dés IV/3.) pontjaban foglaltaknak megfelel6en nyujthatja be
szamlait Megrendelé felé. A szamlak benytjtasinak elfeltétele a Megrendels dltal
kiadott, hiany és hibamentes teljesitésrol sz616 igazolas megléte.

4.) Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkoz6i dijat 5ner6bél fizeti meg a Raiffeisen Bank
7rt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003 szAmu szamlajarol, a kiallitdstol
szamitott, legkésébb 30 napon beliil, atutaldssal a Vallalkozo Budapest banknal
vezetett 10103513-67695000-01004002 szamlajara.

5.) Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Polgdri Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:48. §-4ban meghatarozott mértékil késedelmi
kamatot koteles Véllalkozénak megtériteni.

6.) Megrendeld - az adozds rendjérél sz616 2003. XCIL. torvény 36/A. §-a értelmében -
abban az esetben teljesiti jelen szerzédés 11 1) és Il 4.) pontjdban foglalt
kitelezettségét, amennyiben a Vallalkozo:

a) bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetes idépontjatol szamitott 30
napnl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyittes adéigazolast, vagy
b) a kifizetés id§pontjaban szerepel a koztartozasmentes adézoi adatbazisban.

Amennyiben a Vallalkozé egyiittes addigazolasa koztartozdst mutat, ugy

Megrendel6 a koztartozds ere) éig a kifizetést visszatartja.

IV, A szerzédés hataridék:

1) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzédés
.alairasat kovetden adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyzOkonyvet vesznek fel. A munkateriilet stadas-atvételérsl kiilon felvett
jegyzokonyv Véllalkozo 4ltali alairasa a Vallalkozo arra irdnyuld nyilatkozatanak is
mindsiil, hogy a szerzddésszerd teljesitéshez szitkséges valamennyi ismerettel
rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség,

A munkateriilet atvételét kovetdena felvonulasi teriilet és a teljesitéshez sziitkséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozd feladata.
vallalkozé koteles a bontast a munkateriilet atadas-atvételét kovetden
haladéktalanul megkezdeni.



2.) Szerz6d6 felek a teljesitési véghatarid6t 2023. aprilis 14. napjaban hatdrozzdk
meg. Vallalkozé a jelen szerz6désben régzitett pénziigyi litemezés mellett jogosult
el6teljesitésre. Megrendeld a fizetési hatarid6k tekintetében a szerzddésben
kikétottektol eltérni nem tud.

Villalkozé hatéridében teljesit, ha az atadds-dtvételi eljdrds zo023. aprilis 14.
napjdig befejez8dik, és Megrendelé a szolgéltatdst atvette.

3.) Szerzddé felek a teljesitési véghataridd és a miszaki iitemezés figyelembe vételével
a vallalkozdi dij aldbbi pénziigyi litemezésében dllapodnak meg.

I. Utemet kovetd 1. részszamla: A teljes dsszes 25%-a, azaz:

1.768.793,- Ft + AFA, azaz Egymilli6-hétszdzhatvannyolcezer-
hétszazkilencvenharom forint + 27% AFA, brutté 2.246.367,- Ft, azaz
kettomillio-kétszaznegyvenhatezer-hiaromszazhatvanhét forint.
Fizetési hatdridé: a részszamldt a Megrendel6 a Villalkozdnak, az
aktualizdlt tervek ataddsdt és teljesités igazolds kidllitdsdt koveten a
részszamla keltétél szdmitott 30 munkanapon beliil 4tutaldssal egyenliti ki.

I1. Utemet kovetd végszamla:
- 100%-os késziiltséggel.
Teljesités id6pontja: 2023. aprilis 14-ig.
- Fizetési hatdridé: a szdmla keltétl szamitott legkés6bb 30 napon beliil,
dtutaldssal egyenliti ki a Megrendeld.

A Megrendels a szerzédésben rogzitett tatalom teljesitését kovetGen, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A dij megfizetése a véllalkozé dltali
teljesitést, és a megrendeld dltal ennek elismeréseként kidllitott teljesitésigazolds
kézhezvételét kévetben kidllitott szamla ellenében dtutalassal torténik a IIL1. és a
ITI. 4. pontban foglaltaknak megfelelen.

V. Szerzé6dd felek képviselete a szerzédés teljesitése soran:

Megrendelb jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

Név: Mirkéczki Addm
- Beosztas: polgdrmester
- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dob¢ tér 2.
- Telefonszdma: 06 (36) 523-710
- Telefax-szdma: 06 (36) 523-777
- E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel miszaki képviseldi, nyilatkozattételre jogosultak:

- Néw: G4l Séndor

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.
- Telefonszdma: 06 (36) 523-740

- E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu

- Név: Magyar Gina

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobé tér 2.
- Telefonszama: 06 (36) 523-700/842

- E- mail cime: magyar.gina@ph.eger.hu



Vallalkozé jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

Név: Szabé Mildn
- Beosztdsa: Ugyvezetd
- Levelezési cime: 3300 Eger, Dedk F. u. 39. fsz. 1.
- Telefon: o6 (20) 339-3950
- E-mail: szalonepitokft@gmail.com

V1. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

1) A Villalkozo6 készre jelentése alapjan a Megrendeld feladata kitlizni a miszaki
Atadds atvétel idSpontjat a készre jelentés kézhezvételét6l szamitott 30 naptdri
napon belill. Az A4tadéds-dtvételi eljirds lefolytatdsdhoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hatdridSben torténé meghivasa és az eljdrds
lefolytatisa a Megrendeld feladata.

2.) Megrendel6 jogosult a beruhdzds barmely részének megvaltoztatdsdra, ennek
keretében:

* novelni, vagy csékkenteni barmely munka mennyiségét;

* barmely munkarészt elhagyni;

= megvaltoztatni birmely munka jellegét, mindségét;

* megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

* elrendelni a beruhdzds befejezéséhez sziikséges bdrmilyen fajtdju
tobbletmunka (azaz a tervben szerepls, de a kéltségvetésbdl hidnyzo
munka) elvégzését;

* megvaltoztatni a beruhazés barmely részének barmilyen technolégiai vagy
idérendi sorrendbeli kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendel$ utasitdsa vagy hozzdjaruldsa nélkiil semmilyen véltoztatdst
nem tehet. Megrendel6i utasitdsra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hatiridd egyeztetések utdn a vdltoztatdsokat el kell végeznie.
Megrendel$ dltal megfelelé id6ben kozolt, de koltségtibbletet nem okozé kisebb
muszaki tartalommodositisokat a Vallalkozd koteles valtozatlan aron és
tartalommal befogadni és teljesiteni.

3.) Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmonddsara, ha a Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, ellene cséd-, vagy felszdmolasi eljards indul. Ebben az
esetben a Villalkozd csak a szerzGdésszertien elvégzett munkdk ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos — mindségi és
mennyiségi — felmérése és az ennek alapjin koétendé megdllapodasuk soran
hatdroznak meg,

VII. A Villalkozé jogai és kitelezettségei:

1) Vallalkozé kételes a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet 4tvenni, az dtvétel
tényét, valamint a szerzlsében el6irt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozé a munkateriilet dtvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidanyossagok miatt, amely a kivitelezés hatdriddben torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miiszaki elGirdsokban elGirtaknak megfeleid
megkezdését szdmottevfen nem akaddlyozza. Felek a hiinyossdgokat, azok
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kikiiszobolésének hatdridejével a munkateriilet 4tadds-atvételér6l felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6zden
Véllalkozé a Megrendelé jelenlétében koteles helyszini dllapotrogzitést végezni,
arrol jegyz8konyvet felvenni.

2.) Véllalkozé koteles a kivitelezési munkdlatok megkezdését a hatésdgoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsdgos lekeritésérdl,
lezérasarél. Vallalkozo feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes
id6tartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei sordn a vonatkozd vagyon-, munka és tlizvédelmi
rendszabdlyok, elSirdsok betartdsdt, betartatasat, koételes az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerzédéseket megkdtni.

3.) A véllalkozé az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl
82016 45/2004. (VIL. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

4.} Véllalkozo koteles a munkatertiletet és a munkateriiletre vezetd utakat az altala,
vagy alvallalkozdi éltal okozott szennyezddésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, koézmiilétesitményekben okozott karokat és
meghibdsodasokat helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Viéllalkozénak minden ésszerti eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezetd utak
és a kdzmiivek dllaganak megévdsa érdekében.

5.) Vallalkozé koteles a munkat els6 osztdlyu minéségben elvégezni, a kivitelezés
sordn a hatdlyos szabvdnyokban és jogszabdlyokban el6irt mindsitéssel rendelkezd
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, mubizonylatok atadasival
Megrendel6 felé igazol. A kivitelezés min6ségére vonatkoz6 vita esetén Vallalkozé
koteles a sziikséges feltdrasokat elvégezni, a szakértéi vizsgdlatok lehetdségét
biztositani, és felel6ssége megallapitisa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendeld felmeriilt koltségeit megtériteni. Véllalkozé felelésségének
megdllapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hatdridé
madositasnak.

6.) Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletr8l Véllalkozénak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendelét. A Villalkozonak gondoskodnia kell
azok megévasarél, és meg kell akaddlyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozé késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége meriil fel, ugy szerz6dé felek ezeket kiilon megdllapoddsban
rendezik.

7.) Vallalkozé az ajdnlatdban régzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvéllalkozét. Az igénybe vett alvdllalkozékrél, az dltaluk végzett munkdkrél és
azok vdllalkozéi dijhoz viszonyitott aranyarél a Villalkozd a Megrendelét
folyamatosan tdjékoztatni koteles. A Villalkozé a jogosan igénybe vett
alvdllalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kdvetkezett volna be.



8.) Véllalkozé a rész és véghatdrid6re vonatkozo modositdsi javaslatot Megrendeld
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozé teljesitését akadalyozd, vagy a
hatarid6kre vonatkozé késedelmét eredményezé elhdrithatatlan, Vallalkozénak
fel nem réhaté (vis maior) akadalyrél szdl6 kozlését az ok felmeriilésétdl szamitott
24 Orén beliil a Megrendel6 felé megteszi. Véllalkozé koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan kérilményrél értesiteni, amely a vallalkozds
eredményességét kell§ idére torténé elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztdsdbél eredd karért a Vallalkozé felel.

9.) Véllalkozé kételes a j6talldsi, valamint a szavatossdgi id6 alatt felmeriilé és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hidnyossagok kijavitdsara, elhdritasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jétdllasbdl, szavatossdgbdl eredd helytdlldsi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetS, életveszélyt, lizemeltetést
akaddlyozd, anyagi kdrt okozd hibdk kijavitdsat Villalkozé kételes azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerli hasznélatot, lizemeltetést akaddlyozé
hibdk kijavitdsit Villalkozé az értesités kézhezvételét6l haladéktalanul koteles
megkezdeni. Véllalkozé mindkét esetben kdteles a helyredllitast, kijavitdst vagy
kicserélést a jogszabdlyokban eldirt, egyébként pedig az elvdrhatd, ésszert
hatdridén beliil befejezni.

10.) Véllalkoz6 a szerzddés teljesitése sordn zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
mdsnap o7 dra kozotti id6ben nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendeld hozzajaruldsdval végezhet.

n.) Vallalkoz6 hozzajérul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalésitandé
mas feladatok elvégzése vilik sziikségessé, 1igy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi véallalkozét is bebocsitja, vele és Megrendel6vel a munkak
Osszehangoldsa érdekében egyiittmiikddik. Ezen véllalkozék A&ltal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelGsségbiztositisa nem terjed ki, tovdbbd az e
tevékenység kapcsan - Véllalkozénak fel nem réhaté okbdl - a hatariddk
vonatkozasdban el6dllott késedelem a hatarid6k médositasat vonja maga utan.

12.) Véllalkoz6 tevékenysége elldtdsa sordan elegendd szdmu képzett és tapasztalt
vezetbt és irdnyitét, tovdbbé szakképzett, betanitott és segéd munkaerét koteles
biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és idSben
teljesiteni tudja. Véllalkozo véllalja, hogy a szerzddéses jogviszony fenndllasidnak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbdl felmeriilt
akaddlyoztatdsa esetén is gondoskodik.

13.) Megrendel§ utasitdsira Villalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.
Amennyiben a felfiiggesztést Vdllalkozénak felréhaté okok miatt kell
érvényesiteni, ugy a felfiiggesztés idejére Vallalkozé sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen lévd, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkateriilet biztositdsardl, megdvdasardl, ellenkezd esetben Megrendeldt terheli
ezen koitelezettségek koltségeinek viselése,



VIIL. A teljesités min6sége, mindségbiztositas:

1.) Vallalkozé az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkézoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozé orszdgos és dgazati szabvanyokban,
hatésdgi és miiszaki iranyelvekben és el6irdsokban foglalt kévetelményeknek.

2.) Véllalkoz6 kételes bizonylatolni az Gsszes ltala és alvéllalkozoi dltal felhaszndlt,
beépitett anyag és termék I osztdly minéségét mindségi bizonyitvdnnyal és
azokat az dtaddsi dokumenticié részeként Megrendel6 részére atadni.

IX. Miiszaki dtadas-atvételi eljaras:

1) A miszaki dtadds-dtvételi eljards iddpontjdt a Megrendelé a Véllalkozé azt
megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tdzi ki.

2.) Az eljards soran a Vallalkozd igazolja, hogy a munka a szerzddés és annak részét
képezd dokumentumokban, mellékletekben meghatérozott kévetelményeknek és
a vonatkozo hatésdgi és miiszaki el6irdsoknak, szabvdnyoknak, valamint a
kivitelezés soran elrendelt megrendeldi médositdsoknak megfeleléen 1. osztdly
mindéségben elkésziilt.

3.) Villalkozd a teljesités idGpontjdra a Megrendelé rendelkezésére bocsitjia a
kapcsol6d6 munkdk dokumentumait, alkalmassdgi bizonylatait.

4.) Felek az 4tadds-dtvételi eljardsrol jegyzdkonyvet vesznek fel. Nem tagadhat6 meg
az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mads
hibdkkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétldsukkal jaro
munkadk folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerzddés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres 4tadds-
atvétel napjan szdll &t Vallalkozérél a Megrendeldre.

6.) Villalkozo dltal az dtadds-atvételi eljaras soran dtadandé alapvetd dokumentumok
kiilonosen:

kivitelez6i nyilatkozatok;

- eszkozok, berendezések garanciajegyei;

- sziikséges mindségvizsgalati jegyzékonyvek;

- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés mingségi bizonyitvanya;

- hulladék nyilvantart6 lap;

- jogszabalyokban el6irt, de itt részletezésre nem keriilt valamennyi
dokumentum, igazolds;

X. Szerzddési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1) Felek a Villalkozé felel6sségi korébe tartozé okbol eredd, a teljesitési
véghatdridére vonatkozé, a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 10 ooo.-Ft naponként, melynek
maximdlis mértéke nem lehet tobb, mint a szerz6dés szerinti netté ar 25%-a.
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Megrendeld a késedelmi kotbér dsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi
dijbol visszatartani.

2.) Villalkozé hatéridében teljesit, ha az dtadds-atvételi eljdrds 2023. dprilis 14. napjdig
befejezédik, és Megrendel$ a szolgaltatdst dtvette. Késedelmi kotbér szamithato
fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszert {izembe helyezés nem
torténhet meg a mindségi hibdk miatt, ugyancsak amennyiben az datadas-
atvételkor megallapitott és a jegyz6konyvben rogzitett kisebb hibak maradéktalan
kijavitasa, kikiiszobdlése a felek 4altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkés6bb az dtadds-dtvételi eljdrds napjatol
szdmitott 15 napon beliil nem toérténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kétbér
szdmitdsa az dtadas-dtvételi eljaras napjatol kezdSdik.

XI. Zaré6 rendelkezések:

1.) Szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendd minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogdn és rendelkezésén kiviil esik, elére nem
lathatd, elkeriilhetetlen, és amelynek megakaddlyozasa fiiggetlen az érdekelt felek
akaratdtél. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozé fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytdn
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsdt, felszdmolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak
tekintik viszont a technoldgiai-szerelési el6irdsokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuli idGjarast.

2.) Szerz8ds felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazdssal rendelkeznek, valamint a
szerzddés hatdlybalépéséhez tovdbbi jogeselekményre sziikség nincs.

3.) Szerzddd felek a szerzddés kapesan felmeriils vitds tigyeiket kotelesek elsgsorban
targyalds utjdn rendezni. Arra az esetre, ha a targyaldsok felek kézott nem vezetnek
eredményre, gy felek a véllalkozasi szerz6désbdl szarmazé, illetve a teljesités
kapcsdn 1étrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatértdl fiiggden kikétik az Egri
Jardsbirdsag, illetve az Egri Térvényszék illetékességét.

4.) Jelen szerzé6dés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Jogh Viros
Onkorményzata Kézgytilésének az Onkormdnyzat 2022. évi koltségvetésérél,
mddositisénak és végrehajtasanak rendjérdl sz6l6 8/2022. (I1.28.) rendelete 14. §
(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsdg jévahagyasa, mely
jovahagydssal a Ptk. 6: u8. § alapjdn, a szerzédés a megkdtésének napjan vélik
hatdlyossd. A VPUB déntés szama: . 2.5.M /2022, (X 2H.

5.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozé
rendelkezései és egyéb vonatkozé jogszabélyok az irdnyaddak. Jelen szerzddés
modositasa csak Szerz8dd felek erre irdnyuld kozds akaratdval, irdasban érvényes.
A szerzddés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz6dés érvénytelenségét. Szerzddd felek az érvénytelen rendelkezést a
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szerz6déskotéskori tligyleti akaratuknak leginkdbb megfelelé rendelkezéssel
pétoljak.

Mellékletek:
Jelen vdllalkozdsi szerz8dés csak annak elvédlaszthatatlan részét képezé - aldbb felsorolt -

melléklettel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Vallalkozoé altal benytijtott drajanlat

Szerz8dd felek a g szamozott oldalbol valamint 1.sz. mellékletbdl 4116 épitési (vallalkozdsi)
szerzGdést atolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyez6t jovahagyolag cégszerlien aldirtdk.

Eger, z022. JAQV G225, Z,

............................................

Eger Megyei Jogu V; Szalon Epité Kft.
Onkormanyzat: képviseletében
képviseletében Szabo Mildn iigyvezetd
Mirkéczki Addm polgdr Villalkozé
Megrendel6 5ZALON EPITO KFT.

3300 Eger, Dadk Farenc u. 39. fsz.1.
Addszam: 25173385-2-10

/]

Pénziigyileg ellenfegyzem.
Datum: 20&kév ... 4L,

ALAITES: covervrrvssarereenscirsannanes -

. 6" .nap







szerz8déskotéskori iigyleti akaratuknak leginkabb megfelels rendelkezéssel

pétoljak.

Jelen véllalkozasi szerzddés csak annak elvalaszthatatlan részét képezd - alabb felsorolt -

melléklettel egyiitt érvényes:

1. szdmu mellékiet: Véllalkozé 4ltal benyijtott drajénlat

Szerz6d6 felek a g szamozott oldalbél valamint 1.sz. mellékletbsl 4116 épitési (vallalkozasi)
szerzBdést atolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul

megegyez6t jovahagyolag cégszertien alairtdk.

Eger, 202>. nesamder. 2\

Eger Megyei Jogu V& rc%
Onkormanyzats
képviseletében \ 133 %
Mirkéczki Addm polgdrmester
Megrendelé

v

Szalon Epit6 Kft.
képviseletében

Szabd Mildn tgyvezetd

Villalkozé

5ZALON EPITO KFT.

308 Eger, De4k Ferenc u, 39. fsz./1

Adhszam: 25373365-2-10

Pénziigyileg ellen
Déium:EU%.év.../.M... J
VAléiréS: TP .

lindv, Lh P aus bz A






Kivonat
a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsig
2022. november 24-én tartott zart iilésérol

354/2022 (X1.24) VPUB déntés

Eger MJV Onkorményzata Kézgytlése Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsdga a Kozgyfilés altal
dtruhdzott hatdskorében eljarva déntétt Eger Megyei Jogt Véros Onkorményzata és a Szalon
Epit8 Kft. kozbtt 1étrejévs szerzddés jovdhagydsirol, amely szerint az Onkorményzat megrendeli
az Eger, 2504 sz. 1t 1+471 km szelvényében, hrsz: 1899 (Vécsey volgy tt 61. sz. elbtt) kijelslt
gyalogos-atkelhely épiftési munkait bruttd 8.985.468,-Ft dij ellenében, 2023. dprilis 14. teljesitési
véghatariddvel.

Felel6s: Mirkéczki Ad4m polgdrmester
Hataridé: azonnal

Eger, 2022. 1. 25.

A kivonat hiteles:

Dr. Banhidy Péter
Eger Megyei Jogti Viros Jegyzdje







Kivonat
a Virosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsig
2022. november 24-én tartott zart {ilésérél

354/2022 (X1.24) VPUB déntés

Eger MJV Onkormdnyzata Kozgytilése Vérosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsiga a Kozgytilés 4ltal

atruhazott hatdskorében eljdrva déntstt Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata és a Szalon
Epit6 Kft. kdzott 1étrejove szerz6dés jévahagyasaré], amely szerint az Onkormé&nyzat megrendeli
az Eger, 2504 sz. Ot 1+471 km szelvényében, hrsz: 1899 (Vécsey volgy it 61. sz. el6tt) kijelslt
gyalogos-dtkelShely épitési munkiit brutt6 8.985.468,-Ft dij ellenében, 2023. 4prilis 14. teljesitési
véghatdriddvel.

Felelds: Mirkéczki Adadm polgérmester
Hataridé: azonnal

Eger, 2022. n1. 25.

A kivonat hiteles:

Dr. Banhidy Péter
Eger Megyei Jogt Vdros Jegyzdje
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] MEGYEI JOGU VAROS VAROSUZEMELTETESI iIRODA
POLGARMESTERI 3300 EGER, DOBO TER 2. TEL: +36 36 523 740
HIVATALA FAX: +36 36 523 745, VAROSUZEMELTETESIIRODA@PH.EGER.HU

ERTEKELES
Eger, 2504 sz. it 1+471 km szelvényében, hrsz: 1899 (Vécsey volgy ut 61. sz. el6tt)

kijelolt gyalogos-atkelShely épitése

Irodank az Eger, 2504 sz. Uit 1+471 km szelvényében, hrsz: 1899 (Vécsey volgy tt 61.
sz. elétt) kijeldlt gyalogos-dtkelShely épitési munkdira hdarom kivitelez6t6l kért
drajanlatot. A beérkezd drajanlatok Gsszegzését az aldbbi tdblazat szemlélteti.

Ajdnlattevd Brutto ar Megjegyzés

Szalon-Epité Kft. 7.075.172.-Ft 8.985.468.-Ft

Verzid- 2000 Kft. 7.369.901.-Ft 9.359.774.-Ft
Thermal Epit6 Kft. -

A beadott ajanlatok tartalma azonos. Az adott ajanlatok koziil az alacsonyabb &r az
elénydsebb.

[avaslat: A kivitelezéssel a Szalon-Epité Kft. legyen megbizva.

Eger, 2022. november 10.

Gal Sandor

irodavezetd
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SZALON EPITO KFT

3300 EGER DEAK FERENC UT 39. /1

E-MAIL: SZALONEPITOKFT@GMAIL.COM

TEL:+36-20-3-39-39-50

ARAJANLAT

Eger , 2504 sz it 1+471 km szelvényében,
hrsz:1899 (Vécseyvolgy u 61 eldtt) Kijelolt
gyalogos-atkelohely 1€tesitése.
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ARAJANLAT
SZALON EPITO KFT

3330 Eger Dedk Ferenc it 39. Fsz/1.

Tel.: +36 (20) 339-39-50

E-mail: szalonepitokft@gmail.com

Budapest bank: 10103513-67695000-01004002
Adészam: 25373365-2-10

Détum: 2022.11.07

A munka lefrésa:
Eger ,2504 sz ut 1+471 km szelvényében, hrsz:1899 (Vécseyvolgy u 61 elbtt)
Kijelslt gyalogos-dtkeléhely 1étesitése.

Készlilt: az Osszevont Epitdipari Koltségvetés-készits Programrendszer
felhasznélasdval, és egyedi tételek alkalmazasaval

Koltségvetés foosszesité HUF-ban

Megnevezés Anyagkéltség Dijkiltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 3872880 3202292
1.1 Kdzvetien dnkoltség Ssszesen 3872880 3202292
2.1 AFA vetitési alap 7075172
2.2 Afa 27,00% 1910296
3. A munka 4ra 8985468

Kelt: Eger, 2022 11. 07-én. %(/ M

Tisztelettel:
Aléfras

Szabd Milan
Ugyvezet® igazgaté
SZALON EPITO KFT

SZALON EPITO KFT.

3300 Eger, Deék Ferenc.u. 39. fsz./1.
Adoszam: 25373365-2-10







Munkanem dsszesit6

Munkanem megnevezeése Anyag Osszege Dij dsszege
Zsaluzds és allvanyozas 273000 273000
Irtas, fold- és sziklamunka 46000 686355
Helyszini beton és vasbeton munka 367570 253600
Kézmiicsatorna-épités 1596560 1152000
Utburkolatalap és makaddmburkolat 57400 42000
készitése

Kéburkolat készitése 252200 140800
Bitumenes alap és makadamburkolat 225000 150000
készitése

Betonpalya-burkolat készitése 22800 22800
Utpélyatartozékok készitése 1032350 481737
Osszesen: 3872880 3202292







Zsaluzis és dllvinyozds

Ssz. Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Osszesen
egyséoir egységre  dsszesen

1 15-002- Kétoldali falzsaluzds fliggbleges vagy ferde 34 m2 5000 5000 170000 - 170000 -
1.1.1 sik feliilettel, fa zsaluzaftal, 3 m magassagig

2 15-002- Egyoldali falzsaluzas fiiggoleges vagy ferde 10 m2 5000 5000 50000 50000
4.1.1 sik felillettel, fa zsaluzattal, 3 m magassagig -

3 15-002- Egyoldali falzsaluzis figgbleges fves vagy 5 m2 5000 5000 25000 _ 25000
5.1.1 ferde {ves feliilettel, fa zsaluzattal, 3 m

magassagig
4 15-005-2  F#bol késziilt zsalu éleinek letdrése, 3I5m 800 800 28000 . 28000,

haromszdgletli sima feliiletli profilléccel

Munkanem 8sszesen: 273000 273000
<






Irtds, fold- és szikiamunka

Ssz, Tételszim Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
egységir egységre dsszesen
1 21-003- Kozmi feltardsa kézi erbvel, talajosztaly: I11. 2m3 0 19850 0 39700 .
2.1.2 -1m3/db
2 21-003- Munkasrok féldkiemelése k§zmiivesitett 1,3 m3 0 19850 0 25805 .
5.1.1.2 teriileten, kézi erdvel, barmely
konzisztencidji talajban, dacolés nélkil, 2,0
m? szelvénvie, II1. talajosztaly
3 21-004- Fisldmii vizszintes feliiletének rendezése a 15 m2 0 2800 0 42000~
2.1.1 felesleges fold elteritésével, tdmdrités
nélkiil, gépi erbvel, kiegészitd kézi
munkaval, 16%-os terephajlasig, 20 cm
vastagsdeban. talaiosztalv: I-IV.
4  21-004- Talajjavitd réteg készitése vonalas 4 m3 11500 5000 46000, 20000 -
4.1.2- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy
0120015  épitményen beliil, osztdlyozatlan kavicsbél
Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT,
Nvékladhéza
' 21-004- Tlukdrkészités tdmorités nélkiil, sik feliileten 25 m2 0 500 0 12500
5.1.2.1 kézi erbvel talajosztaly: V-VL.
6 21-004- Tiikorkészités tomorités nélkil, tirt vonali 19 m2 0 500 0 9500 .
5.2.2.1 felilleten (folydka szegély részére) kézi
erbvel talajosztaly: V-VI.
7 21-007- Féldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd 8,5 m3 0 4500 0 38250~
2.1.2- helyen é&s t8ltés- vagy depéniakészités
0990001  tomorités nélkiil, gépi erbvel, 18%-os
terephajlasig, [-IV. oszt. talajban, szallitds
nélkiil palyaszerkezet részére Szallité
Gtvonal dntdzése
8§  21-008- Tomdrités barmely tBmoritési osztalyban 4 m3 0 2000 0 8000 -
223 gépi erbvel, kis feliileten, t9morségi fok:
95%
9 21-008- Simit6é hengerlés a fldmii (tiikér és padka) 44 m2 0 450 0 19800 -
3.1.1 feliiletén, gépi erbvel, 3,0 m szélességig
10 21.011- Fejtett fold felrakésa szallftdeszkszre, 12 m3 0 900 0 10800 ./
1.2.1 geppel, talajosztily I-IV.
11 21-011- Fejtett fild konténeres elszillitasa, lerakasa, 2 db 0 90000 0 180000
11.4- lerakohelyi dij nélkiil 6,0 m?-es konténerbe
0000001
12 21-011-12 Munkahelyi depénidbdl épitési térmelék 10 m3 0 8000 0 80000 -
konténerbe rakisa, kézi erbvel, 6naild
munka esetén elszimolva, konténer szallitas
nélkiil
13 21-011- Epitési tormeléek konténeres elszallitdsa, 2 db 0 100000 0 200000 -
11.3 lerakésa, lerakdhelyi dijjal, 5,0 m®-es
konténerbe
Munkanem dsszesen: 46000 636355







Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszdim Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységir egységre dsszesen
1 31-001- Betonacél helyszini szerelése fiiggbleges 0,02t 750000 200000 15000 / 4000 ).
1.1.1- vagy vizszintes tartoszerkezetbe,
0220010  lagyacélbdl, 7 mm atmérdig Betonacél,
tekercsben, B 38.24 6 mm
2 31-001- Betonacél helyszini szerelése filggbleges 0,1t 750000 200000 75000 - 20000
1.2.1- vagy vizszintes tart6szerkezetbe, bordas
0221021  betonacélbdl, 4-10 mm &tmérd kztitt
FERALPI bordas betonacél, 12 m-es
szélban, B500B 10 mm
3 31-011- Vasbetonfal készitése, X0v(H), XCi, XC2, 3,4 m3 33850 28000 115090 / 95200 V4
3.1.3- XC3 kornyezeti osztalyy, kissé képlékeny
0250510  vagy képlékeny konzisztencijti betonbdl,
kézi bedolgozassal, vibritoros témiritéssel,
25-50 cm vastagsag kozitt C30/37 - XC3
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5
) pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsagi
modulussal -dtereszeket lezird vb-fal
4 31-011- betonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, 4.8 m3 33850 28000 162480 )/ 134400
3.1.3- XC3 kdrnyezeti osztalyi, kissé képlékeny
0250510  vagy képlékeny konzisztenciaji betonbdl,
kézi bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel,
25-50-cm vastagsag kozdtt C30/37 - XC3
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5
pc. Dmax =24 mm, m =7,] finomségi
modulussal -érok fiiggbleges és torzfeliiletii
fala
Munkanem dsszesen: 367570/ 253600 »






Kazmiicsatorna-épités

Ssz. Tételszdm Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij sszesen
egysépir egységre iisszesen
1 21-011- Bontott tormelék felrakésa szallitdéeszkézre, 10 m3 0 900 0 9000~
1.2.1- géppel, talajosztaly I-IV.
0000001
2 53-000-3.1 Elbregyartott és monolit csatorndk és akndk 2,5 m3 0 25000 0 62500
trmelékre bontasa, betonbdl -monolit beton
fal és szepélygerenda
3 53-101- Agyazatok készitése eldre elkészitett 0,5 m3 11500 5000 5750 / 2500 Vi
5.1.2.1- tikorben, rézstiburkolatok ald, osztilyozott
0120189  homokbél vagy homokos kavicsbél
Természetes szemmegoszlast homokos
kavics, THK 0/32 P-TT, Ny¢ékladhaza
4 53-101- Agyazatok készitése el6re elkészitett 0,5 m3 30000 28000 15000 ), 14000 ),
5.1.2.2- tiikdrben, rézsfiburkolatok ald, betonbél
0222140  C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax =
16 mm. m = 5.7 finomsagi modulussal
5 53-101- Rézsii- és mederburkolat; Burkolat készitése 3,1 m2 17600 15000 54560 ~ 46500 -
6.2.1.1.2- elfregyartott mederlapokbol, hézagolas
0612134  nélkill, kész dgyazatra betonba rakva,
burkolatvastagsag: 10 cm Mederlap 40/60/10
cm ill 40/40/10 cm
6 53-101- Hézagkikepzések; Betonszerkezetek 25m 850 1200 21250 / 30000
9.3.1- hézagkidntése, elbregyartott betonelemeknél
0720010  cementhabarccsal Hézagkidntd
cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5
tipust cementtel,
7 53-101- I:Iégyszbgszelvényﬁ dteresz- €s eléfejelemek; Im 250000 140000 750000 420000/
11.1.1.1.2- Atereszelemek beépitése, "C" kdziti
0990048  terhelésre, 1,0 m hosszi eléregyartott
egynyilast elemekbol, belméret: 30x120 cm
"C" jelli atereszelem, 90%120 cm
) (Helyszini monolit vasbetonbél)
8 53-101- Ijlégyszﬁgszelvényﬁ ateresz- €s el6fejelemek; 3m 250000 140000 750000 / 420000
11.1.1.1.3- Atereszelemek beépitése, "C" kdaziti
0990049  terhelésre, 1,0 m hossz eléregyartott
egynyilasu elemekbé6l, belméret: 130x85 cm
"C" jelii atereszelem, 130x85 cm
{(Helyszini monolit vasbetonbél)
9  53-000-3.1 Eldregyartott és monolit csatorndk és akndk 5,9 m3 0 25000 0 147500 .

tormelékre bontasa, betonbdl -
mederlapburkolat Agyazati rétegekkel

Munkanem Osszesen:

1596560 1152000/






Utburkolatalap és makaddmburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
egységdr epysépre disszesen
1 61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 1,6 m3 20500 15000 32800 - 24000/
0710010  kotbanyagh stabilizalt réteg készitése
utdkezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelit
keverékb8l CKt-T2 jeldi, cement kdtbanyagh
homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
bitumenemulzid (ij név: C 40 B1) -12 cm
vito-han
2 61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 1,2 m3 20500 15000 24600 18000,
0710010  kdtbanyagi stabilizalt réteg készitése 7

utdkezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb
szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelii
keverékbdl CK¢-T2 jelli, cement kitGanyagi
homokos kavics, Gy-R40 (70/100)
biumenemulzié (Gij név: C 40 B1) -20 cm
vio-han

Munkanem &sszesen:

57400 42000
7 /






Kéburkolat készitése

Ssz. Tételszdm Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij tsszesen
egységir egységre {sszesen
1 62-002-2.3- Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, 8m 7000 5000 56000 .- 40000 -

0610164  alaparok kiemeléssel, beton alapgerendéval,
hézagoldssal, 40 cm hosszh eldregyartott
beton szegélyelemekbdl Beton titszegélyk®,
shillyesztett, 40/20/15 ecm C12/15 - XN(H)
fsldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc¢. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomségi

modulussal
2 62-002- Egyéb hasznélatos szegélyktvek, ut és 9m 5000 4000 45000 36000/
21.3- kirforgalom szegélyek készitése, alaparok

0617731  kiemelése néikill, betonhézagoldssal, 100 cm
hosszi elemekbdl SEMMELROCK kerti
szegély 100x20x5 cm, szlirke

3 62-003- Vakvezetd s jelzbkd készitese, 6,8 m 7000 3000 47600 / 20400
83.2- homokagyazatra fektetve, 10x20x6, -
1614494  20x20x6, 20x30%6, 30x30x6 cm-es
méretben PLASTIROUTE Taktilis jelz8kd
30x30x6 cm méretben, pogdcsas sziirke, 30
cm szélesséoben

4 62-003- Vakvezetd és jelz0kd készitése, 14,8 m 7000 3000 103600 Y 44400 /
83.2- homokagyazatra fektetve,Ckt alap
2614494  készitéssel 10x20x6, 20x20x6, 20x30%6,
30x30x6 cm-es méretben PLASTIROUTE
Taktilis vezetBkd 30x30x6 cm méretben,
bordés szlirke. 30 cm szélesséoben

Munkanem dsszesen: 252200 140800
7 7






Bitumenes alap és makaddmburkolat készitése

Anyag Dij bsszesen
isszesen

Ssz. Tételszam Tétel sziivege Menny. Egység Anyag Dij
egységiar egységre
1 63-103- Egyéb kozutak biturnenes burkolatanak 0,2 m3 150000 100000
1.11.1.1-  készitése, kiegyenlits rétegként épithetd
0750202  aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg
szennyezettségének elbzetes eltdvolitasdval,
bitumenemulziés permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 8 kopé aszfaltkeverékbil,
20-40 mm vastagsdgban teritve Kiegyenlitd
réteg AC8 kop6 50/70, AC8 kopé 70/100
tipust bitumennel, N igénybevételi kat.
utszakaszok kopérétege, homokkal,
zhizalékkal -2-7 cm vtg-ban
2 63-103- Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak 1,3 m3 150000 100000
1.31.1.2-  készitése, hengerelt aszfalt kopdréteg
0750202  készitése (AC), az alatta 1év0 réteg

feliletének elbzetes letakaritdsaval és
bitumenes permetezéssel, 3,2 méter
szélességig, AC 8 kopé aszfaltkeverékbél,
25-45 mm vastagsdgban teritve Koporéteg
ACS kopo 50/70, AC8 kopd 70/100 tipusi
bitumennel, N igénybevételi kat. ttszakaszok
kopérétege, homokkal, zéizalékkal -4 cm vtg-
ban

30000 s 20000 s
195000/ 130000/

Munkanem 8sszesen:

225000 150000
7 7






Betonpdilya-burkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Gsszesen
o egységir egységre {sszesen
1 64-006-3.1- ELVAGAS vagy munkahézag készitése rés 114 m 2000 2000 22800 22800 e

1215042  ravagéassal,burkolat rétegeinek visszabontasa
-taktilis jelek részére ameglévd jardéban

Munkanein {sszesen:

22800 22800

7







Utpatyatartozéhok készitése

Ssz. Tételszim Tétel szhvege

Menny. Egység

Anyag
egyséadr

Dij Anyag Dij Bsszesen
egysépre bsszesen

68-001-7.1

68-002-1.1-
0020446

68-002-2.1-
0020010

68-002-2.1-
0020104

68-002-2.3-
020136

68-003-
1.5.2-

0020284

6H8-004-
152

Gyalog- ¢s kerékpéaritkorlat bontasa, acélesd
gerenda fkorlatelem! leszerelése

Kaziti jelzb- és dtbaigazitd tablak
fémanyagioszlopainak ethelyezése
betonalappal, foldmunkaval, 1-1V, osztdlyd
talajban, 89 mm atmér§jt aluminium oszlop,
1.5-5,5 m hosszi, eléregyaront betonalappal
Horganyzott tartdoszlop 89x33500

K 8ziti jelz6- és dtbaigazitd 1ablak
felszerelése. utvonaltipust, elsdbbséget
szabdlvoz6, utasitast add, tilalmi, tilalmat,
veszélvt, tdjékoztatast add jelzbtablik és
tbaigazitdst add tabldk, 2-2 bilincskészlettel
Aluminium veszélyt jelzb tdbla.
fényvisszaverd, 750 mm EG 2 szin * -Egyéb
veszély  (AGS3) 2db -Gyalogos-dtkelés
A0 2k

Koziti jelz8- és ttbaigazitd 1ablak
felszerelése, ttvonaltipust, elsébbséget
szabflyozd, utasitast add. tilalmi, tilalmat,
veszélyt, 1djékoztatdst add jelzbtablak és
urhaigazitést adé tablak, 2-2 bilincskészlettel
Aluminium kijelsht gyalogos atkel6hely
jelzbtabla. fényvisszaverd. 600 mm HI *

Kozt jelzo- és iibaigazfid tablak
felszerelése, kiegészith tdblak, 1-1
bilincskészlettel Aluminium kiegészitd
jelzétabla, fényvisszaverd, 500x375 mm Hl
* .FORGALMI REND VALTOZAS (H033)

Utburkolati jelek készitése, hagyomanyos
olddszeres festékkel, kézi jel Csokkentett
olddszer tartalmi (HS) festék Remo 93 AY
fehér *

Gyalog- és kerékpdnit egyedi
korlaielemeinek elhelyezése, acélest gerenda
/korlatelem/ NA 50 tlizihorganyzott

acélesBbél - 2m elem 6 db-1.3m elem 2 db -

[.2m elem 3 db

2 db

4 db

4 db

2db

11 db

2500

4300

41500

41500

41500

6200

48000

5000 5000 10000

24000 27000 144600

8950 166000 35800

8950 166000 35800

8950 83000 17900

4350 57350 40237

18000 528000 198000

Munkanem dsszesen:

1032350 481737







