Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dobé
L. tér 2.; adoészama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészrél ,TOMADEOM Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1/2.em..,
cégjegyzékszama: 01-09-270693 ; addszdma: 23055427241 szamlaszam: K&H Bank
10403507-50526577-75881002) képviseletében Tomaschik Attila tigyvezet6, mint
vallalkoz6 — a tovabbiakban: Véllalkozo, a Megrendel6 és a Vallalkozo egytittesen a
tovabbiakban Szerzédoéfelek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

I. El6zmények; a szolgaltatds targya:

Megrendel6 3 ajanlatos ajanlatkérési felhivas alapjan, melyre a Vallalkozo adta a
legkedvez6bb ajanlatot a Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az Eger,
Grober temeté Ny-i, K-i keritésfalanak bontasi, ujjaépitési, kivitelezési
munkalatai.

II. A szerz6dés miiszaki tartalma:
1.) A szerzddés miszaki tartalmat Felek az alabbi dokumentumokra valé
hivatkozassal hatarozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerzGdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

2.) A Villalkozé Megrendelének benydjtott ajanlatdban foglaltak a vallalkozasi
szerz&dés részét képezik.

I11. A szolgadltatas ellenértéke, fizetési titemezés, fizetési feltételek:

1.) Vdllalkozot a vallalkozés teljesitésekor dij illeti meg, amelynek Gsszege nettd
18.734.100.-Ft + AFA, azaz Tizennyolcmillié-hétszazharmincnégyezer-szaz + 27%
AFA, brutto 23.792.307.-Ft azaz Huszonharommillio-
hétszazkilencvenkettdezer - haromszazhét forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egyGsszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hataroztdk meg. A vallalkozoéi dij a kivitelezés két iitemét foglalja magaban
kiilondsen, de nem kizarolagosan:

- 1. Utem:

- K-i keritésfal elbontasa, visszaépitése a Szederkényi utca 2. szam fel6li 28
méter hosszon

- 1,20 m magas, 40 cm széles tégla vagy beton labazat, vizkivezetéssel
II.iitem:

- Ny-i keritésfal elbontasa, visszaépitése a Kirdly utca 15. sz.ingaltan feldl 25
m hosszban, csatlakozva a vis maior keretében helyreallitott 14,9 m hosszu
szakaszhoz

- Megtamasztott, kidtacolt urnafalak megdvasa, eld6lésiik megakadalyozasa



A vallalkozéi dij magadban foglalja tovabba:

a Vallalkozonal felmeriil6 gépkoltségeket és annak jarulékos koltségeit

az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;

a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;

az elvégzett munkdk megovasi koltségeit;

valamint a bontdsi munkdkhoz kapcsoléodd - Vallalkozot terhels -
helyreallitasi munkak koltségeit;

a munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

a munkateriiletre torténé felvonulds és az onnan torténd levonulas
koltségeit;

az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irdsokban, stb.
el6irt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbol és inflacios hatasbol ered6
koltségeket;

a bontasbdl, épitésbol szarmazo tormelék elszallitasanak koltségeit
tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozé szerzédésszert
teljesitéséhez sziikséges.

3.) Vallalkozo a szerzédés IV/3.) pontjaban foglaltaknak megfelel6en nyujthatja be
szamlait Megrendelé felé. A szamldk benyujtasanak el6feltétele a Megrendel6 altal
kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrél szol6 igazolds megléte.

4.) Megrendel§ kijelenti, hogy a vallalkozoi dijat jelen szerz6dés IV./3. pontja alatt
rogzitett itemezés szerint 6nerébdl fizeti meg a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett
12033007-00102883-00100003 szamu szamldjarol, a kidllitastol szamitott,
legkésébb 30 napon beliil, atutaldssal a Vallalkozé K&H Banknal vezetett
10403507-50526577-75881002 szamljjara.

5.) Késedelmes fizetés esetén Megrendel$ a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi
V. toérvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:48. §-daban meghatdrozott mértéki késedelmi
kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

6.) Megrendel§ - az addzas rendjérél szol6 2003. XCII. torvény 36/A. §-a értelmében -
abban az esetben teljesiti jelen szerz6dés III. 1.) és III. 4.) pontjaban foglalt
kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozoé:

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egytittes adoigazolast, vagy
b) a kifizetés id6pontjaban szerepel a kéztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban.

Amennyiben a Vallalkoz6 egyiittes adoigazoldsa koztartozast mutat, ugy
Megrendeld a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

IV. A szerz6dés hataridék:

1.) Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerz6dés
alairasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadds-atvételérdl kilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozo altali alairasa a Vallalkozo arra irdnyulo nyilatkozatanak is
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mindsil, hogy a szerz6désszer(i teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel
rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.

A munkatertilet atvételét kovetSen a felvonuldsi tertilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositdsa a Vallalkozé feladata.
Villalkoz6 koteles a bontdst a munkateriilet atadds-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.

2.) Szerz6d6 felek a teljesitési véghatdridét 2023. augusztus 1. napjaban
hatarozzdk meg. Vallalkozo a jelen szerz6désben rogzitett pénziigyi ilitemezés
mellett jogosult elGteljesitésre. Megrendel6 a fizetési hatarid6k tekintetében a
szerzGdésben kikotottektol eltérni nem tud.

Vallalkozo hatdridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljards 2023. augusztus 1.
napjaig befejezddik, és Megrendel a szolgaltatast atvette.

3.) Szerz6do felek a teljesitési véghataridé és a miiszaki itemezés figyelembevételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi iitemezésében allapodnak meg:

El6legszamla: a teljes 6sszes 25%-a, azaz:
- 4.683.525,-Ft + AFA, azaz Négymillié-hatszaznyolcvanhdromezer-

otszazhuszonot forint + 27% AFA, brutté 5.948.077,- Ft, azaz Otmillio-
kilencszaznegyvennyolcezer-hetvenhét forint.

- Fizetési hatdridé: az el6leget a Megrendel6 a Vallalkozonak az ellegbekérd
megérkezésétdl szamitott 5 munkanapon beliil atutaldssal egyenliti ki.
Villalkoz6 a kifizetést kovetden az elSlegrél szamlat allit ki.

Végszamla:

- 100%-o0s késziiltséggel.

- Teljesités idopontja: 2023. augusztus 1.

- Fizetési hatdridé: a szamla keltét6l szamitott legkésébb 30 napon beliil,
atutaldssal egyenliti ki a Megrendelé.

A Megrendel6 a szerzédésben rogzitett tatalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A dij megfizetése a vallalkozo altali
teljesitést, és a megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott teljesitésigazolas
kézhezvételét kovetden kiallitott szamla ellenében atutalassal torténik a IIL.1. és a
[1I. 4. pontban foglaltaknak megfelelGen.

V. Szerzddo felek képviselete a szerzddés teljesitése soran:

Megrendel6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Néwv: Mirkoéczki Adam

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.

- Telefonszama: 06 (36) 523-710

- Telefax-szama: 06 (36) 523-777

- E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 miiszaki képvisel6i, nyilatkozattételre jogosultak:

- Név: Gal Sandor
- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.
- Telefonszama: 06 (36) 523-740



- E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu

- Név: Magyar Gina

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.
- Telefonszdma: 06 (36) 523-700/842

- E- mail cime: magyar.gina@ph.eger.hu

Villalkoz6 jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

- Név: Tomaschik Attila

- Beosztasa: Ugyvezetd

- Levelezési cime: 3300 Eger, Barany utca 12./a
- Telefon: mobil: 06/20/2536918

- E-mail: atomaschik@gmail.com

VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.)

3.)

A Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendel$ feladata kittizni a muszaki
atadas atvétel id6pontjat a készre jelentés kézhezvételét6l szamitott 30 naptari
napon belil. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsahoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hataridében torténd meghivasa és az eljaras
lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

Megrendeld jogosult a beruhdzds barmely részének megvaltoztatdsara, ennek
keretében:

» novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;

» megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhazas befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtiju
tobbletmunka (azaz a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hianyzo
munka) elvégzését;

* megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technolégiai vagy
idérendi sorrendbeli kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendel6 utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendelé altal megfelel6 idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozd kisebb
miszaki tartalommodositasokat a Vallalkozé koteles valtozatlan dron és
tartalommal befogadni és teljesiteni.

Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatalyu felmonddsara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, ellene cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzédésszerlien elvégzett munkdk ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek k6zos — mindségi és
mennyiségi - felmérése és az ennek alapjan kotendé megallapodasuk soran
hataroznak meg.



VII. A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

1.)

3.)

Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzOsében el6irt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidnyossdgok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miiszaki elGirdsokban el6irtaknak megfelel
megkezdését szamottevéen nem akaddalyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérdl felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6z6en
Vallalkoz6 a Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini dllapotrogzitést végezni,

arrol jegyzékonyvet felvenni.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkadlatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérdl,
lezarasardl. Vallalkozo feladata és feleldssége sajat koltségére az épitkezés teljes
idGtartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi
rendszabdlyok, el6irasok betartasat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkotni.

A vallalkozo az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl
sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

4.) Vallalkozo koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat az altala,

5.)

vagy alvallalkozoi altal okozott szennyezédésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott karokat és
meghibasodasokat helyreadllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszerti eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezet$ utak
és a kozmuvek allaganak megdvasa érdekében.

Vallalkozé koteles a munkat elsé osztalyu mindségben elvégezni, a kivitelezés
soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendel§ felé igazol. A kivitelezés min&ségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetéségét
biztositani, és felel6ssége megallapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendel6 felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo feleldsségének
megallapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridé

modositasnak.

6.) Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletr6l Vallalkozonak

haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozé késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége mertl fel, tgy szerz6d6 felek ezeket kiilon megallapoddsban
rendezik.



7.) Vallalkoz6 az ajanlatdban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrodl és
azok vallalkozo6i dijhoz viszonyitott aranyarél a Vallalkoz6 a Megrendel6t
folyamatosan tajékoztatni koteles. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

8.) Vallalkoz6 a rész és véghataridére vonatkozé mddositasi javaslatot Megrendeld
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozé teljesitését akadalyozd, vagy a
hatarid6kre vonatkozo késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozonak
fel nem réhaté (vis maior) akadalyrol szol6 kozlését az ok felmertiilésétdl szamitott
24 oran belil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozo koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan korilményrél értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét kell6 iddre torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztdsabdl eredd karért a Vallalkozo felel.

9.) Véllalkozé koteles a jotdllasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmerild és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotdllasbdl, szavatossagbol ered6 helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, tizemeltetést
akadalyozd, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozd koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti hasznalatot, iizemeltetést akadalyozo
hibak kijavitdsat Vallalkozé az értesités kézhezvételétSl haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy
kicserélést a jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszerli

hataridén beliil befejezni.

10.) Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap o7 ora kozotti id6ben nem végezhet, hétvégén és pihendénapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzajarulasaval végezhet.

11.) Véllalkozo hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, igy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozét is bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkak
0sszehangoldsa érdekében egyiittmiikodik. Ezen vallalkozék altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelGsségbiztositisa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vallalkozénak fel nem réhaté okbdl - a hataridék

"

vonatkozasaban el6allott késedelem a hatarid6k mddositasat vonja maga utan.

12.) Véllalkozo6 tevékenysége ellatdsa sordn elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezetGt és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles
biztositani, hogy a szerzdédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerz6déses jogviszony fennallasanak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbol felmerilt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

13.) Megrendel6 utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.
Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozénak felrohaté okok miatt kell
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érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkatertilet biztositasarol, megovasardl, ellenkezé esetben Megrendel6t terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIII. A teljesités minGsége, mingségbiztositas:

1.)

2.)

Villalkoz6 az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és dgazati szabvanyokban,

mwr_or

hatdsagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irdsokban foglalt kovetelményeknek.

Vallalkozo koteles bizonylatolni az Gsszes altala és alvallalkozoi 4ltal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztalyd mindségét mindségi bizonyitvannyal és
azokat az atadasi dokumentdcid részeként Megrendel6 részére atadni.

IX. Miszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Megrendel6 a Vallalkozé azt

/a4

megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkoz¢ igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét

képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés soran elrendelt megrendel6i modositasoknak megfeleléen I. osztalyu
mindségben elkésziilt.

3.) Vdllalkoz6 a teljesités id6pontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a

4.)

kapcsolddo munkdk dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhaté meg
az atvétel a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadas-

atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendeldre.

6.) Vallalkozé éltal az dtadas-atvételi eljaras soran dtadando alapveté dokumentumok

kiilonosen:
- kivitelez6i nyilatkozatok;
- eszkozok, berendezések garanciajegyei;
- sziikséges mindségvizsgalati jegyz6konyvek;
- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés minéségi bizonyitvanya;
- hulladék nyilvantarto lap;
- jogszabdlyokban elGirt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas;



X. Szerz6dési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1.)

Felek a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozd okbol ereds, a teljesitési
véghatdridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 10 ooo.-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet tébb, mint a szerzédés szerinti netto ar 25%-a.
Megrendel6 a késedelmi kotbér Gsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi
dijbdl visszatartani.

Villalkozoé hatdridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljards 2023. augusztus 1.
napjaig befejez6dik, és Megrendel6 a szolgaltatast atvette. Késedelmi kotbér
szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszeri tizembe
helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az
atadas-atvételkor megallapitott és a jegyz6konyvben rogzitett kisebb hibak
maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljards napjatol
szamitott 15 napon beliil nem torténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kotbér
szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

XI. Zaro6 rendelkezések:

1.)

3.)

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, elé6re nem
lathatd, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak
tekintik viszont a technoldgiai-szerelési elSirasokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuli id6jarast.

Szerz6dé felek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerzOdés aldirasdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

Szerz6do felek a szerzédés kapesan felmertild vitas tigyeiket kotelesek els6sorban
targyalds utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités
kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fliggéen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

4.) Jelen szerz6dés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Jogi Varos

Onkormdnyzata Kozgytilésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérsl,
modositasanak és végrehajtasanak rendjérdl szolo 2/2023. (I1.28.) rendelete 14. §
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(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagyasa, mely
jovahagyassal a Ptk. 6: 8. § alapjan, a szerz6dés a megkotésének napjan valik
hatalyossa. A VPUB dontés szdma: .............. /2023. (.......... ).

5.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzédés
modositasa csak Szerz6d6 felek erre irdanyulo kozos akarataval, irdsban érvényes.
A szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerzbdés érvénytelenségét. Szerz6do felek az érvénytelen rendelkezést a
szerz6déskotéskori tigyleti akaratuknak leginkabb megfelelé rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerz6dés csak annak elvalaszthatatlan részét képezé — alabb felsorolt -
melléklettel egytitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

Szerz6d6 felek a g szamozott oldalbol valamint 1.sz. mellékletbdl 4116 épitési (vallalkozasi)
szerzOdést atolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul
megegyezOt jovahagyolag cégszertien alairtak.

Eger, 2023. .ccccooveneiineieicnene
Eger Megyei Jogu Varos TOMADEOM Kft.
Onkormanyzata képviseletében
képviseletében Tomaschik Attila tligyvezetd
Mirkéczki Addm polgdrmester Villalkozo
Megrendel6



