Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dob6
L. tér 2.; adoészama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészrél RO-LY Bau Kft. (székhelye: 3412 Bogdcs, Fiirdé utca 5.; cégjegyzékszama: 05-
09-010089; adoszdama: 12969395-2-05; szamlaszam: 11600006-00000000-29282832)
képviseletében Nemes Bertalan tigyvezetd, mint vallalkozoé - a tovabbiakban: Vdllalkoza,
a Megrendeld és a Vallalkozé egyiittesen a tovabbiakban Szerzédé felek kozott alulirott
helyen és napon az aldbbi feltételekkel:

1. El6zmények; a szolgaltatas targya:

Megrendel6 ajanlattételi felhivasa alapjan, melyre a Vallalkozé adta a legkedvez6bb
ajanlatot a Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja az Eger, Klapka Gyorgy
ati Eger-patak hidon rongdlds kovetkeztében keletkezett karok helyreallitasi
munkainak elvégzését.

II. A szerz6dés muszaki tartalma:

1.) A szerzd6dés muszaki tartalmat Felek az aldbbi dokumentumokra valo
hivatkozassal hatarozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

2.) A Villalkozé6 Megrendelének benyujtott ajanlataban foglaltak a vallalkozasi
szerz&dés részét képezik.

I11. A szolgaltatas ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Villalkozot a vallalkozés teljesitésekor dij illeti meg, amelynek Gsszege nettd
1.951.200.-Ft azaz Egymillio-kilencszazotvenegyezer-kettészaz forint,
brutto 2.478.024.-Ft, azaz Kettémillio-négyszazhetvennyolcezer-
huszonnégy forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egyGsszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hatdroztdk meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja kiilondsen, de nem
kizarélagosan:

- a Vallalkozé 4ltal beépitésre keriil6 valamennyi anyag arat;

- a Vallalkozonal felmeriil6 munkabéreket és jarulékait;

- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;

- az elvégzett munkdk megovasi koltségeit;

- valamint az épitési munkdkhoz kapcsolédo - Vallalkozét terheld -
helyreallitasi munkak koltségeit;

- a munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre torténd felvonulds és az onnan torténé levonulas
koltségeit;



3.)

4.)

5.)

6.)

- az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, stb.
elSirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és inflacios hatasbol eredd
koltségeket;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzédésszert

teljesitéséhez sziikséges.

Vallalkozo a szerzédés 1V/3.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamldit Megrendel§ felé. A szamldk benyujtasdanak el6feltétele a Megrendel6 altal
kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrél szol6 igazolds megléte.

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozoéi dijat a szamla keltétdl, legkésébb 30
napon belil, atutaldssal a Vallalkozé 11600006-00000000-29282832 szamu
szamlajara fizeti meg.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel$ a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi
V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-dban meghatdrozott mértékii késedelmi
kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

Megrendel§ - az addzas rendjérél szolo6 2017. évi CL. torvény értelmében - abban
az esetben teljesiti jelen szerzédés III. 1) és III. 4.) pontjaban foglalt
kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozo:

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiil6 egytittes adoigazolast, vagy

b) a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.

Amennyiben a Vallalkoz6 egyiittes adoigazoldsa koztartozast mutat, ugy
Megrendeld a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

IV. A szerzddés hataridok:

1.)

Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerz6dés
alairasat kovetdéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozo altali alairasa a Vallalkozo arra irdnyulé nyilatkozatanak is
mindsiil, hogy a szerzédésszer(l teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel

rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.

A munkatertilet atvételét kovetden a felvonulasi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositdsa a Vallalkozé feladata.
Vallalkoz6 koteles a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.

Szerz6dé felek a teljesitési véghataridét 2023. julius 12. napjaig hatarozzak
meg. Vallalkozo a jelen szerz6désben rogzitett pénziigyi titemezés mellett jogosult
el6teljesitésre. Megrendel6 a fizetési hatarid6k tekintetében a szerzédésben
kikotottektol eltérni nem tud.

Vallalkozo hataridében teljesit, ha az dtadas-atvételi eljaras 2023. julius 12. napjaig
befejez6dik, és Megrendel6 a szolgaltatast atvette.



3.) Szerz6d6 felek a teljesitési véghataridé és a miiszaki Gitemezés figyelembe vételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi titemezésében allapodnak meg:

I. Végszamla:
- 100%-o0s késziiltséggel.

- Teljesités id6pontja: 2023. julius 12-ig.
- Fizetési hatdrid4: a miiszaki ellendr altal igazolt szamlat, a szamla keltétdl
szamitott legkés6bb 30 napon beliil, atutaldssal egyenliti ki a Megrendelé.

A Megrendel6 a szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kovetGen, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A dij megfizetése a vallalkozo
altali teljesitést, és a megrendel6 altal ennek elismeréseként kiallitott
teljesitésigazolas kézhezvételét kovetGen kiallitott szamla ellenében atutaldssal
torténik a III. 1. és a III. 4. pontban foglaltaknak megfelel6en.

V. Szerzddé felek képviselete a szerzddés teljesitése sordn:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Mirkdczki Addm

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.

- Telefonszama: 06 (36) 523-710

- Telefax-szama: 06 (36) 523-777

- E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 mtiszaki képvisel6i, nyilatkozattételre jogosultak:

- Név: Gal Sandor

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.

- Telefonszdma: 06 (36) 523-740

- E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu

- Név: Toéthné Németh Barbara

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.

- Telefonszdma: 06 (36) 523-700/842

- E- mail cime: nemeth.barbara@ph.eger.hu

Megrendel6 muszaki ellendre:
- Név: -
- Levelezési cime: -
- Telefonszama: -
- E- mail cime: -

Villalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviselgje:

- Név: Nemes Bertalan

- Beosztasa: ugyvezetd

- Levelezési cime: H-3412 Cserépfalu, Kossuth it 3.
- Telefon: 06 (30) 224-7834

- E-mail: nb@rolybau.hu



VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.) Megrendel6 miiszaki ellendre jogosult az elvégzett munkat rendszeresen
ellendrizni. A Megrendelé miuszaki ellenére munkajat az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelel6en végzi, melynek keretében az épitési napldt koteles legalabb hetente
ellendrizni és a Vallalkozdval egyeztetni.

2.) A Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kittizni a miszaki
atadas atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételétSl szamitott 15 naptari
napon beltl. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasdhoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hataridében torténé meghivasa és az eljaras
lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

3.) Megrendel$ jogosult a beruhdzds barmely részének megvaltoztatdsara, ennek
keretében:

» novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;

» megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhdzas befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtaju
tobbletmunka (azaz a tervben szerepl§, de a koltségvetésbdl hidnyzd
munka) elvégzését;

* megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technoldgiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendeld utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitdsra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendelé altal megfelel idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozé kisebb
muszaki tartalommddositidsokat a Vallalkozé koteles valtozatlan aron és

tartalommal befogadni és teljesiteni.

4.) Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmonddasara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzdédésszerlien elvégzett munkdk ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek k6zos — mindségi és
mennyiségi - felmérése és az ennek alapjan koétendé megallapodasuk sordn
hataroznak meg.

VII. A Vallalkozd jogai és kotelezettségei:

1.) Villalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkatertiletet dtvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzOsében eldirt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidanyossagok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miiszaki elGirdsokban el6dirtaknak megfelel$
megkezdését szamottevéen nem akadalyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
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3.)

kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérél felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6z6en
Vallalkozo a Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni,
arrol jegyzékonyvet felvenni.

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkadlatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsdgos lekeritésérdl,
lezarasardl. Vallalkozo feladata és felel6ssége sajat koltségére az épitkezés teljes
id6tartama alatt biztositani a munkatertleten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi

rendszabdlyok, el6irdsok betartdsat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkotni.

A vallalkozo az épitési és bontdsi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl
sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

4.) Vallalkozo koteles a munkatertiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat az altala,

5.)

vagy alvallalkozdi altal okozott szennyezédésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott kdrokat és
meghibdsodasokat helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszert eszkozt fel kell hasznadlnia a tertiletre vezet6 utak
és a kozmiuivek 4llaganak megovasa érdekében.

Villalkozo koteles a munkat elsé osztalya mindségben elvégezni, a kivitelezés
soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabalyokban el6irt mindsitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendeld felé igazol. A kivitelezés mindségére vonatkozé vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltarasokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetéségét
biztositani, és felel6ssége megallapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendel6 felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo feleldsségének
megallapitdsa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridé

modositasnak.

6.) Vallalkozd koteles az épitési munkak megkezdését6l (a munkatertilet atvételétdl)

7.)

8.)

a muszaki dtadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplot vezetni a
vonatkozo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen. A tervezd
bejegyzéseit Vallalkozé csak a Megrendel6 irdasos jovahagyasa utan veheti
figyelembe. Vallalkozo helyszini képviselGje a Vallalkozd koltségére biztosit

minden sziikséges felligyeletet és irdnyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrél Vallalkozonak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozé késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége mertil fel, ugy szerz6dd felek ezeket kiilon megallapodasban
rendezik.

Villalkozé az ajanlatdban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrdl és
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azok vallalkozoi dijhoz viszonyitott aranyardl a Vallalkozé a Megrendel6t
folyamatosan tajékoztatni koteles. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett
alvallalkozdért tugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

9.) Vallalkozé a rész és véghataridére vonatkozé modositasi javaslatot Megrendel$
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozd teljesitését akadalyozod, vagy a
hatarid6kre vonatkozo késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozonak
fel nem réhaté (vis maior) akadalyrol szol6 kozlését az ok felmeriilésétSl szamitott
24 oran belil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozd koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan koriilményrdl értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét kell6 idOre torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztdsabdl eredd karért a Vallalkozo felel.

10.) Véllalkozo koteles a jotéllasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmeriils és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotdllasbol, szavatossagbol eredd helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, iizemeltetést
akadalyozd, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozdé koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti hasznadlatot, tizemeltetést akadalyozd
hibak kijavitdsat Vallalkozo az értesités kézhezvételét6l haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy
kicserélést a jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszeri

hataridén beliil befejezni.

11.) Vallalkozo6 a szerzédés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap o7 ora kozotti idé6ben nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzdjarulasaval végezhet.

12.) Véllalkozo hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, igy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozét is bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkak
osszehangoldsa érdekében egytittmiikodik. Ezen vallalkozék altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelésségbiztositisa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vallalkozénak fel nem réhaté okbdl - a hataridék

"

vonatkozasaban el6allott késedelem a hatarid6k mddositasat vonja maga utan.

13.) Véllalkozo6 tevékenysége ellatdsa soran elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezetGt és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles
biztositani, hogy a szerzédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzddéses jogviszony fennallasanak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbdl felmerdlt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

14.)Megrendel6 utasitasara Vallalkozo koteles felfliggeszteni a kivitelezést.
Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozénak felrohaté okok miatt kell
érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes



munkatertilet biztositasarol, megovasardl, ellenkezé esetben Megrendel6t terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIII. A teljesités minGsége, mingségbiztositas:

1.)

2.)

3.)

Vallalkoz6 folyamatos lehet6séget biztosit Megrendel6nek (képviselSinek,
miszaki ellendéreinek, naplobejegyzésre jogosult képvisel6inek, lebonyolitonak) a
munkak ellenérzésére, valamint ezt alvallalkozoi és egyéb kozremiikodoi felé is
érvényesiti.

Villalkoz6 az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és agazati szabvanyokban,
hatdsagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irasokban foglalt kovetelményeknek.

Vallalkozo6 koteles bizonylatolni az Osszes altala és alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék 1. osztalyt mindségét mindségi bizonyitvannyal és
azokat az atadasi dokumentacid részeként Megrendel§ részére atadni.

IX. Muszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Megrendel6 a Vallalkozé azt

megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkozo igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét

3.)

4.)

képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatdrozott kovetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés soran elrendelt megrendel6i modositasoknak megfeleléen I. osztalyu
mindségben elkésziilt.

Vallalkozé a teljesités id6pontjara a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
kapcsolddo munkak dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhaté meg
az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibdi, hianyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres dtadas-

atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendelére.

6.) Vallalkozé altal az dtadas-atvételi eljaras soran dtadando alapveté dokumentumok

kiilénosen:
- kivitelez6i nyilatkozatok;
- eszkozok, berendezések garanciajegyei;
- sziikséges minGségvizsgalati jegyz6konyvek;
- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés mindségi bizonyitvanya;
- jogszabdlyokban elGirt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas;



X. Szerzodési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1.)

Felek a Vallalkozo felelésségi korébe tartozd okbol ereds, a teljesitési
véghatdridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 10 ooo.-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet tébb, mint a szerzédés szerinti netto ar 25%-a.
Megrendel6 a késedelmi kotbér Gsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi
dijbdl visszatartani.

Vallalkozo hataridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras 2023. julius 12. napjaig
befejez6dik, és Megrendel6 a szolgaltatast atvette. Késedelmi kotbér szamithato
fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszer(i iizembe helyezés nem
torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az Aatadas-
atvételkor megallapitott és a jegyzékonyvben rogzitett kisebb hibak maradéktalan
kijavitasa, kikiiszobolése a felek 4altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljards napjatol
szamitott 15 napon beliil nem torténik meg. Utdbbi esetben a késedelmi kotbér
szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

XI. Zaro6 rendelkezések:

1.)

3.)

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, elé6re nem
lathato, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fliggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak

tekintik viszont a technoldgiai-szerelési elSirasokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuli id6jarast.

Szerz6dé felek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerzGdés aldirasdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

Szerz6d6 felek a szerz6dés kapcsan felmeriil6 vitas tigyeiket kotelesek els6sorban
targyalds atjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités
kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fliggen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

4.) Jelen szerz6dés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Jogu Varos

Onkormdnyzata Kozgytilésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérsl,
modositasanak és végrehajtasanak rendjérdl szolé 2/2023. (I11.28.) rendelete 14. §
(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagyasa, mely
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jovahagyassal a Ptk. 6: 8. § alapjan, a szerz6dés a megkotésének napjan valik
hatalyossa. A VPUB dontés szama: .......... /2023. (......... ).

5.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzédés
modositasa csak Szerz6dé felek erre irdnyuld k6zos akarataval, irdsban érvényes.
A szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz6dés érvénytelenségét. Szerz6do felek az érvénytelen rendelkezést a
szerz6déskotéskori tigyleti akaratuknak leginkabb megfelel§ rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerz6dés csak annak elvalaszthatatlan részét képezé — alabb felsorolt -
melléklettel egytitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

Szerz6d6 felek a 9 szamozott oldalbol valamint 1. sz. mellékletbdl allo épitési
(vallalkozasi) szerzédést atolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
maradéktalanul megegyezét jovahagyolag cégszeriien alairtdk.

Eger, 2023. .cccccoveniviniieienene
Eger Megyei Jogu Varos RO-LY Bau Kft.
Onkormanyzata képviseletében
képviseletében Nemes Bertalan
Mirkéczki Addm polgdrmester ligyvezeto
Megrendel6 Vdllalkozo



