Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dob6
L. tér 2.; adoészama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészr6l TFS Tavfeliigyelet Support Biztonsagtechnikai Kft. (székhelye: 3980
Satoraljagjhely, Kossuth tér 8. 1/1. addészama: 25878310-2-05; cégjegyzékszam: 05-09-
029589, szadmlaszam: 11739009-23901720) képviseletében Lipusz Péter Ugyvezetd, mint
vallalkozé - a tovabbiakban: Vdllalkozd, a Megrendel$ és a Vallalkozo egylittesen a
tovabbiakban Szerzd6dé felek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények; a szolgaltatas targya:

Megrendel6 ajanlattételi felhivasa alapjan, melyre a Vallalkozé adta a legkedvez6bb
ajanlatot. Az ajanlatot elfogadva a Megrendel$ megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az
Eger, Jokai utca bejaratanal forgalomgatlé siillyed6 oszlop létesitését.

I1. A szerz6dés muszaki tartalma:

1.) A szerzddés miszaki tartalmat Felek az aldbbi dokumentumokra valé
hivatkozassal hatarozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerz&dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

2.) A Villalkozé Megrendelének benyujtott ajanlatdban foglaltak a vallalkozasi
szerz&dés részét képezik.

I11. A szolgaltatas ellenértéke, fizetési iitemezés, fizetési feltételek:

1.) Vdllalkozot a vallalkozés teljesitésekor dij illeti meg, amelynek Gsszege nettd
7.386.000,-Ft + Afa azaz nett6 hétmillié-haromszaznyolcvanhatezer forint +
afa, bruttdé 9.380.220,-Ft, azaz kilencmillio-haromszaznyolcvanezer-
kettészazhusz forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egyGsszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hataroztak meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja kiilonosen, de nem
kizarélagosan:

- a Vallalkozé 4ltal beépitésre keriil valamennyi anyag arat;

- a Vallalkozénal felmeriil6 munkabéreket és jarulékait;

- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fligg6leges anyagmozgatas koltségeit;

- az elvégzett munkdk megovasi koltségeit;

- valamint az épitési munkdkhoz kapcsolédo - Vallalkozét terheld -
helyreallitasi munkak koltségeit;

- a munkaszervezési koltségeket (organizacids koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre torténd felvonulds és az onnan torténé levonulas
koltségeit;

- gondoskodik a forgalmirend szabalyzasrol



3.)

4.)

5.)

rror

- az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, stb.
elSirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és inflacios hatasbol ered
koltségeket;

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozo szerzédésszert
teljesitéséhez sziikséges.

Vallalkozo a szerzédés 1V/3.) pontjaban foglaltaknak megfelel6en nyujthatja be
szamldit Megrendel6 felé. A szamldk benyujtasanak eléfeltétele a Megrendeld
mszaki ellenérei altal kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrél szolo igazolas
megléte.

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozdi dijat a szamla keltétél szamitott legkésébb
30 napon beliil, dtutaldssal a Vallalkozd 11739009-23901720 szamu szamlajara fizeti
meg.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-dban meghatdrozott mértékii késedelmi
kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

6.) Megrendel§ - az adozas rendjérdl szdlo 2017. évi CL. torvény értelmében - abban

az esetben teljesiti jelen szerzédés III. 1) és III. 4.) pontjaban foglalt
kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozo:

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiil6 egytittes adoigazolast, vagy

b) a kifizetés id6pontjaban szerepel a kdztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.

Amennyiben a Vdllalkozo egylittes addigazoldsa koztartozast mutat, ugy
Megrendel6 a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

IV. A szerzddés hataridok:

1.)

Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerz6dés
alairasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozo altali alairasa a Vallalkozo arra irdnyuld nyilatkozatanak is
mindsiil, hogy a szerzédésszer(i teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel
rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.

A munkateriilet atvételét kovetSen a felvonulasi teriilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozo feladata.
Vallalkozo koteles a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.

Szerz6dé6 felek a teljesitési véghataridot a szerzédés aldirasat kovetd go
napon beliil hatdrozzak meg. Vallalkozé a jelen szerz6désben rogzitett pénziigyi
titemezés mellett jogosult elGteljesitésre. Megrendel6 a fizetési hataridék
tekintetében a szerzédésben kikotottektdl eltérni nem tud.



Vdllalkoz6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras szerz6édés alairasat
kovet6 9o napjaig befejez6dik, és Megrendeld a szolgaltatdst atvette.

3.) Szerz6dé felek a teljesitési véghataridé és a miiszaki Gitemezés figyelembe vételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi titemezésében dllapodnak meg:

I. Végszamla:
- 100%-o0s késziiltséggel.

- Teljesités id6pontja: szerz6dés aldirasatol go nap
- Fizetési hatarid6: a szamla kézhezvételétsl szamitott legkésébb 30 napon
beliil, atutalassal egyenliti ki a Megrendeld.

A Megrendel§ a szerzédésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A dij megfizetése a vallalkozo
altali teljesitést, és a megrendel§ 4&ltal ennek elismeréseként kidllitott
teljesitésigazolds kézhezvételét kovetGen kidllitott szamla ellenében atutaldssal
torténik a III. 1. és a III. 4. pontban foglaltaknak megfelelGen.

V. Szerz6do felek képviselete a szerzédés teljesitése soran:

Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Mirkdczki Addm

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.

- Telefonszama: 06 (36) 523-710

- Telefax-szdma: 06 (36) 523-777

- E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 miiszaki ellendre és az épitési naplobejegyzésre jogosultak:

- Név: Gal Sandor

- Beosztas: irodavezetd

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.
- Telefonszdma: 06 (36) 521-934

- E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu

- Név: Fodor Péter

- Beosztas: energetikus

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.
- Telefonszdma: 06 (36) 523-700/844

- E- mail cime: fodor.peter@ph.eger.hu

Villalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviselGje:

- Név: Lipusz Péter

- Beosztasa: Ugyvezetd

- Levelezési cime: 3399 Andornaktdlya, Rékoczi u. 77/A/1.
- Telefon: mobil: 06/30/2248-500

- E-mail: info@tfsx.hu



VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.)

3.)

Megrendel6 miszaki ellenére jogosult az elvégzett munkdt rendszeresen
ellendrizni. A Megrendelé miuszaki ellenére munkajat az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelel6en végzi, melynek keretében az épitési naplét koteles legalabb hetente
ellendrizni és a Vallalkozdval egyeztetni.

A Vallalkozd készre jelentése alapjan a Megrendel$ feladata kittizni a muszaki
atadas atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptari
napon belil. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsahoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hataridében torténd meghivasa és az eljaras
lefolytatdasa a Megrendel6 feladata.

Megrendel$ jogosult a beruhdzis barmely részének megvaltoztatasara, ennek
keretében:

» novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;

» megvaltoztatni a beruhdzds barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a beruhdzads befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtdju
tobbletmunka (azaz a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzd
munka) elvégzését;

* megvaltoztatni a beruhdzas barmely részének barmilyen technoldgiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Vallalkoz6 Megrendel6 utasitasa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitasra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hataridé egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendelé altal megfelel idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozd kisebb
miszaki tartalommodositasokat a Vallalkozé koteles valtozatlan dron és
tartalommal befogadni és teljesiteni.

4.) Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmonddsara, ha a Vallalkozé

fizetésképtelenné valik, ellene cs6d-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzdédésszerlien elvégzett munkdk ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos - mindségi és
mennyiségi — felmérése és az ennek alapjan kotend6 megallapodasuk soran
hataroznak meg.

VII. A Vallalkozd jogai és kotelezettségei:

1.)

Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkatertiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerz6sében eldirt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
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3.)

meg olyan kisebb hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miszaki elSirdsokban el6irtaknak megfelel$
megkezdését szamottevéen nem akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérél felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6zéen
Vallalkoz6 a Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni,

arrol jegyzékonyvet felvenni.

Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkdlatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérél,
lezarasardl. Vallalkozo feladata és felel6ssége sajat koltségére az épitkezés teljes
id6tartama alatt biztositani a munkatertleten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi

rendszabdlyok, el6irdsok betartdsat, betartatdsat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkotni.

A vallalkozo az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl
sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

4.) Vallalkozo koteles a munkatertiletet és a munkateriiletre vezet6 utakat az altala,

5.)

vagy alvallalkozdi altal okozott szennyezdédésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott karokat és
meghibdsodasokat helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszerti eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezet6 utak
és a kozmiuivek 4llaganak megovasa érdekében.

Vallalkozo koteles a munkat elsé osztdlyd mindségben elvégezni, a kivitelezés
soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabalyokban elSirt minésitéssel rendelkez6
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendel§ felé igazol. A kivitelezés min&ségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltardsokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetéségét
biztositani, és felel6ssége megallapitdsa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendel6 felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo feleldsségének
megallapitasa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridé
modositasnak.

6.) Vallalkozé koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkatertilet atvételétél)

7.)

a muszaki dtadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési naplot vezetni a
vonatkozo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen. A tervezd
bejegyzéseit Vallalkozéd csak a Megrendel6 irdasos jovahagyasa utan veheti
figyelembe. Vallalkozé helyszini képviselje a Vallalkozo koltségére biztosit

minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrél Vallalkozonak
haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akaddlyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozé késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége mertl fel, tgy szerz6d6 felek ezeket kiilon megallapoddsban
rendezik.



8.) Vallalkoz6 az ajanlatdban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe
alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrodl és
azok vallalkozo6i dijhoz viszonyitott aranyarél a Vallalkoz6 a Megrendel6t
folyamatosan tajékoztatni koteles. A Vallalkozdé a jogosan igénybe vett
alvallalkozéért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

9.) Vallalkozé a rész és véghataridére vonatkozé modositasi javaslatot Megrendeld
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozé teljesitését akadalyozod, vagy a
hatarid6kre vonatkozo késedelmét eredményezd elharithatatlan, Vallalkozonak
fel nem réhaté (vis maior) akadalyrol szold kozlését az ok felmeriilésétdl szamitott
24 oran belil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozd koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan korilményrél értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét kell6 iddre torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztdsabdl eredd karért a Vallalkozo felel.

10.) Vallalkozo koteles a jotdllasi, valamint a szavatossagi id6 alatt felmeriils és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotallasbdl, szavatossagbol ered6 helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, iizemeltetést
akadalyozd, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozd koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti hasznadlatot, iizemeltetést akadalyozo
hibak kijavitdsat Vallalkozo az értesités kézhezvételét6l haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy
kicserélést a jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszerli

hataridén beliil befejezni.

11.) Véllalkozo a szerz6dés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap o7 ora kozotti id6ben nem végezhet, hétvégén és pihendénapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzajarulasaval végezhet.

12.) Véllalkoz6 hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, gy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozét is bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkak
osszehangoldsa érdekében egyiittmiikodik. Ezen vallalkozok altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felelésségbiztositisa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vallalkozénak fel nem réhaté okbdl - a hataridék

"

vonatkozasaban el6allott késedelem a hatarid6k mddositasat vonja maga utan.

13.) Véllalkozo6 tevékenysége ellatdsa sordn elegenddé szamu képzett és tapasztalt
vezetGt és irdnyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t koteles
biztositani, hogy a szerzdédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédéses jogviszony fennallasanak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbol felmeriilt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

14.)Megrendel6 utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.
Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozénak felrohaté okok miatt kell
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érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkatertilet biztositasarol, megovasardl, ellenkezé esetben Megrendel6t terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.

VIII. A teljesités minGsége, mingségbiztositas:

1.)

2.)

3.)

Vallalkoz6 folyamatos lehet6séget biztosit Megrendelének (képviselSinek,
miszaki ellendreinek, naplobejegyzésre jogosult képvisel6inek, lebonyolitonak) a
munkak ellenérzésére, valamint ezt alvallalkozoi és egyéb kozremiikodoi felé is
érvényesiti.

Villalkoz6 az ajanlatdban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és agazati szabvanyokban,
hatosagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irdsokban foglalt kovetelményeknek.

Vallalkoz6 koteles bizonylatolni az Osszes altala és alvallalkozoi altal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztalyl mindségét mindségi bizonyitvannyal és
azokat az atadasi dokumentacid részeként Megrendeld részére atadni.

IX. Miszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A miszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjat a Megrendel6 a Vallalkozd azt

megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkoz¢ igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét

képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatarozott kovetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés soran elrendelt megrendel6i mddositasoknak megfeleléen I. osztalya
mindségben elkészilt.

3.) Vidllalkoz6 a teljesités idépontjara a Megrendelé rendelkezésére bocsdtja a

4.)

kapcsolddo munkak dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

Felek az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhatd meg
az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, amelyek mas
hibdkkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képezd épitmények tekintetében a karveszély a sikeres dtadas-

atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendeldre.

6.) Vallalkozé altal az dtadas-atvételi eljards soran atadandoé alapveté dokumentumok

kiilonosen:
- kivitelez6i nyilatkozatok;
- eszkozok, berendezések garanciajegyei;
- sziikséges minGségvizsgalati jegyz6konyvek;
- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés mindségi bizonyitvanya;



- jogszabdlyokban elSirt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas;

X. Szerz6dési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1.)

2.)

Felek a Vallalkozo felelésségi korébe tartozd okbol ereds, a teljesitési
véghatdridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 20 ooo.-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet t6bb, mint a szerzédés szerinti netto ar 25%-a.
Megrendel6 a késedelmi kotbér Gsszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoi
dijbdl visszatartani.

Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras szerzédés alairasat
kovetden go napjdig befejezddik, és Megrendeld a szolgaltatast atvette. Késedelmi
kotbér szamithatd fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszerti
tizembe helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak
amennyiben az atadas-atvételkor megallapitott és a jegyzékonyvben rogzitett
kisebb hibdk maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére
megszabott, jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljaras
napjatol szamitott 15 napon beliil nem torténik meg. Utébbi esetben a késedelmi
kotbér szamitasa az dtadas-atvételi eljaras napjatol kezdddik.

XI. Zaro6 rendelkezések:

1.)

3.)

Felek kozott a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irdsban - épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél,
vagy telefax atjan - érvényes és hatdlyos. A vallalkozasi szerz6dést felek csak az
arra iranyul6 kozos megegyezésiikkel, irasban modosithatjak.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerz6édésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, elé6re nem
lathatd, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fiiggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak
tekintik viszont a technoldgiai-szerelési el6irasokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuli idGjarast.

Szerz6dé felek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz&dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

4.) Szerz6dé felek a szerz6dés kapesan felmerild vitas tigyeiket kotelesek elsésorban

targyalds utjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazd, illetve a teljesités

8



kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartdl fiiggéen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

5.) Jelen szerz6dés hatdlyba 1épésének feltétele Eger Megyei Jogu Varos
Onkormanyzata Kozgytlésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérdl,
modositasanak és végrehajtasanak rendjérél szolo 2/2023. (I1.28.) rendelete 14. §
(7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagydsa, mely
jovahagyassal a Ptk. 6: 8. § alapjan, a szerz6dés a megkotésének napjan valik
hatélyossa. A VPUB déntés szdma: .......... /2023. (......... ).

6.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzédés
modositdsa csak Szerzédé felek erre irdnyuld k6zos akarataval, irdsban érvényes.
A szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz6dés érvénytelenségét. Szerz6do felek az érvénytelen rendelkezést a
szerzédéskotéskori tigyleti akaratuknak leginkdbb megfelel6 rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:

Jelen vallalkozasi szerzédés csak annak elvalaszthatatlan részét képezo - alabb felsorolt -
melléklettel egyiitt érvényes:
- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

Szerz6d6 felek a 9 szamozott oldalbol valamint 1. sz. mellékletbél allo épitési
(vallalkozasi) szerzédést atolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
maradéktalanul megegyezét jovahagyolag cégszertien alairtdk.

Eger, 2023.....cccecevvvinreninncnes
Eger Megyei Jogu Varos Lipusz Péter
Onkormanyzata Ugyvezeté
képviseletében Vdllalkozo
Mirkéczki Addm polgdrmester
Megrendel6



