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Vállalkozási szerződés  

 

amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó 
I. tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkóczki Ádám polgármester, mint 
megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,  
 
másrészről a Fenstherm Kontakt Kft. (székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. 
Fsz.7.ajtó., Cg.: 10-09-201836, adószáma: 12408553-2-42) képviseletében Háklár László 
ügyvezető, mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és a Vállalkozó 
együttesen a továbbiakban Szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
I. Előzmények; a szolgáltatás tárgya: 

 
A Megrendelő Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzések szabályzata alapján értékhatár alatti beszerzés kapcsán kiállított ajánlattételi 
felhívás alapján adott árajánlat alapján megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az Eger, 
Dobó tér 11. sz alatt található 5037 hrsz-ú, „kivett Szenátorház” megnevezésű 
ingatlan tetőfelújítási munkáit, építési törmelék elszállítását, bádogozás-
lazúrozás, tetőfedés, belső felújítási munkáit.  
 
II. A szerződés műszaki tartalma: 
 

1.) A szerződés műszaki tartalmát Szerződő felek az alábbi dokumentumra való 
hivatkozással határozzák meg, mely dokumentum egyben jelen vállalkozási 
szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 

- 1. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott árajánlat/tételes 
költségvetés.  
 

III. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési ütemezés, fizetési feltételek: 
 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban részletezett szolgáltatás teljes díja 
nettó 
6.758.335.- Ft + ÁFA, azaz Hatmillió-hétszázötvennyolcezer-
háromszázharmincöt forint plusz Áfa, azaz bruttó 8.583.085.- Ft, azaz 
Nyolcmillió-ötszáznyolcvanháromezer-nyolcvanöt forint, melyet a Megrendelő a 
teljesítést és számla kibocsátását követő 30 napon belül fizet meg a Vállalkozó 
10400494-50515757-55841006 számú számlájára történő átutalás útján.  
 

2.) A vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan: 
- a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát; 
- a Vállalkozónál felmerülő munkabéreket és járulékait; 
- az anyagszállítási és csomagolási költségeket; 
- a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, illetve a 

vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit; 
- az elvégzett munkák megóvási költségeit; 
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- valamint az építési munkákhoz kapcsolódó – Vállalkozót terhelő - 
helyreállítási munkák költségeit; 

- a munkaszervezési költségeket (organizációs költségeket, stb.); 
- a munkaterületre történő felvonulás és az onnan történő levonulás 

költségeit;  
- az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, stb. 

előírt mintavételi vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket; 
- az ajánlatadás és az átadás közötti árváltozásból és inflációs hatásból eredő 

költségeket; 
- továbbá valamennyi egyéb költséget is, amely a Vállalkozó szerződésszerű 

teljesítéséhez szükséges. 
 

3.) Vállalkozó a szerződés IV/3.) pontjában foglaltaknak megfelelően nyújthatja be 
számláit Megrendelő felé. A számlák benyújtásának előfeltétele a Megrendelő 
műszaki ellenőrei által kiadott, hiány és hibamentes teljesítésről szóló igazolás 
megléte. 

 
4.) Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi 
kamatot köteles Vállalkozónak megtéríteni. 

 
IV. A szerződés határidők: 

 
1.) Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés 

aláírását követő 5 napon belül adja át. Felek a munkaterület átadás-átvételéről 
külön jegyzőkönyvet vesznek fel. A munkaterület átadás-átvételéről külön felvett 
jegyzőkönyv Vállalkozó általi aláírása a Vállalkozó arra irányuló nyilatkozatának 
is minősül, hogy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi ismerettel 
rendelkezik további adatokra nincs szükség.  
 
A munkaterület átvételét követően a felvonulási terület és a teljesítéshez 
esetlegesen szükséges valamennyi melléklétesítmény és berendezés biztosítása a 
Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles a kivitelezést a munkaterület átadás-
átvételét követően haladéktalanul megkezdeni. 

 
2.) Szerződő felek a teljesítési véghatáridőt jelen szerződés aláírását követő 90 

napon belül határozzák meg. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített pénzügyi 
ütemezés mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a fizetési határidők 
tekintetében a szerződésben kikötöttektől eltérni nem tud. Megrendelő a 
szerződés kapcsán előleget nem biztosít.  
Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés 
aláírását követő 90 napon belül befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást 
átvette.  

 
3.) Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés 

figyelembevételével a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak 
meg: 
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I. Végszámla: 

- 100%-os készültséggel. 
- Teljesítés időpontja: jelen szerződés aláírását követő 90 napon belül 
-  
- Fizetési határidő: az igazolt számlát, a teljesítéstől számított legkésőbb 30 

napon belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő. 
 

Megrendelő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. A Megrendelő a 
szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés 
alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a vállalkozó általi 
teljesítést, és a megrendelő által ennek elismeréseként kiállított 
teljesítésigazolás kézhezvételét követően kiállított számla ellenében átutalással 
történik a III. 1. és a III. 4. pontban foglaltaknak megfelelően. Irányadó az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-a. A teljesítési igazolás kiállítására 
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Irodája, mint 
az illetékes szakiroda jogosult.  

 
V. Szerződő felek képviselete a szerződés teljesítése során: 
 

Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név:  Mirkóczki Ádám 
- Beosztás:  polgármester 
- Levelezési címe: H-3300 Eger, Dobó tér 2. 
- Telefonszáma: 06 (36) 523-710 
- Telefax-száma: 06 (36) 523-777 

 
 Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult: 
                          Lovász Imre városüzemeltetési irodavezető  

 Telefonszáma: 36/523-742 
   
                Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult: 
                            Szarvas László 
                            +36 20 203 5558 

        kivitelezes@fensthermkontakt.hu  
VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 
 

1.) Megrendelő jogosult az elvégzett munkát rendszeresen ellenőrizni. Az 
ellenőrzésre Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési 
Irodája jogosult.  
 
2.) A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő feladata kitűzni a műszaki 

átadás átvétel időpontját a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári 
napon belül. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges érintett 
hatóságok és személyek szükséges határidőben történő meghívása és az eljárás 
lefolytatása a Megrendelő feladata. 

 

mailto:kivitelezes@fensthermkontakt.hu
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3.) Megrendelő jogosult a beruházás bármely részének megváltoztatására, ennek 
keretében: 

▪ növelni, vagy csökkenteni bármely munka mennyiségét; 
▪ bármely munkarészt elhagyni; 
▪ megváltoztatni bármely munka jellegét, minőségét; 
▪ megváltoztatni a beruházás bármely részének szintjét, vonalvezetését, 

helyzetét, és méreteit; 
▪ elrendelni a beruházás befejezéséhez szükséges bármilyen fajtájú 

többletmunka (azaz a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó 
munka) elvégzését; 

▪ megváltoztatni a beruházás bármely részének bármilyen technológiai vagy 
időrendi sorrendbeni kivitelezését. 

Vállalkozó Megrendelő utasítása vagy hozzájárulása nélkül semmilyen 
változtatást nem tehet. Megrendelői utasításra a Vállalkozónak a változtatással 
érintett pénzügyi és határidő egyeztetések után a változtatásokat el kell végeznie. 
Megrendelő által megfelelő időben közölt, de költségtöbbletet nem okozó kisebb 
műszaki tartalommódosításokat a Vállalkozó köteles változatlan áron és 
tartalommal befogadni és teljesíteni. 
 

4.) Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, vagy felszámolási eljárás indul. Ebben az 
esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére 
tarthat igényt, amelyet a felek az elkészült munkarészek közös – minőségi és 
mennyiségi – felmérése és az ennek alapján kötendő megállapodásuk során 
határoznak meg. 

 
VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei: 
 

1.) Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni, az átvétel 
tényét, valamint a szerzősében előírt egyéb nyilatkozatokat és tényeket 
jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a munkaterület átvételét nem tagadhatja 
meg olyan kisebb hiányosságok miatt, amely a kivitelezés határidőben történő, 
jogszabályokban és egyéb műszaki előírásokban előírtaknak megfelelő 
megkezdését számottevően nem akadályozza. Felek a hiányosságokat, azok 
kiküszöbölésének határidejével a munkaterület átadás-átvételéről felvett 
jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezési munkák megkezdését megelőzően 
Vállalkozó a Megrendelő jelenlétében köteles helyszíni állapotrögzítést végezni, 
arról jegyzőkönyvet felvenni. 

 
2.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatok megkezdését szükség esetén a 

hatóságoknál bejelenteni, valamint gondoskodni a munkaterület biztonságos 
lekerítéséről, lezárásáról. Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségére az 
építkezés teljes időtartama alatt biztosítani a munkaterületen, valamint a 
kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó vagyon-, munka és 
tűzvédelmi rendszabályok, előírások betartását, betartatását, köteles az ehhez 
szükséges feltételeket megteremteni, és a szükséges biztosítási szerződéseket 
megkötni. 
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3.) A kivitelezés örökségvédelmi engedély nélkül végezhető, de a Vállalkozó köteles 

a mintafelületnek az Örökségvédelmi Hatóság részére történő bemutatására. 
Amennyiben az állagmegóvási munkák végzése során a Vállakozó olyan 
szerkezetre, felületre, épülettartozékokra, kiegészítőre, stb. bukkan, amely 
örökségvédelmi értéket képviselhet, úgy az adott munkafolyamatot azonnal le 
kell állítani és az Örökségvédelmi Hatóság képviselőjét értesíteni kell. Az adott 
munkafolyamat csak az Örökségvédelmi hatóság jóváhagyása után folytatható 
tovább. 

 
4.) A vállalkozó az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól 

szóló 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM együttes rendeletében foglaltak 
betartására köteles. 

 
5.) Vállalkozó köteles a munkaterületet és a munkaterületre vezető utakat az általa, 

vagy alvállalkozói által okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az 
utakban és tartozékaiban, közműlétesítményekben okozott károkat és 
meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani, vagy a jogosultnak megtéríteni. 
Vállalkozónak minden ésszerű eszközt fel kell használnia a területre vezető utak 
és a közművek állagának megóvása érdekében.  

 
6.) Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés 

során a hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel 
rendelkező anyagokat felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok 
átadásával Megrendelő felé igazol. A kivitelezés minőségére vonatkozó vita 
esetén Vállalkozó köteles a szükséges feltárásokat elvégezni, a szakértői 
vizsgálatok lehetőségét biztosítani, és felelőssége megállapítása esetén a hibát 
kijavítani, valamint Megrendelő felmerült költségeit megtéríteni. Vállalkozó 
felelősségének megállapítása esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja 
határidő módosításnak. 

 
7.) Minden, a munkaterületen esetlegesen felfedezett régészeti leletről 

Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt. A Vállalkozónak 
gondoskodnia kell azok megóvásáról, és meg kell akadályoznia az illetéktelen 
eltulajdonítást. Amennyiben fentiek miatt a Vállalkozó késedelembe esik, vagy 
igazolt többletköltsége merül fel, úgy szerződő felek ezeket külön 
megállapodásban rendezik. 

 
8.) Vállalkozó az ajánlatában rögzítetteknek megfelelő mértékben vehet igénybe 

alvállalkozót. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és 
azok vállalkozói díjhoz viszonyított arányáról a Vállalkozó a Megrendelőt 
folyamatosan tájékoztatni köteles. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó 
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. 
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9.) Vállalkozó a rész és véghatáridőre vonatkozó módosítási javaslatot Megrendelő 
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vállalkozó teljesítését akadályozó, vagy a 
határidőkre vonatkozó késedelmét eredményező elháríthatatlan, Vállalkozónak 
fel nem róható (vis maior) akadályról szóló közlését az ok felmerülésétől 
számított 24 órán belül a Megrendelő felé megteszi. Vállalkozó köteles 
egyebekben Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a 
vállalkozás eredményességét kellő időre történő elvégzését veszélyezteti. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. 

 
10.) Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő és a 

Megrendelő által jelzett hibák, hiányosságok kijavítására, elhárítására a 
szükséges intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő 
helytállási kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, 
üzemeltetést akadályozó, anyagi kárt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles 
azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést 
akadályozó hibák kijavítását Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől 
haladéktalanul köteles megkezdeni. Vállalkozó mindkét esetben köteles a 
helyreállítást, kijavítást vagy kicserélést a jogszabályokban előírt, egyébként 
pedig az elvárható, ésszerű határidőn belül befejezni. 

 
11.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során zajos tevékenységet munkanapokon 20 

és másnap 07 óra közötti időben nem végezhet, hétvégén és pihenőnapon ilyen 
tevékenységet csak a Megrendelő hozzájárulásával végezhet. 

 
12.) Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a munkaterületen 

megvalósítandó más feladatok elvégzése válik szükségessé, úgy a munkaterületre 
a Megrendelő által megbízott további vállalkozót is bebocsátja, vele és 
Megrendelővel a munkák összehangolása érdekében együttműködik. Ezen 
vállalkozók által végzett tevékenységre Vállalkozó felelősségbiztosítása nem 
terjed ki, továbbá az e tevékenység kapcsán – Vállalkozónak fel nem róható okból 
– a határidők vonatkozásában előállott késedelem a határidők módosítását vonja 
maga után. 

 
13.) Vállalkozó tevékenysége ellátása során elegendő számú képzett és tapasztalt 

vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt köteles 
biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségét megfelelően és időben 
teljesíteni tudja. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony fennállásának 
időtartama alatt a folyamatos munkavégzésről bármilyen okból felmerült 
akadályoztatása esetén is gondoskodik. 
 

14.) Megrendelő utasítására Vállalkozó köteles felfüggeszteni a kivitelezést. 
Amennyiben a felfüggesztést Vállalkozónak felróható okok miatt kell 
érvényesíteni, úgy a felfüggesztés idejére Vállalkozó saját költségére gondoskodik 
az elkészült munkarészek, a helyszínen lévő, be nem épített anyagok, és a teljes 
munkaterület biztosításáról, megóvásáról, ellenkező esetben Megrendelőt terheli 
ezen kötelezettségek költségeinek viselése. 
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VIII. A teljesítés minősége, minőségbiztosítás: 
 

1.) Vállalkozó folyamatos lehetőséget biztosít Megrendelőnek a munkák 
ellenőrzésére, valamint ezt alvállalkozói és egyéb közreműködői felé is 
érvényesíti. 

 
2.) Vállalkozó az ajánlatában szereplő anyagokat, eszközöket köteles beépíteni, 

melyeknek meg kell felelniük a vonatkozó országos és ágazati szabványokban, 
hatósági és műszaki irányelvekben és előírásokban foglalt követelményeknek. 

 
IX. Műszaki átadás-átvételi eljárás: 
 

1.) A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó azt 
megelőző 5 nappal előre történő készre jelentése alapján tűzi ki. A műszaki 
átadás-átvételi eljárása kapcsán Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Irodája jogosult eljárni. 

 
2.) Az eljárás során a Vállalkozó igazolja, hogy a munka a szerződés és annak részét 

képező dokumentumokban, mellékletekben meghatározott követelményeknek 
és a vonatkozó hatósági és műszaki előírásoknak, szabványoknak, valamint a 
kivitelezés során elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően I. osztályú 
minőségben elkészült.  

 
3.) Vállalkozó a teljesítés időpontjára a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a 

kapcsolódó munkák dokumentumait, alkalmassági bizonylatait.  
 

4.) Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. Nem tagadható meg 
az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 
hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó 
munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

 
5.) A szerződés tárgyát képező építmények tekintetében a kárveszély a sikeres 

átadás-átvétel napján száll át Vállalkozóról a Megrendelőre. 
 
X. Szerződési biztosítékok: 

 
A, Késedelmi kötbér: 
 

1.) Felek a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból eredő, a teljesítési 
véghatáridőre vonatkozó, a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére késedelmi 
kötbért kötnek ki. A késedelmi kötbér mértéke 15 000.-Ft naponként, melynek 
maximális mértéke nem lehet több, mint a szerződés szerinti nettó ár 25%-a. 
Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult az esedékessé vált vállalkozói 
díjból visszatartani. 

 
2.) Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés 

aláírását követő 90 napon befejeződik, és Megrendelő a szolgáltatást átvette. 
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Késedelmi kötbér számítható fel, ha a mennyiségi teljesítéssel együtt a 
rendeltetésszerű üzembe helyezés nem történhet meg a minőségi hibák miatt, 
ugyancsak amennyiben az átadás-átvételkor megállapított és a jegyzőkönyvben 
rögzített kisebb hibák maradéktalan kijavítása, kiküszöbölése a felek által azok 
teljesítésére megszabott, jegyzőkönyvben rögzített, de legkésőbb az átadás-
átvételi eljárás napjától számított 15 napon belül nem történik meg. Utóbbi 
esetben a késedelmi kötbér számítása az átadás-átvételi eljárás napjától 
kezdődik. 
 

XI. Záró rendelkezések: 
 

1.) Felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy 
beleegyezés csak írásban – építési naplóbejegyzés, a másik félhez intézett levél, 
vagy telefax útján – érvényes és hatályos. A vállalkozási szerződést felek csak az 
arra irányuló közös megegyezésükkel, írásban módosíthatják. 

 
2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a 

jelen szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért, amelyet vis 
maior okozott. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, 
amelynek oka a felek rendelkezési jogán és rendelkezésén kívül esik, előre nem 
látható, elkerülhetetlen, és amelynek megakadályozása független az érdekelt 
felek akaratától. Vis maior bekövetkezése estén az erre hivatkozó fél köteles a 
másik felet haladéktalanul értesíteni és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek 
folytán bekövetkezett késedelem kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis 
maiornak valamelyik fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét, 
annak tekintik viszont a technológiai-szerelési előírásokban 
megfogalmazottakhoz képest kedvezőtlen, 3 napon túli időjárást. 

 
3.) Szerződő felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jelen vállalkozási 

szerződés aláírásához a szükséges felhatalmazással rendelkeznek, valamint a 
szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre szükség nincs. 

 
4.) Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban 

tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem 
vezetnek eredményre, úgy felek a vállalkozási szerződésből származó, illetve a 
teljesítés kapcsán létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártól függően 
kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék illetékességét. 
 

5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Jelen szerződés 
módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. 
A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben 
az egész szerződés érvénytelenségét. Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést 
a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel 
pótolják.  
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6.) Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2024 (II. 26.) rendelete 14. § 
(7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely 
jóváhagyással a Ptk. 6: 118.§ alapján, a szerződés a megkötésének időpontjára 
visszamenőleg válik hatályossá. A VPÜB döntés száma: …./2024. (VI. …). 

 
 
 
Mellékletek: 
 
Jelen vállalkozási szerződés csak annak elválaszthatatlan részét képező – alább felsorolt 
- melléklettel együtt érvényes: 

- 1. számú melléklet: Vállalkozó által benyújtott árajánlat  
 

Szerződő felek a 9 számozott oldalból valamint 1. sz. mellékletből álló vállalkozási 
szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul 
megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 
 
Eger,  
 
 

……………………………………… 

Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

képviseletében 

Mirkóczki Ádám polgármester 

Megrendelő 

.……………………………………… 

Fenstherm Kontakt Kft. 

képviseletében  

Háklár László ügyvezető 

Vállalkozó 

 


