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MUszAKI LEIRAS

Eger vérosanak épitési szabalyozasanak megfeleléen, a most épuld Sertekapu
utcai Szatmari Eplletgépészeti Szakéruhdz elbtti zoldfelUletre (hrsz.: 4265/5)
kézterUletalakitasi tervet kell késziteni, amelynek része ez a kertépitészeti
tervdokumentécié. A tervezési terllet a Vérosmarty utca és a Tizeshonvéd utca
k6z6tti szakaszra terjed Ki.

Jelenlegi éllapot, bontasok

A jelenleg is folyd épitkezés miatt az aruhaz elétti részen felvonulasi tertlet
van, az egykori jarda is ezen a szakaszon elbontasra keruit.

Az Gt melletti zdldsavban a Vorosmarty utcatdl indulé gémbakac (Robinia
pseudoacacia ‘Umbraculifera’) fasor (8 cm torzsétmérd, 2-2,5 m lombatmérd)
taldlhaté, amely egy idé utdn megszakad. A 42a hazszam elbtt akac helyett
lucfenydket (Picea abies) ultettek. A Vorosmarty utca sarkan egy juharfa is talalhatd
(Acer sp., 40 cm torzsatmérd, 6 m lombatmérd), amely az Gt iranyéban erésen
megddlt. A fak alatt gondozatlan bozétos van.

Majdnem a teljes tervezési szakaszon az Ut mellett burkolt, nyilt vizelvezetd
arok talalhaté. Az Ut padkéjat parkolasra hasznaljak.

Az aruhdz elétti szakaszon négy gombakacot az épitési munkak miatt, a
juharfat pedig esztétikai és biztonsagi okokbdl (erésen megdéit) ki kell vagni. A
fakivagasokhoz kérjuk a Varostizemeltetési Csoport engedélyét.

A gémbakacok, méretiknél fogva még atultethetdk. Javaslom ezek szakszerd,
min. 1 m*-es kanéllal valdé foldlabdas kiszedését és az aruhaz udvaraban vald
azonnali elllltetését. A juharfa ledarabolassal, tuskokiszedéssel eltavolitando.

Az utca Tizeshonvéd utca felé esé szakaszan, az egységes utcakép
érdekében, javaslom, a késObbiekben a lucfenyék kivagasat és lecserélését
gdémbakacra.

A 40. szamu épulet megkozelithetdsége miatt az Gt menti, nyilt arok egy része
ateresszel kivaltasra kerul és egy villanyoszlop is athelyezédik.

Koncepcié

Az Aruhaz elétt egy hat dllasos parkol6 lesz, amely a Sertekapu utcarél egy
Utcsatlakozassal kézelitheté majd meg. Egyben ez az ut vezet a belsd udvarba és
ez az Uzlet gazdasagi bejarata is. Az aruhaz elbtt kdzvetlenltl egy 1,5 m széles
kiselemes térkd burkolatos jarda épul, amely az utca meglévd, ontétt aszfalt



jardajahoz csatlakozik. Az druhaz épitése soran csak az elotte 1évé jardaszakasz
épul meg, de a késdbbiekben javaslom, hogy az utca tébbi részén is az aszfalt
jardat térkére cseréliék le. A fobejarat elbtt a jarda kiszélesedik és diszburkolatot
kap. Valamennyi az aruhdz elétti, Sertekapu utcai térkd burkolat 20x10x4 cm-es
ViaColor, szirrke illetve voros Korz6 térburkold k& lesz. A parkol6 elvalaszto savja, a
bekotéut és a jarda szrke, a parkolé és a fobejarat elétti diszburkolat egy része
vords szinbol lesz kirakva.

A parkoldhelyek kiszolgélé Utia mentén, a jarda hatarvonalanal 1,5 m-ként, 85
cm magas forgalomterelé oszlopokat (Varosszépitd Kft., Forras forgalomtereld)
helyeztiink el a gyalogosforgalom védelme céljabdl.

A 40. szamu épulet bejarojat egy murvateritéssel elldtott Utszakasszal
biztositottuk. A 40. és a 38. hazszam kozoétt a jardaban jelenleg meglévd, egy
fellépésnyi szintklénbséget a 40. szamu épulet rendezésekor meg kell szintetni.

Névényhasznalat

Az atalakitdsok utdn az aruhaz elétti terlletre dsszesen 5 db gdmbakéc
(Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’) kertl. A légvezeték miatt magasabbra névo
fa nem is alkalmazhat6. A Fdépitészi iroda javaslata szerint, az épitési munkak
miatt kivagasra kerllé gémbakécok szakszerd, foldlabdaval torténé kiemelése és
elultetése szikséges. Javaslom, hogy a fakat az aruhaz belsé udvaraba Ultetessek
at.

Az utca tobbi szakaszan a 42. hdzszam elé, a meglévo fasor kiegészitésekent
1 db, a 42a hazszam elé, a lucfenydk és a kivagandé lombos fa helyére 3 db
gbémbakéc ellltetését javaslom (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera’).

Az Uvjonnan telepitendd fak Ultetési mérete legalabb: SF 2xi 14/16-as, a godor
mérete (az atultetés esetén is): 1x1x1 m. Ultetéskor a fékat minden esetben 2-2 db
tamasztékaréhoz régzitjuk. A fakat az Ultetést kévetdé harom évben rendszeresen
kell 6ntdzni.

A fasor alatt, a Vérésmarty és a Tizeshonvéd utca kozotti szakaszon, végig
alacsony és kdzépmagas cserjék telepitését javasiom. Ezek jol levélasztjak az
autéutat a gyalogos forgalmu részektdl, anélkidl, hogy a hazak fel6l a teret
leszlikitenék. A tébbi rész gyepes.

Ezek magasabb diszitéértékkel biré névények, amelyeknél a termés- és
viragdisz egyarant fontos. A novényfoltokat nem szlUkséges kerti szegéllyel
kérbekeriteni, viszont a széls6séges viszonyok miatt alattuk 4-5 cm vastagsagban
fenybkéreg teritését javaslom. Ez védi a cserjéket a kiszaradastol, a nap karos



sugarzasatol, és lassu lebomlasébol kdvetkezéen sokéig biztositia a tapanyag-
utanpotlast.

A tertleten konténeres cserjék telepitenddk, 40x40x40 cm-es gddrokbe. A
tervezett kozépmagas cserjék mérete legaldbb 40/60-as legyen, mig az alacsony
cserjefoltok ndvényanyaga 30/40-es méreti névényekbdl is kikerlihet. A tervezett
cserjék szdma az Aruhaz elétti részen: 245 db.

Kézépmagas, magas cserjek (123 db):
— Berberis julianae — Julia-borbolya
— Cornus alba 'Sibirica Variegata'— fehér som
— Cornus mas - husos som
— Cornus sanguinea — veresgyurisom
- Deutzia gracilis — karcsu gyéngyviragcserje
— Forsythia x intermedia — aranyvessz6
— Hibiscus syriacus — malyvacserje
— Ligustrum vulgare — kézénséges fagyal
— Mahonia aquifolium - kerti mahénia
— Prunus laurocerasus — babérmeggy
— Spiraea x vanhoutteii — kozénséges gyongyvessz6
— Symphoricarpos x chenaultii — pettyes hébogyé
— Syringa vulgaris — orgona

Alacsony cserjék (122 db):
— Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana'— térpe vérborbolya
— Berberis thunbergii ‘Green Carpet'— térpe vérborbolya
— Lavandula angustifolia — kozénséges levendula
— Lonicera nitida 'Maigran'— mirtuszionc
— Lonicera pileata — 6rokzéld lonc
— Prunus laurocerasus 'Z6ld Szényeg’ — tertlé babérmeggy
— Spiraea x bumalda ‘Anthony Waterer' — gydngyvesszo
— Spiraea japonica ‘Goldflame’ - gyéngyvesszo
- Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - tertilé pettyes hébogy6



A tervezés soran fontosnak tartottuk, hogy elsésorban éshonos, tajba illé és a
szélsdségesebb kériiményeknek is ellendllo fajokat valasszunk ki, amelyek késdbb
kevés gondozast igényelnek.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi tervének kertépitészeti munkarészéhez

Felelds tervezo:

Neve: Sziics Alexandra, okl. tajépitészmérndk
Cime: 8200 Veszprém, Muskatli utca 6.
Jogosultsagi szama: K 19-0318/08

Epittetd:

Neve, megnevezése: KKE-WEST Kit.

Cime: 5100 Jaszberény, Jaszteleki ut 73.

Munka megnevezése: Eger, Sertekapu utca koézterUletalakitasi terve,
kertépitészeti munkarész

Munka révid leirésa.

Eger véarosanak épitési szabdlyozasanak megfeleléen, a most épulé Sertekapu
utcai Szatmari Epuletgépészeti Szakaruhédz elétti zéldfellletre (hrsz.. 4265/5)
kozteruletalakitasi tervet kell késziteni, amelynek része ez a kertépitészeti
tervdokumentacié. A tervezési terillet a Vérésmarty utca és a Tizeshonvéd utca
kozotti szakaszra terjed ki.

A tervdokumentacié meghatarozza az aruhaz létesitése soran elvégzendd
fakivagasi, cserjeirtasi és kertépitészeti épitési munkékat. Ezenkivul javaslatot tesz, a
Sertekapu utcai ingatlanok atalakitasakor elvégzendd kertészeti munkékra is, az
egyes telkekre lebontva.

Alulirott Sziics Alexandra okleveles tajépitészmérnék kijelentem, hogy a KKE-
WEST Kit., mint Epittetd részére készitett zéldfelulet fejlesztési tervdokumentécié
megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, valamint az altalanos és eseti hatosagi
eldirasoknak. A tervdokumentacibban nem tértem el a jogszabalyokban
meghatérozottaktél. Kijelentem, hogy a tervezési feladat elvégzésére megfeleld
jogosultsaggal rendelkezem.

)

ot Uy !
Szlcs Alexandra
okl. tajépitészmérndk
K 19-0318/08

Veszprém, 2012. februar 17.



Tervezéi koltségbecslés
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 38 szam el6tti teriilet

Bontasl, irtasi munkak
Egyes fak szakszer(, foldlabdas kiemelése 0-25 cm atméréig, -V

o. talajon 4db d

Egyes fak kitermelése kézzel, 4ll6 fa ledarabolasaval, tuskéd

kiszedéssel 30-50 cm atméréig, -V o. talajon 1db d:

Bozot- és cserjeirtas, tévek atmérdje 4 cm-ig 11 10 m2? d:

Kitermett zéldhulladék elszdllitasa lerakéhelyre, lerakohelyi dijjal,

27%-o0s lazulassal 2m a
d:

El6készité munkak

Terep elegyengetése, durva tereprendezés 91 m o

Terméféld terités 10 cm vastagsdgban cserjésitendd terlleteken (91
m?) 9 1im a

Tikér kiemelése 40 cm vastagsagban, téméritve, gyalogosforgaimu
burkolatok szamdra gépi erdvel kiegészité kézi munkaval I. - IV.
oszt. Talajban (103 m?) 442m* o

Alapérok-kiemelés sillyesztett kerti szegélyhez, széraz, féldnedves
talajban, 60 cm mélységben, |.-IV. osztélyu talajban kézi erdvel (10

fm) 240 m* o
Kitermelt féldmennyiség helyszinen térténd elterftése 4360m* d
Epitési munkak

Siillyesztett szegély készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerenddval, hézagoléssal, 100 cm hosszu eléregyartott beton
szegélyelemekbdl ViaColor sillyesztett kertiszegély 100x25x5 cm,

sziirke 10 fm a
d:

Agyazat készitése 4 cm vastag térké burkolat ala az alabbi
szerkezeti rétegekben: 37.08 m* a
- 3cm vtg. 2/5-6s zuzalék kiegyenlitréteg d:

- 33 cm vig. z(zalékalap toméritve

4 cm-es, szirke (Hasab 20x10 cm-es) ViaColor Korzé térké burkolat
lerakésa agyazatra, 0/4-es kétszer rostélt séderrel bestpdrve,
témdritve 64 m? a

4 cm-es, vBrés (Hasab 20x10 cm-es) ViaColor Korzé térkd burkolat
lerak4sa agyazatra, 0/4-es kétszer rostélt sdderrel besdpérve,
téméritve 39 m? a



V. Kertészeti munkak
1. Guodorasas név. Olit. szamara 20 % talajjavité bekeverésével |.-IV.
osztélyu talajban
- fk (1*1*1m) - 5+4 db 6.0 m?
- cserjék, 6rokzoldek (0,4%0,4*0,4 m) - 245db 15.7 m?
217 m* o
2 Féldlabdés 14/16-0s, 2xi lombos fa Ultetése eldkészitett godorbe,
karbzva, kétézve 5db a:
d:
3. Konténeres cserje ultetése 245db a:
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d:
4. Fenybkéreg teritése cserjefoltok ala 5 cm vastagsagban 91m a
d:
5. Athelyezendd, foldlabdésan kitermelt gémbakécok ltetése,
elékészitett gédorbe, karézva, kétdzve 4 db d:
V. Kerti berendezések kihelyezése
1. Vérosszépité Kft., Forras forgalomterelé oszlopok elhelyezése,
rogzitése dibelezéssel 17 db a:
d:
OsSZESITO
Eger, Sertekapu utca kdzteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 38 szam elétti teriilet
. Bontasi munkak dsszesen: 0Ft
li. Elokészité munkak sszesen: OFt
. Epitési munkak dsszesen: 0Ft
IV. Kertészeti munkak dsszesen: O Ft
V. Kertl berendezések kihelyezése dsszesen: 0 Ft
Nettd 6sszesen: 0 Ft
Brutté dsszesen: 0 Ft



Tervezdi kéltségbecslés
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam elétti teriilet - épitési munkék soran elvégzendd munkalatok

. El8készité munkak
1. Terméfséld terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd tertleteken
(6 m?) 06m* a
d:
2 Takér kiemelése 25 cm vastagsagban téméritve, murva terités
szamara gépi erbvel kiegészitd kézi munkaval . - V. oszt.
Talajban (17 m?) 425 m* o
3. Alapéarok-kiemelés sillyesztett kerti szegélyhez, szaraz,
féldnedves talajban, 60 cm mélységben, 1.-IV. osztaly( talajban
kézi erbvel (5.5 fm) 1.32m
4. Kitermelt fsldmennyiség helyszinen térténd elteritése 557Tm® d
Il. Epitési munkak
1. Sillyesztett szegély készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendéaval, hézagolassal, 100 cm hosszt eléregyartott beton
szegélyelemekbdi ViaColor stllyesztett kertiszegély 100x25x5 cm,
sziirke 556fm a
d:
2 Murva terités készitése az alabbi szerkezeti rétegekben: 17m*  a
- 10 cm vtg. 2/5-6s ztizalék d:
- 15 cm vtg. durva ziizalék
Ill. Kertészeti munkak
1. Gédorasas ndv. (lt. szaméra 20 % talajjavité bekeverésével 1.-1V.
osztalyu talajban
- cserjék, rokzéldek (0,4*0,4*0,4 m) - 24 db 1.5 m?*
1.5m* d
2. Konténeres cserje ltetése 24db a:
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d:
3. Fenyékéreg teritése cserjefoltok alé 5 cm vastagsagban 6m? a
d:

OsSZESITO
Eger, Sertekapu utca kdzteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam elétti teriilet - épitési munkak sordn elvégzendd munkalatok

I. ElBkészitéd munkik dsszesen: 0Ft
Il. Epitési munkik &sszesen: 0 Ft
. Kertészeti munkék dsszesen: 0Ft
Nettd osszesen: 0Ft

Brutté Gsszesen: - 0 Ft



Tervezdi kltségbecslés
Eger, Sertekapu utca kdzteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam elétti teriilet - késSbbiek sorén elvégzends munkalatok

. Bontési, irtasi munkak
1. Ontstt aszfalt burkolat bontasa, kétéréteggel egydtt, kézi erbvel,

légkalapaccsal 64 m* d
2. Kitermelt anyagok elszallitasa lerakéhelyre, lerakéhelyi dijjal, 27%-
os lazulassal 8128 m* a
d:
Il. Elékészité munkak
1. Terméfold terités 10 cm vastagsagban cserjésitendé terlleteken
(36.5 m?) 365 m*  a
d:

2 Bontaskor kiszedett tikér témaritése gépi erével kiegészitd keézi
munkaval |. - [V. oszt. Talajban (16 m?) 16m d

. Epitési munkék
1. Agyazat készitése 4 cm vastag térkd burkolat alé az alabbi
szerkezeti rétegekben: 576 m* a:
- 3cm vtg. 2/5-6s ziizalék kiegyenlitéréteg d:
- 33 cm vig. ziizalékalap témoritve

2 4 cm-es, sziirke (Hasab 2x10 cm-es) ViaColor Korz6 térké
burkolat lerakésa agyazatra, 0/4-es kétszer rostalt séderrel
besépérve, témoritve 6m a

IV. Kertészeti munkak
Gadérasas nov. Oit. szaméra 20 % talajjavité bekeverésével |.-1V.

osztalyl talajban
- cserjék, 6rokzéldek (0,4%0,4*0,4 m) - 98 db 6.3 m*
6.3m* d

2. Konténeres cserje iltetése 98db a:

(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d:
3. Gyepesités kertészeti modszerekkel (4 dkg/m? flimagkeverék) 5.45 10m? a+
4. Fenybkéreg teritése cserjefoltok alda 5 cm vastagsagban BS5SM a

d:

OSSZESITO
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam el6tti teriilet - késébbiek soran elvégzendd munkalatok

I. Bontisi munkik ésszesen: 0Ft
Il. Elékészitd munkak dsszesen: 0 Ft
. Epftési munkak Ssszesen: OFt
IV. Kertészeti munkdk 6sszesen: ‘ 0 Ft
Nettd Gsszesen: 0OFt

Brutté dsszesen: 0Ft



Tervez6i kditségbecsiés
Eger, Sertekapu utca kdzterliletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42 szam el6tti terlllet - kés6bbiek soran elvégzendd munkalatok

i. Bontasl, irtasi munkak
1. Ontdtt aszfalt burkolat bontasa, katoréteggel egyutt, kézi erdvel,

légkalapaccsal e6m d:

2. Kitermelt anyagok elszallitdsa lerakéhelyre, lerakéhelyi dijjal, 27%-o0s
lazulassal 762m* a
d:

I. Elokészité munkak
1. Terméfold terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd tertleteken (24

m?) 24m* a
d:
2 Bontaskor kiszedett tukor tdmdritése gépi erdvel kiegészitd kézi
munkaval 1. - IV. oszt. Talajban (15 m?) 15m d
. Epitési munkak
1. Agyazat készitése 4 cm vastag térks burkolat alé az alébbi szerkezeti
rétegekben: 54m* a
- 3 cm vig. 2/5-Bs zizalék kiegyenlftéréteg d:
- 33 cm vig. zuzalékalap témbritve
2. 4 cm-es, szirke (Hasab 2x10 cm-es) ViaColor Korzé teérkd burkolat
lerakasa agyazatra, 0/4-es kétszer rostalt sbderrel besdporve,
tOmoritve 15m a
d:
IV. Kertészeti munkak
1. Godorasas nov. dit. szamara 20 % talajjavité bekeverésével 1.-IV.
osztalyu talajban
- fak (1*1*1m) - 1 db 1.0 m®
- cserjék, drokzoldek (0,470,4°0,4 m) - 69 db 4.4 m®
54m* d
2 Foldiabdas 14/16-os, 2xi lombos fa Ultstése elékészitett gdddrbe,
karézva, kétozve 1db a:
d:
3. Konténeres cserje Ultetése 69 db a
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d:
4. Gyepesités kertészeti modszerekkel (4 dkg/m? flimagkeverék) 5.82 10m? a+
5. FenyBkéreg teritése cserjefoltok ala 5 cm vastagsagban 24dm a
d:
OsSzZESITO

Eger, Sertekapu utca kbzteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42 szam el6tti teriilet - kés6bbiek soran elvégzendd munkalatok

. Bontasl munkak ésszesen: 0Ft
Il. El6készité munkak osszesen: 0Ft
. Epitési munkak dsszesen: 0Ft
IV. Kertészeti munkak dsszesen: 0 Ft
- Netto osszesen: 0 Ft

Brutté 6sszesen: 0O Ft



Tervezdi kbltségbecsiés
Eger, Sertekapu utca kozteriletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42a szam el6tti teriilet - késSbbiek soran elvégzendd munkalatok

|. Bontési, irtasi munkék
1. Egyes fak kitermelése kézzel, ali6 fa ledarabolasaval, tusko

kiszedéssel 0-25 cm atmérdig, 1li-V o. talajon 4db d

2. Bozbt- és cserjeirtas, tovek atmérdje 4 cm-ig 0.5 10m? d.
3 Kitermelt z6ldhulladék elszallitasa lerakohelyre, lerakéhelyi dijjal, 5m* a
d:

4. Ontott aszfalt burkolat bontasa, kétéréteggel egy(tt, kézi erbvel,

légkalapacesal iom d

5. Kitermelt anyagok elszéllitésa lerakéhelyre, lerakéhelyi dijjal, 27%-
os lazulassal 127 m®  a
d:

Il. El&készité munkak
1. Term&fsld terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd terGleteken
(39.6 m?) 396 m a

2 Bontaskor kiszedett tikor tomoritése gépi erével kiegészitd kézi
munkaval l. - IV. oszt. Talajban (25 m?) 25m* d

. Epitési munkak
1. Agyazat készitése 4 cm vastag terkd burkolat alé az alabbi
szerkezeti rétegekben: am a
- 3 cm vig. 2/5-0s zuzalék kiegyenlitéréteg d:
- 33 cm Vig. ziizalékalap tomoritve

2. 4 cm-es, szlrke (Hasab 2x10 cm-es) ViaColor Korz6 térké
burkolat lerakésa agyazatra, 0/4-es kétszer rostalt soderrel
bes6porve, tdémoritve 25m* @

IV. Kertészeti munkak
1. Gbdorasas ndv. dlit. szamara 20 % talajjavité bekeverésével 1.-IV.

osztalyu talajban
- fék (1*1*1m) - 3 db 3.0 m*
- cserjék, 6rokzoldek (0,4%0,4°0,4 m) - 105 db 6.7 m*
97m* d
2 Féldlabdés 14/16-0s, 2xi lombos fa Gltetése eltkészitett gédorbe,
kar6zva, kétézve 3db a
d:
3. Konténeres cserje ultetése 105db a:
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d:
4. Gyepesités kertészeti médszerekkel (4 dkg/m® flimagkeverék) 12.4 10m? a:

d:



6sszESITO
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42a szam elétti teriilet - késdbbiek soran elvégzendé munkalatok

I. Bontasi munkéak dsszesen: OFt
Il. Elékészitd munkak dsszesen: OFt
. Epitési munkék dsszesen: 0 Ft
IV. Kertészeti munkak dsszesen: 0 Ft
Nettd Osszesen: 0Ft

Bruttb dsszesen: OFt



Tervez6i koltségbecslés
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 38 szam el6tti teriilet

Bontasl, Irtasi munkak
Egyes fak szakszer(, foldlabdés kiemelése 0-25 cm atméréig, NIV

o. talajon 4db d

Egyes fak kitermelése kézzel, 4ll6 fa ledaraboléséval, tusko

kiszedéssel 30-50 cm &tméréig, llI-IV o. talajon 1db

Bozbt- és cserjeirtas, tovek atmérdje 4 cm-ig 1110 m? d:

Kitermelt zoldhulladék elszallitasa lerakéhelyre, lerakoéhelyi dijjal,

27%-os lazulassal 2m a
d:

El6készitd munkak

Terep elegyengetése, durva tereprendezés 99 m d

Terméfsld terités 10 cm vastagsagban cserjésitendé terileteken (91

m?) 91 m* a

Tukér kiemelése 40 cm vastagsagban, téméritve, gyalogosforgalmu
burkolatok szaméra gépi erbvel kiegészité kézi munkéval |. - IV.

oszt. Talajban (103 m?) 412m* d

Alaparok-kiemelés sillyesztett kerti szegélyhez, szaraz, foldnedves
talajban, 60 cm mélységben, |.-IV. osztélyl talajban kézi erével (10

fm) 240m® o
Kitermelt fldmennyiség helyszinen térténd elteritése 4360 m® d
Epitési munkak

Sullyesztett szegély készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendéval, hézagoléssal, 100 cm hosszu eléregyartott beton
szegélyelemekbdl ViaColor sullyesztett kertiszegély 100x25x5 cm,

szlrke 10 fm a:
d:

Agyazat készitése 4 cm vastag térké burkolat alé az alabbi
szerkezeti rétegekben: 3708 m®* a
- 3 cm vig. 2/5-6s zUzalék kiegyenlitréteg d:

- 33 cm vig. zlzalékalap téméritve

4 cm-es, szurke (Hasab 20x10 cm-es) ViaColor Korzé térké burkolat
lerakasa agyazatra, 0/4-es kétszer rostélt séderrel besopérve,

tomoritve 64 m a

4 cm-es, voras (Hasab 20x10 cm-es) ViaColor Korz6 térké burkolat
lerakésa 4gyazatra, 0/4-es kétszer rostélt séderrel besdporve,

témoritve 39 m2 a

18 500 Ft

25 000 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft
1000 Ft

619 Ft

3880 Ft
1200 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft

900 Ft

2500 Ft
2000 Ft

1590 Ft
900 Ft

3875Ft
2500 Ft

3875Ft
2500 Ft

74 000 Ft

25 000 Ft

49 500 Ft

54 000 Ft
12 000 Ft

56 329 Ft

35308 Ft
10 920 Ft

185 400 Ft

10 800 Ft

39 240 Ft

25000 Ft
20 000 Ft

58 957 Ft
33372 Ft

248 000 Ft
160 000 Ft

151 125 Ft
97 500 Ft



IV. Kertészeti munkak
1. Godorasas név. Ult. szaméra 20 % talajjavité bekeverésével |.-IV.
osztalyu talajban
- fék (1*1*1m) - 5+4 db 9.0 m?
- cserjék, 6rokzoidek (0,4°0,40,4 m) - 245 db 15.7 m?
247 m* o 5500 Ft 135740 Ft
2 Féldiabdés 14/16-0s, 2xi lombos fa Ultetése elokészitett godorbe,
karézva, kotdzve 5db a 22000Ft 110 000 Ft
d: 3700 Ft 18 500 Ft
3. Konténeres cserje Ultetése 245db @ 610 Ft 149 450 Ft
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d: 240 Ft 58 800 Ft
4. Fenybkéreg teritése cserjefoltok ala 5 cm vastagsagban 91m* a 1 500 Ft 136 500 Ft
d: 300 Ft 27 300 Ft
5. Athelyezends, foldiabdasan kitermelt gdmbakéacok Ultetése,
elékészitett gbddrbe, karézva, kdtézve 4 db d: 3700 Ft 14 800 Ft
V. Kerti berendezések kihelyezése
1. Vérosszépitd Kft., Forras forgalomtereld oszlopok elhelyezése,
rogzitése dubelezéssel 17do a 14500Ft 246 500 Ft
d: 1500 Ft 25 500 Ft
OsSszESITO
Eger, Sertekapu utca kdzteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 38 szam el6tti teriilet
. Bontasi munkak dsszesen: 214 500 Ft
Il. El6készité munkak &sszesen: 337 997 Ft
n. Epitési munkak dsszesen: 793 954 Ft
IV. Kertészeti munkak dsszesen: 923 090 Ft
V. Kerti berendezések kihelyezése sszesen: 272 000 Ft
Netté dsszesen: 2541541 Ft
Brutté dsszesen: 3 227 757 Ft



Tervezdi kdltségbecsiés

Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam elétti terillet - épitési munkék soran elvégzendé munkalatok

El6készité munkak
Terméfold terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd terdleteken

(6 m?) 06m a 3880 Ft 2328 Ft
d: 1200 Ft 720 Ft
2. Takér kiemelése 25 cm vastagségban témoritve, murva terités
szaméra gépi erbvel kiegészitd kézi munkaval I. - IV. oszt.
Talajban (17 m?) 425 m* d 4 500 Ft 19 125 Ft
3. Alaparok-kiemelés sillyesztett kerti szegélyhez, szaraz,
foldnedves talajban, 60 cm mélységben, 1.-IV. osztalyu talajban
kézi erbvel (5.5 fm) 132 m  d 4 500 Ft 5940 Ft
4. Kitermelt féldmennyiség helyszinen térténd elteritése 56T m* d 900 Ft 5013 Ft
il. Epitési munkak
1. Sullyesztett szegély készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendaval, hézagolassal, 100 cm hosszu eléregyartott beton
szegélyelemekbdl ViaColor sillyesztett kertiszegély 100x25x5 cm,
szirke 556fm a 2500 Ft 13 750 Ft
d: 2000 Ft 11 000 Ft
2. Murva terités készitése az alabbi szerkezeti rétegekben: 17Tm a 800 Ft 13 600 Ft
- 10 cm vtg. 2/5-6s zlzalék d: 1 000 Ft 17 000 Ft
- 15 cm vtg. durva zuzalék
ll. Kertészeti munkak
1. Gb6dorasas nov. Uit. szamara 20 % talajjavité bekeverésével 1.-1V.
osztalyu talajban
- cserjék, 6rokzoldek (0,4°0,4%0,4 m) - 24 db 1.5 m*
1.5m d: 5500 Ft 8 448 Ft
2. Konténeres cserje Gltetése 24db & 610 Ft 14 640 Ft
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d: 240 Ft 5760 Ft
3. Fenybkéreg teritése cserjefoltok ala 5 cm vastagsagban em* a 1500 Ft 9 000 Ft
d: 300 Ft 1 800 Ft
6sszEsiTO
Eger, Sertekapu utca kdzteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam elétti teriilet - épitési munkak soran elvégzendé munkalatok
. El8készité munkék dsszesen: 33 126 Ft
Il. Epitési munkék &sszesen: 55 350 Ft
ll. Kertészeti munkék &sszesen: 39 648 Ft
Netté &sszesen: 128 124 Ft
Brutté osszesen: 162 717 Ft



Tervezbi koitségbecsiés

Eger, Sertekapu utca kozteriletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam el6tti teriilet - késSbbiek soran elvégzendd munkalatok

Bontési, irtasi munkék
Ontétt aszfalt burkolat bontasa, kétéréteggel egyitt, kézi erével,

légkalapaccsal 64m d 9 450 Ft 60 480 Ft
2. Kitermelt anyagok elszéllitasa lerakéhelyre, lerakéhelyi dijjal, 27%-
os lazuléssal 8128 m* a: 4 500 Ft 36 576 Ft
d: 1 000 Ft 8 128 Ft
Il. El6készité munkék
1. Terméfold terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd teruleteken
(36.5 m?) 366 m a 3880 Ft 14 162 Ft
d: 1200 Ft 4 380 Ft
2. Bontaskor kiszedett tukor tomoritése gépi erével kiegészitd kézi
munkaval |. - IV. oszt. Talajban (16 m?) 16m d 4 500 Ft 72 000 Ft
. Epitési munkak
1. Agyazat készitése 4 cm vastag térkd burkolat ala az alébbi
szerkezeti rétegekben: 576 m* a: 1 590 Ft 9 158 Ft
- 3 cm vig. 2/5-6s ziizalék kiegyenlitéréteg d: 900 Ft 5184 Ft
- 33 cm Vtg. zizalékalap téméritve
2 4 cm-es, szirke (Hasab 2x10 cm-es) ViaColor Korzé térkd
burkolat lerakasa agyazatra, 0/4-es kétszer rostalt séderrel
beséporve, tomoritve Bm a 3875 Ft 62 000 Ft
d: 2500 Ft 40 000 Ft
IV. Kertészeti munkak
1. Go6dorasas nov. Glt. szamara 20 % talajjavité bekeverésével |.-IV.
osztalyl talajban
- cserjék, 6rokzéldek (0,4%0,4%0,4 m) - 98 db 6.3 m*
6.3m 5500 Ft 34 496 Ft
2. Konténeres cserje lltetése 98db a: 610 Ft 59 780 Ft
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?) d: 240 Ft 23 520 Ft
3. Gyepesités kertészeti modszerekkel (4 dkg/m? flimagkeverék) 5.45 10m* a+ 3000 Ft 16 350 Ft
4. Fenybkeéreg teritése cserjefoitok alé 5 cm vastagsagban 3B/BSM a 1 500 Ft 54 750 Ft
d: 300 Ft 10 950 Ft
OsszESITO
Eger, Sertekapu utca kozteriiletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 40 szam el6tti teriilet - késébbiek soran elvégzendd munkalatok
. Bontéasi munkdk sszesen: 105 184 Ft
Il. Elékészité munkak dsszesen: 90 542 Ft
lil. Epitési munkék bsszesen: 116 342 Ft
IV. Kertészeti munkék dsszesen: 199 846 Ft
Netté osszesen: 511914 Ft
Brutté dsszesen: 650 131 Ft



Tervezdi koltségbecslés

Eger, Sertekapu utca kozterilletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42 szam elétti teriilet - késbbiek soran elvégzends munkalatok

. Bontasi, irtasi munkak
1. Ontott aszfalt burkolat bontésa, kétdréteggel egyutt, kézi erével,

légkalapaccsal

2. Kitermelt anyagok elszéllitdsa lerakohelyre, lerakohelyi dijjal, 27%-
os lazuléssal

. Elokészité munkak
1. Terméfsld terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd tertileteken
(24 m?)

2 Bontaskor kiszedett tikér toméritése gépi erbvel kiegészitd kézi
munkaval |. - IV. oszt. Talajban (15 m?)

M. Epitési munkak
1. Agyazat készitése 4 cm vastag térk burkolat alé az alabbi
szerkezeti rétegekben:
- 3 cm vig. 2/5-6s zuzalék kiegyenlitéréteg
- 33 cm vig. zdzalékalap tomoritve

2. 4 cme-es, szirke (Haséb 2x10 cm-es) ViaColor Korzé térké burkolat
lerakasa agyazatra, 0/4-es kétszer rostélt séderrel besépdrve,
tomaritve

IV. Kertészeti munkak

Godérasas nov. Olt. szémara 20 % talajjavitd bekeverésével |.-IV.
osztalyu talajban

- fék (1*1*1m) - 1 db

- cserjék, 6rokzéidek (0,4%0,4°0,4 m) - 69 db

-

2. Foldiabdés 14/16-0s, 2xi lombos fa Ultetése elbkészitett gédorbe,
karézva, kétdzve

3. Konténeres cserje liltetése
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?)
4. Gyepesités kertészeti médszerekkel (4 dkg/m? flimagkeverék)

5. Fenybkéreg teritése cserjefoltok alé 5 cm vastagsagban

6m* d
762m a
d:
24m* a
d:
15m d
54m* a
d:
15m a
d:
1.0 m
44 m?
54m® o
1db a
d:
69db a
d:
5.82 10m? a+
24m* a
d:

OsszESITO

Eger, Sertekapu utca kozterilletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42 szam elétti teriilet - kés6bbiek soran elvégzendé munkalatok

9450 Ft

4 500 Ft
1 000 Ft

3880 Ft
1200 Ft

400 Ft

1590 Ft
900 Ft

3875Ft
2500 Ft

5500 Ft
22 000 Ft
3700 Ft

810 Ft
240 Ft

3000 Ft

1 500 Ft
300 Ft

56 700 Ft

34 290 Ft
7 620 Ft

9312 Ft
2880 Ft

6000 Ft

8586 Ft
4 860 Ft

58 125 Ft
37 500 Ft

29788 Ft
22 000 Ft
3700 Ft

42 090 Ft
16 560 Ft

17 460 Ft

36 000 Ft
7 200 Ft

I. Bontasi munkak osszesen: 98 610 Ft
. Elokészité munkdk osszesen: 18 192 Ft
il. Epitési munkak dsszesen: 109 071 Ft
IV. Kertészeti munkak &sszesen: 174 798 Ft
Nettoé dsszesen: 400 671 Ft
Brutté 6sszesen: 508 852 Ft



Tervez6i koltségbecslés

Eger, Sertekapu utca kozterilletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez
HRSZ. 4265/5 - 42a szam el6tti terillet - késSbbiek soran elvégzendé munkalatok

Bontési, irtasi munkak
Egyes fak kitermelése kézzel, 4ll6 fa ledarabolésaval, tuské
kiszedéssel 0-25 cm atmérdig, lI-V o. talajon

Boz6t- és cserjeirtas, tovek atméréje 4 cm-ig

Kitermelt zoldhulladék elszéllitasa lerakéhelyre, lerakéhelyi dijjal,

Ontétt aszfalt burkolat bontésa, kotéréteggel egyutt, kézi erbvel,
légkalapaccsal

Kitermelt anyagok elszéllitasa lerakéhelyre, lerakéhelyi dijjal, 27%-
os lazulassal

Elékészité munkak
Terméfold terités 10 cm vastagsagban cserjésitendd terileteken
(39.6 m?)

Bontaskor kiszedett tiukor tomoritése gépi erbvel kiegészité keézi
munkaval |. - IV. oszt. Talajban (25 m?)

Epitési munkéak
Agyazat készitése 4 cm vastag térkd burkolat alé az alabbi
szerkezeti rétegekben:
- 3 cm vig. 2/5-6s zuizalék kiegyenlitéréteg
- 33 cm vtg. zlzalékalap tomoritve

4 cm-es, szlrke (Hasab 2x10 cm-es) ViaColor Korzé térké
burkolat lerakésa agyazatra, 0/4-es kétszer rostélt séderrel
besépérve, tomoritve

Kertészeti munkak

Godorasas nov. Ult. szamara 20 % talajjavité bekeverésével |.-IV.
osztalya talajban

- fak (1*1*1m) - 3 db

- cserjék, érokzéldek (0,40,4*0,4 m) - 105 db

Foldlabdas 14/16-0s, 2xi lombos fa Oitetése elokészitett gédorbe,
karézva, kétdzve

Konténeres cserje (itetése
(alacsony cs.: 4 db/m?, kézépmagas cs.: 2 db/m?)

Gyepesités kertészeti modszerekkel (4 dkg/m? flimagkeverék)

4 db d:
0.5 10 m* d:
5m* a
d:
om d
127 m a
d:
396 m* a
d:
25m d
9Im a
d:
25 m? a:
d:
3.0 m®
6.7 m*
97m* d
3db a:
d:
105 db a:
d:
12.4 10m? a+

25 000 Ft

4 500 Ft

4 500 Ft

1000 Ft

9 450 Ft

4 500 Ft
1 000 Ft

3880 Ft
1200 Ft

400 Ft

1 590 Ft
900 Ft

3875Ft
2500 Ft

5500 Ft
22 000 Ft
3700 Ft

610 Ft
240 Ft

3000 Ft

100 000 Ft

2250 Ft

22 500 Ft

5000 Ft

94 500 Ft

57 150 Ft
12 700 Ft

15 365 Ft
4752 Ft

10 000 Ft

14 310 Ft
8 100 Ft

96 875 Ft
62 500 Ft

53 460 Ft

66 000 Ft

11 100 Ft

64 050 Ft
25 200 Ft

37 200 Ft



Eger, Sertekapu utca kodzteriiletalakitasi terve

OsszESITO

kertépitészeti munkarészhez

HRSZ. 4265/5 - 42a szam elétti teriilet - késdbbiek soran elvégzends munkalatok

|. Bontasi munkéik &sszesen: 164 350 Ft
Il. Elékészitd munkik osszesen: 30 117 Ft
. Epitési munkak &sszesen: 181 785 Ft
IV. Kertészeti munkéak dsszesen: 257 010 Ft
Netté &sszesen: 633 262 Ft
Bruttd dsszesen: 804 242 Ft



FOOsSSZESITO
Eger, Sertekapu utca kbzteriletalakitasi terve
kertépitészeti munkarészhez

HRSZ. 4265/5 - 38 szam elétti teriilet

I. Bontéasi munkék &sszesen: 214 500 Ft
Il. El8készité munkak &sszesen: 337 997 Ft
lil. Epitési munkéak dsszesen: 793 954 Ft
IV. Kertészeti munkéak dsszesen: 923 090 Ft
V. Kerti berendezések kihelyezése &sszesen: 272 000 Ft
Netté 6sszesen: 2541541 Ft

HRSZ. 4265/5 - 40 szam el6tti teriilet - épitési munkék soran elvégzendS munkalatok

I. Elékészité munkéak &sszesen: 33126 Ft
Il. Epitési munkéak &sszesen: 55 350 Ft
ill. Kertészeti munkéak dsszesen: 39 648 Ft
Netté osszesen: 128 124 Ft

HRSZ. 4265/5 - 40 szam elé6tti teriilet - késébbiek soran elvégzendd munkélatok

I. Bontéasi munkék dsszesen: 105 184 Ft
. Elékészitd munkék &sszesen: 90 542 Ft
lil. Epitési munkéak &sszesen: 116 342 Ft
IV. Kertészeti munkdk osszesen: 199 846 Ft
Nettd tsszesen: 511914 Ft

HRSZ. 4265/5 - 42 szam el6tti teriilet - késSbbiek sorén elvégzendé munkélatok

l. Bontasi munkék dsszesen: 98 610 Ft
Il. Elékészité munkak &sszesen: 18 192 Ft
li. Epitési munkék &sszesen: 109071 Ft
IV. Kertészeti munkék &sszesen: 174 798 Ft
Netté ésszesen: 400 671 Ft

HRSZ. 4265/5 - 42a szam el6tti teriilet - késébbiek soran elvégzendé munkalatok

I. Bontési munkak &sszesen: 164 350 Ft
Il. Elékészité munkék &sszesen: 30 117 Ft
. Epitési munkék &sszesen: 181 785 Ft
IV. Kertészeti munkak &sszesen: 257 010 Ft
Nettd dsszesen: 633 262 Ft
Netté mindosszesen: 4215512 Ft
Brutté mindésszesen: 5353701 Ft
i‘:;;
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