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PARKFENNTARTÁSI FELADATOK
Parkfenntartási feladatok 

A fenntartási terület adatait, a fenntartási kategória besorolást az 2.a sz. melléklet tartalmazza. A fenntartási munkák heti ütemezésére vonatkozó tájékoztatást a Megbízott minden hét első munkanapján köteles Megbízó részére írásban eljuttatni.
Parkfenntartási kategóriák általános jellemzők alapján:

I. kategória 
A takarítás napi rendszerességgel történik, a jelentős virágfelület és növényzet, valamint az idegenforgalomi frekventáltság miatt a fenntartás naprakészsége a jellemző. Öntözővíz felhasználás évi 500-600 mm. 

Szemetes edények ürítését naponta egyszer, az idegenforgalmi időszakban (május 15 – szeptember 15 között) naponta 2 alkalommal (reggeli órákban és 16 óra után) szükséges biztosítani. 
A köztisztaság ellenőrzését és a takarítási munkákat napi rendszerességgel folyamatosan szükséges biztosítani 18.00 óráig.

Kaszálás gyakorisága évente 11 -14 alkalom, időjárás függvényében.

II. kategória 

Elvárás a heti kétszeri takarítás. Virágfelület jelentős, a növényzet fenntartása színvonalas. Szemetes edények ürítését naponta egyszer, az idegenforgalmi időszakban (május 15 – szeptember 15 között) naponta 2 alkalommal (reggeli órákban és 16 óra után) szükséges biztosítani. 

A köztisztaság ellenőrzését és a takarítási munkákat napi rendszerességgel folyamatosan szükséges biztosítani 18.00 óráig.

Kaszálás gyakorisága évente 8-11 alkalom, időjárás függvényében.

III. kategória 

Jól fenntartott lakótelepi közkertek és közparkok, jellemző a hetenkénti takarítás. Szemetes edények ürítését minden munkanap biztosítani szükséges. 
Kaszálás gyakorisága évente 6 – 8 alkalom, időjárás függvényében.

IV. kategória 
A lakótelepi közkertek és közlekedési zöldfelületek, jellemző a kéthetenkénti takarítás. Szemetes edények ürítését hetente három alkalommal (hétfő, szerda, péntek) szükséges biztosítani.
Kaszálás gyakorisága évente 5 - 7 alkalom, időjárás függvényében.

V. kategória 
Ebbe a kategóriába a külterjesen fenntartott zöldfelületek, nem parkosított zöldterületek (beközlekedő utak, kerékpárút melletti zöldfelület, önkormányzati beépítetlen ingatlanok) és az Eger patak medre tartozik. Jellemző az évi 3 alkalommal történő kaszálás és a havonkénti takarítás. A szemetes edények ürítését hetente szükséges biztosítani. 

A fűnyírási mennyiség évi 3 – 4 alkalom időjárás függvényében.

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék kezelése/megsemmisítése az Önkormányzattal egyeztetett módon történik. 

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani. 

Parkok, parképítmények, játszóhelyek fenntartási technológiája, munkaműveleteinek gyakorisága, időbeni végrehajtása

1. Fűvel borított (gyep, pázsit) felület 
Munkaműveletek:
	· Tavaszi levegőztető gereblyézés
	I. n. év végéig 1-szer

	· Gereblyézés utáni hulladék összegyűjtése, 

· elszállítása
	I. n. év végéig 1-szer

	· Hengerezés
	I. n. év végén és n. év közben legalább 3-szor

	· Tápanyag utánpótlás tápanyaggal szükséglet szerint műtrágyával, télen szervesanyagokkal
	I. n. évben 1-szer

	· Öntözés, a természetes csapadék kiegészítése
	szükség szerint (a kerti csappal és locsolóhálózattal ellátott területen)

	· Kaszálás, fűnyírás (géppel vagy kézzel)
	kategória szerint

	· Kaszálék felszedése (letakarítása), elszállítása
	kaszálást követő 24 órán belül

	· Gyepszélvágás (kerti utak, virágágyak, cserjecsoportok szélén) géppel, kézzel 
	kaszálások számának függvényében, szükség szerint legalább 2-szer

	· Lombgereblyézés
	IV. n. évben (de legkésőbb kora tavasszal)

	· Takarítás (géppel, kézzel), hulladék elszállítás 
	kategória szerint és lombhullás után (IV. n. évben)

	· Talajszellőztetés (géppel)
	fagyok elmúltával szükség szerint 2-3 évenként

	· Növényvédelem (kártevők, kórokozók, betegségek függvényében)
	szükség szerint

	· Gyomírtás, parlagfű mentesítés
	szükség szerint


2. Játszóterek 

A város közterületein összesen 81 db játszótér, játszóhely található, nyilvántartási adatait a 2. b sz. melléklet tartalmazza.
Feladat meghatározás:

Játszóterek takarítását, az ott lévő hulladékgyűjtő edények ürítését minden munkanap biztosítani szükséges. A játszóterek parkfenntartási munkáinak végzését a III. fenntartási kategória szerint kell elvégeznie a Megbízottnak.
A játszótéri homokozók frissítése lazítással évi 12 alkalommal szükséges. A fenntartás keretében évi két alkalommal (április hónapban, július hónapban) biztosítani szükséges a homokpótlásokat, a homokozóból kiszóródott homok összeszedését és elszállítását. A homokozóban és a játszótéri eszközök alatti ütéscsillapító felületeken lévő szennyeződések eltávolítását munkanapi gyakorisággal kell biztosítani a fenntartási munkák keretében.
Homokcserét április 30-ig szükséges biztosítani, évi 400 m3 mennyiséggel, a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett helyszíneken.

Az ütéscsillapítóként alkalmazandó homok iszapos és agyagos részeket nem tartalmazhat, szemcsenagyságának 0,2-2 mm-nek kell lennie.

	


3. Út- tér felület, járda, parkoló (gyöngykavics, egyéb burk.) és közparkhoz tartozó nyílt árok
Munkaműveletek:
· Tavaszi felületgereblyézés, takarítás 
I. n. év végéig 

· Hulladék elszállítása 
I. n. év végéig

· Borítóanyag (kavics, zúzalék) felülterítése

max. 2 cm vastagon 
szükség szerint min. 2-3 évenként

· Hengerezés 
I. n. évben és szükség szerint

· Sarabolás 
minimum két alkalommal szükség szerint, vagy
· Gyomirtás 
évente két alkalommal

· Takarítás 
kategória szerint 

	· Síkosság-mentesítés 
kategória szerint

· Kaszálás, fűnyírás (géppel vagy kézzel),


takarítás nyílt ároknál
kategória szerint

Általános követelmény:

A kavicsos területek karbantartásánál az elvégzendő legfontosabb munkák a gyomos területek sarabolása valamint a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval egyeztetett helyszíneken a vegyszeres gyomirtás biztosítása. A kavicsos területek karbantartására vonatkozó ütemtervet március 15-ig kell elkészíteni, és a Megbízó részére írásban átadni.
Az aszfalt és egyéb burkolatú sétányoknál, tereknél a takarítást főleg kézi erővel szükséges biztosítani (gépi erővel is, ha a szükséges paraméterek adottak) kategória szerinti gyakorisággal.
A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani. 

Speciális követelmény az Eger Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja projekt keretében kialakított burkolatoknál:

Az alkalmazott utcaburkolatok: lángolt felületű 10 cm vastagságú gránitburkolat, hasított felületű 10 cm vastagságú andezit és vágott felületi megmunkálású mészkő burkolat.

A burkolat tisztítása seprő-, szívógépekkel, illetve nagynyomású vízsugárral lehetséges. Vizes tisztításnál a folyókákat ellenőrizni kell, hogy a felületekről bemosódott por nem telítette el és szükség esetén időközönként előírt takarításon felül tisztítani szükséges. Új tisztítási technológiánál mindig kell próbatisztítást végezni. 

A felületen keletkező esetleges foltok eltávolítása/halványítása a következő vegyszerekkel lehetséges: (első lépésben az alábbiakat kisebb felületen, lehetőleg nem feltűnő helyen kell kipróbálni) 

· felületi /nem mélyen beszívódott / egyéb fém rozsda és rézoxid, fémes karc citromsavval, esetleg citromos bedörzsöléssel, 10 % -os foszforsavval, oxálsav, heresó /káliumbioxalát/ vizes oldatával kezelhető. 

· a mész-cementhabarcsot és lepedékeit 5-6 % -os cukoroldattal célszerű fellazítani, majd bő tisztavizes öblítéssel eltávolítani. A 10-15 % -os foszforsavas oldat óvatos használata is alkalmazható bőséges vizes öblítés mellett. 

· kencék lakkok, festékek, ragasztók, bitumen, kátrány, golyóstoll, rúzs, zsírkréta nitro-hígítóval, esetleg acetonnal, xilollal kezelhetők. 

· olaj, zsír, kenőcsfolt lakkbenzinnel, xilollal, katepox hígítóval, széntetrakloriddal távolítható el úgy hogy a felületre szívóképes anyagot (fűrészport, púdert, sikport, itatóspapírt) kell helyezni. 

· ismeretlen eredetű, makacs szennyeződések eltávolításával tanácsos /vegyész/ szakembert megbízni. 

· általános tisztítás: gőzsugár, neutrális tisztítószer 

A kőburkolatokon só kivirágzás jelentkezhet, mely kivirágzás természetes úton eltűnik, amennyiben nem kap a talajnedvességen keresztül sótartalom utánpótlást a burkolat. Keménykefével, esetleg nagyon híg savval, majd bő vízzel való öblítéssel gyorsítható az eltávolítás.

4. Cserjével (talajtakarók) borított terület
Munkaműveletek:

· Tavaszi talajlazítás (ásás, kapálás)
II. n. év végéig

· Metszés
I. és IV. negyedév
· Ifjító metszés (nyesedék elszállításával)
2-3 évente a teljes cserjeállománynál
· Gyomlálás, gyomirtás
szükség szerint

· Talajlazítás
III. n. évben két alkalommal 

· Tápanyag-visszapótlás
IV. n. év végén (tápanyag-
szükséglet szerint)

· Öntözés
II-III n. évben szükség szerint

· Lombgereblyézés (cserjefelületek alól is)
évi 3 alkalommal

· Őszi ásás
IV. n. év végéig

· Növényvédelem
szükség szerint

· Takarítás, hulladék elszállítás
szükség szerint

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. 

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani. 

5. Sövények  

Munkaműveletek:
· Metszés
Ifjításkor, télen

· Talajlazítás (ásás, kapálás) 
szükség szerint 
· Nyírás 
II. n. évtől folyamatosan háromszor, közlekedési csomó- pontoknál az 50 cm-t belátási három szögben nem haladhatja meg, lakossági ültetés esetén is

· Gyomirtás 
szükség szerint

· Talajjavítás
IV. n. év, ha tápanyagigény jelentkezik

· Lehullott lomb kiszedése 
szükség szerint minimum évi 1 alkalommal

· Takarítás, hulladék elszállítás 
szükség szerint

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. 

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani. 

6. Egynyáriak, kétnyáriak, hagymás növénykiültetések

Munkaműveletek
- Virágágy előkészítés 
(ásás, gereblyézés, vonalazás) 
kiültetés előtt

· Talajjavítás 
minimum 1 alkalommal kiültetés előtt
· Ültetés (egynyári virág 30 db/m2, kétnyári 
tavaszi fagyok után május-június virág és hagymás növény 20-30 db/m2, 
hónapban

annak függvényében, hogy a kiültetés 
vegyes-e)


· Gyomlálás 
szükség szerint

· Kapálás
szükség szerint

· Öntözés
szükség szerint

· Elvirágzott részek eltávolítása
szükség szerint

· Növényvédelem 
szükség szerint

· Pótlás 
szükség szerint

· Hulladék elszállítás 
szükség szerint
A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. 

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani. 

7. Évelők  

Munkaműveletek:
· Kapálás 
II-III. n. évben esetenként

· Gyomlálás 
II-III. n. évben esetenként

· Visszavágás
szükség szerint (ősz, tavasz)

· Öntözés 
szükség szerint

· Tápanyag-visszapótlás
IV. n. év

· Növénypótlás 
a faj virágzási idejétől függően

· Elvirágzott részek eltávolítása 
szükség szerint

· Hulladékszállítás 
szükség szerint

· Karózás, kötözés 
szükség szerint

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. 

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.

8. Rózsák

Munkaműveletek:

· Nyitás (kitakarás)/ talajlazítás
április-május

· Metszés
április-május

· Kapálás, gyomírtás
legalább kétszer

· Vadalás, elvirágzott részek lemetszése
II-IV. n. évben folyamatosan

· Talajjavítás
IV. n. évben

· Pótlás
IV. n. évben szükség szerint
· Takarás
IV. n. év, fagyok előtt

· Öntözés
szükség szerint

· Nyesedék elszállítása
szükség szerint

· Növényvédelmi permetezés
· (kártevők megjelenésének függvényében)
évente 2 alkalommal

A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. 

A fenntartási munkák során keletkező egyéb hulladék elhelyezését a hulladék lerakóhelyen kell biztosítani.
9. Parkfák, sorfák, örökzöldek fenntartása (500 db) 

Munkaműveletek:
· Tápanyag utánpótlás évenként

· Tányérozás évente min. 2 alkalommal

· Öntözés időjárás függvényében

· Talajlazítás szükség szerint

· Gyomtalanítás szükség szerint

· Hóvédelem (örökzöldeknél) szükség szerint

· Sarjazás szükség szerint

· Koronaalakító metszés (ültetést követő 5 éven belül), sorfák esetén magas törzsre nevelés 
· Támrudak, kötözés pótlása (ültetést követő 5 éven belül), fa védelmére szolgáló anyagok, eszközök rendszeres ellenőrzése, pótlása szükség szerint

· Ültetést követő 5 éven belül a kiszáradt fák, örökzöldek, cserjék pótlása (kivéve rongálásból eredő növénypusztulás). A pótlásra került facsemeték elszámolását és a faiskolai bizonylatot az építési naplóhoz mellékelni kell. A fapótlás során a kiszáradáskor jellemző faméretet kell alkalmazni. 
A fenntartási munkák során keletkező zöldhulladék elhelyezését komposztálótelepen (annak hiányában hulladék lerakóhelyen) kell biztosítani. 
A munkavégzés során használt eszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell, az alkalmazott fertőtlenítő szert a naplóban fel kell tűntetni. 

10. Fák növényvédelme

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken növényvédelmi munka végzését a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény alapján kell biztosítani.

10.1 Vadgesztenyefák növényvédelme vadgesztenyelevél aknázómoly és gombás fertőzés ellen. 
A permetezést évente háromszor a károsító rajzásának figyelembe vételével (tojásrakása előtt) szükséges biztosítani. A vadgesztenyelevél aknázómoly rajzásának jelzésére szexferomon csapdát kell elhelyezni a Szmrecsányi Lajos Érsekkert területén, és a Petőfi Sándor utcában, melynek pontos helyéről a Megbízót tájékoztatni szükséges.  

Mennyiségi adatok: 930 db vadgesztenyefa permetezése. 

10.2 15 db vadgesztenyefa növényvédelme injektálással. 

10.3 Szívó-, rágó kártevők, kórokozók elleni védekezés 
A munkavégzés a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartóval előzetesen egyeztetve a kártevők, kórokozók megjelenésének függvényében történik. 
Általános követelmény: 

· A növényvédelmet I. osztályú kivitelben kell elvégezni a fertőzöttség megszüntetésével, a fertőzésmentesség fenntartásával.

· A munkavégzésről építési (permetezési) naplót kell vezetni és azt a permetezést követő munkanapon eljuttatni a Megbízónak.   A napló mellé csatolni szükséges a permetezést végző gépjármű GPS adatait. 
· A védekezés megkezdése előtt a rajzásokat a Megbízott figyelemmel kíséri és a növényvédelmet a rajzásokhoz igazítva végzi el. 

· A Megbízott felelős a vállalt munka szakszerű kivitelezéséért, valamint a növényvédelmi munka ideje alatt a terület vagyon- és létbiztonságáért. Teljes felelősséggel tartozik a munkákhoz jogosan igénybe vett saját személyzetének az Önkormányzat közigazgatási területén végzett minden tevékenységéért.

· A Megbízott a Megbízóval együttműködve rendszeresen ellenőrzi a növényvédelmi munkák hatékonyságát. Ha az ellenőrzés során azt tapasztalják, hogy a vegyszeres védekezés hatékonysága nem megfelelő, úgy a Megbízott köteles azt az értesítést követő 5 napon belül garanciálisan elvégezni.
· Amennyiben a tevékenységet alvállalkozó bevonásával biztosítja a Megbízott, az alvállalkozó munkáját a Megbízottnak rendszeresen ellenőriznie kell és az esetlegesen szükségessé váló garanciális munkákra intézkedni az alvállalkozó felé. 
· A növényvédelemi tevékenységet kamarai tagsággal rendelkező növényorvos irányításával, növényvédelmi végzettségű (zöld könyves) dolgozók végezhetik. 

·  A munka-egészségügyi és a kémia biztonsági szabályokat maradéktalanul be kell tartani.
· Injektálásra csak olyan alvállalkozó bízható meg, aki rendelkezik a munkavégzéshez szükséges hatósági engedéllyel, valamint engedélyezett szert használ és ezen dokumentumokat bemutatja. 

· A munkavégzéshez szükséges terület lezárásról a Megbízott gondoskodik.

· A permetezés technológiájánál a fák teljes magasságában a permetlé egyenletes eloszlását biztosítani kell.

· Közterületi növényvédelmi munkák végzésére III. kategóriás, nem mérgező, 0 munkavédelmi várakozási idejű, méhekre nem vagy mérsékelten veszélyes szerek használhatóak. 

· A növényvédőszerek engedélyokirat előírásait szigorúan be kell tartania.

· A Megbízott a munkát a növényvédelmi szakhatóság előrejelzései, előírásai alapján, a Megbízó igényének figyelembe vételével végzi.

· A Megbízót, a Heves Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Osztályát, Népegészségügyi és Szakigazgatási Szervét, a Városi Rendőrkapitányságot, valamint a Közterület-felügyeletet a munkavégzésről 4 nappal előbb értesíteni kell. 
· A lakosságot a munkavégzésről 4 nappal előtte értesíteni szükséges. A felhívást a helyi médiákban (tv, rádió, napilap) meg kell jelentetni, valamint az érintett utcákban, helyszíneken ki kell függeszteni. A nehezen, vagy lakossági, intézményi segítséggel megközelíthető helyszínek tekintetében előzetesen egyeztetni szükséges az érintettekkel. 
11. Köztéri alkotások fenntartása, üzemeltetése

Feladat meghatározás

1. Köztéri képzőművészeti alkotások folyamatos ellenőrzése. Az ellenőrzés során tapasztaltakat a naplóban rögzíteni szükséges. 

2. Balesetveszély észlelése esetén a balesetveszély elhárításra soron kívül intézkedni kell a Megbízó azonnali értesítésével.  

3. Fa- és fém felületek rendszeres kezelése (festés, pácolás).

4. Kőből készült alkotások és posztamensek takarítása, kefés tisztítása, szükség szerinti átcsiszolása.

5. Szobrok évenkénti lemosása vízsugárral, vegyszeres kezelés (szobor anyagától függően).

6. Funkcionális kutak folyamatos működtetése, szerelvényeinek rendszeres karbantartása, algamentesítés, bekötővezeték javítása, kivéve a hálózati hibák javítását.

7. Vízmedencék rendszeres tisztítása, időszakos fertőtlenítése.

8. Ivókutak, „vizes” létesítmények téli víztelenítése.

9. Az alkotások kisebb felületi hibáinak javítása, esetleges pótlása, az Alkotó felügyeletével vagy hozzájárulásával.

10. Emléktáblák tisztítása, feliratok szükség szerinti újra festése.

11. Egyes alkotások téli védelme fóliázással, igény szerint.

12. A nagy értékű (50.000 Ft feletti) erőszakos rongálások utáni javítás külön keretből történik.

13. Vízi létesítmények, szökőkutak karbantartása, üzemeltetése, kezelési utasítások, előírások figyelembe vételével. 
14. Locsolóhálózat (Szent József park, Szmrecsányi Lajos Érsekkert, Gál Tibor emlékmű melletti park, Dobó tér, Gárdonyi tér, Zalár u., Eszperantó sétány, Erzsébet udvar, Eszterházy tér, Hatvani kapu tér) üzemeltetése. 

15. Kerti csappal ellátott helyszínek (Belvárosi udvar, Zenepavilon – Szmrecsányi Lajos Érsekkert, Petőfi tér, Tinódi Sebestyén tér, Városháza udvar) karbantartása.

16. Szmrecsányi Lajos Érsekkerti tó üzemeltetése.

17. Ivókutak üzemeltetése (Dobó téren 2 db, Gárdonyi téren 1 db, Gólya u. játszótéren 1 db, Pyrker téren 1 db, Kölcsey téri játszótéren 1 db, Kovács Jakab utcai játszótéren 1 db, Pásztorvölgyi játszótéren 1 db, Olasz utcai játszótér 1 db, Szmrecsányi Lajos Érsekkertben a játszótéren 1 db és a kutyafuttatóban 1 db, Erzsébet udvarban 1 db, Eszterházy téren 1 db, II. Rákóczi Ferenc utca Haranglábnál 1 db).

18. Ivókutak, vizes létesítmények szükség szerinti vízminőségi vizsgálatának biztosítása.

19. Feladatkörön belül a fenntartási munkák végzésének időbeni ütemezését helyszíni bontás szerint negyedéves időtartamra vonatkozóan köteles Megbízott elkészíteni és azt a Megbízó részére minden negyedév utolsó hónapjának 15 napjáig írásban átadni.
20. Önkormányzati rendezvényekre, ünnepségekre az érintett köztéri alkotás takarítása, az esetleges feliratok, plakátok eltávolítása. Az rendezvényt követően az elszáradt és elszennyeződött koszorúk, egyéb tárgyak (gyertya, stb.) eltávolítása. 

21. A Dobó tér 6/A. sz. előtti térplasztika fenntartási munkáit a Megbízó képviseletében eljáró energetikus felügyeletével kell biztosítani.

EGRI KÖZTÉRI SZOBROK

	Található
	Megnevezés
	Művész
	Kihelyezés

	Bajcsy-Zs. u. 2. 
	István kút 
	Wild László
	1986

	Bajcsy-Zs. tömbbelső
	Fekvő nő
	Papakrisztosz Andreasz
	1980

	Barkóczy u.
	A termékenység
	Csikai Márta
	1976

	Bartók Béla tér
	Nap, Hold, Csillagok (ivókút)
	Gábor Magda
	1982

	Bartók Béla tér (7250 hrsz)
	Mária emlékhely és környezetének felújítása 
	
	2007 (felújítás)

	Bervai ltp.
	Évszakok:
tavasz
	Kovács Ferenc
	1972

	Bervai ltp.
	
nyár
	Kovács Ferenc
	1972

	Bervai ltp.
	
ősz
	Kovács Ferenc
	1972

	Bervai ltp.
	
tél
	Kovács Ferenc
	1972

	Céhmesterek udvara
	Holocaust emlékmű
	Király Róbert
	2004

	Csiky S. u. 1. 
	Daidalos
	Segesdi György
	1963

	Deák Ferenc u. 
	Deák Ferenc mellszobor
	Pelcz Balázs
	2012

	Dobó tér
	Dobó István
	Stróbl Alajos
	1907

	Dobó tér
	Gyengén látók szobra
	Farkas Ádám, felújítás Farkas Zsófia 
	2005, 2019

	Dobó tér
	szökőkút
	
	2015

	Dobó tér 6/A.
	Térplasztika
	Szántó Tamás (tervező) Pallós Kornélia (tervező)
	2015. 07. 08.

	Végvári vitézek tere
	Végvári harcosok
	Kisfaludi Stróbl Zs.
	1967

	Tinódi Sebestyén tér
	Tinódi Lantos Sebestyén
	Pusztai Ágoston
	2002

	Szent József Park
	Egri mosónő
	Oláh Szilveszter
	2003

	Szent József Park
	Vízi létesítmény, szökőkút
	
	2003

	Szent József Park
	Első Magyar Lakatos- és Lemezárugyár emlékhely
	Tervező: Nagy-Bozsóky Mária, Peternyák Zoltán

Építő: Udvari János, SCHOEN + SANDT HUNGARY Kft. 
	2009

	Egészségház u. ltp.
	Képzőművészeti alkotás, nőalak
	Szabó László
	1973

	Szmrecsányi Lajos Érsekkert 6642/4 hrsz.
	Danubius szökőkút (6 m magas, 12 m átmérő)

és 4 db kőváza 
	Fehér László

(reintegrációs tervező)
	2000

	Szmrecsányi Lajos Érsekkert
	Zenepavilon
	Fehér László tervező
	2002

	Szmrecsányi Lajos Érsekkert
	Bródy Sándor
	Varga Imre
	2004

	Szmrecsányi Lajos Érsekkert
	Gárdonyi Géza
	Varga Imre
	2005

	Szmrecsányi Lajos Érsekkert 
	Thália
	Kerényi Jenő
	1966

	Érsek u. – Szt. János u. tömbbelső (Erzsébet udvar)
	Halászsas díszkút
	Király Róbert
	1980
felújítás: 2019

	Erzsébet udvar
	Erzsébet emlékmű
	Wild László
	1992

	Eszterházy tér
	Eszterházy Károly püspök szobra
	Kovács Jenő
	2019

	Eszterházy tér 
	szökőkút
	
	2019

	Farkasvölgy u. (7993 hrsz)
	Harangláb és szobor
	
	1994 (felújítás)

	Autóbusz-pályaudvar bejáró mellett
	Szomjúság
	Király Róbert
	1989

	Gárdonyi Géza tér
	Gárdonyi Géza szobor
	Kutas László
	2014

	Gólya u. 
	Fekvő nő vizes létesítménnyel
	Záhorzik Nándor
	1964

	Hadnagy u. 
	Szőlőtartó nő
	Herczeg Klára
	1964

	Hatvani kapu tér
	Hatvanasezred
	Néhai Walder Gyula építész – Kiemle Gyula szobrász
	1932

	Hatvani kapu tér
	1956-os emlékmű
	Király Róbert
	1994

	Hatvani kapu tér
	Szakáts emlékmű (Városszépítő Egy. Állíttatta)
	
	

	Hatvani kapu tér
	vízi létesítmény
	
	2019

	
	Kígyóölő
	Csontos László
	1969


	Kertész u. 3. Kötélverő ház (6089 hrsz)
	Szent Miklós szobor
	Balatoni Tibor
	2011

	Knézich Károly u. 
	Dr. Ringelhann György emléktábla és emlékkő
	
	2020

	Kracker udvar
	Kracker János Lukács festőművész mellszobra
	Pelcz Benjamin 
	2019

	Kodály Z. u. 24. előtt
	Sárkányeregető
	Bolgár Judit 
	1973

	Kodály Z. u. 4. 
	Gyerekek a fán
	Csontos László
	1969

	Kossuth L. u. 5. 


	Tűzmadár


	Pusztai Ágoston
	1989

	Kossuth L. u. 7. melletti park
	Funkcionális díszkút
	Mészáros Dezső 
	1980

	Kossuth L. u. 28. 
	„Alabárdos”
	Makrisz Agamomnon
	1986

	Kovács Jakab u. 21. Szent Rozália híd mellett
	Jakab Kovács Emlékműve
	Király Róbert
	2010

	Leányka u. 
	Fekvő nő
	Megyeri Barna
	1968

	Leányka u. 4. előtt
	Sas madár áldozatával
	Nyírő Gyula
	1970

	Lenkey udvar
	Lenkey János bronz mellszobor
	Kutas László
	2017

	Liszt Ferenc tér
	Elszakított országrészek emlékére állított kopjafa – Összetartozás emlékmű
	Cikó Dezső
	2011

	Mátyás k. – Sas u. csomó-pont
	Szőlőfürtös seregély
	Pusztai Ágoston
	1990

	Nemzedékek tere
	Generációk
	Rostás Bea Piros
	2014

	Petőfi tér
	Petőfi Sándor
	Orbán József
	1953

	Pyrker tér
	Országzászló
	
	2014

	Ráckapu tér
	1919-es Vörös tüzér emlékmű
	Orbán József
	1959

	II. Rákóczi Ferenc u. 
	II. Rákóczi Ferenc mellszobor
	Kutas László
	2012

	II. Rákóczi Ferenc u. (2163/4 hrsz)
	Harangláb
	
	1987 (felújítás)

	Szálloda u. 5. előtt
	Olajfúró
	Buza Barna
	1969

	Széchenyi u. 17. 
	Funkcionális díszkút
	Pusztai Ágoston
	1984

	Szederkényi Nándor u. (7112/6)
	Mária szobor és talapzat
	
	1991 (felújítás)

	Szépasszony-völgy (7737/8 hrsz)
	Szépasszony-völgyi kereszt
	
	2006 (áthelyezés)

	Szépasszony-völgy (7737/8 hrsz)
	Díszkút
	Mihajlo Kolodko
	2013

	Tűzoltó tér (4795 hrsz)
	Örökmécses a II. világháború áldozatainak emlékére
	Wild László
	1989

	Vallon u.
	Cigány Holokaust Kopjafa
	
	2004

	Vallon u. 8. iskola udvarán
	M. Szeszpel
	Bringin Anatolij
	1980

	Vár alsó kapu
	Várvédők (dombormű)
	Tar István – Illés Béla
	1952

	Felnémet templomkert

Szarvaskői u. 
	Emlékmű a II. világháború áldozatainak emlékére
	Sebestyén Sándor 
	1997

	Klapka u. 
	Nagy Könyv
	Popovits Zoltán
	2006


	Rácz temető, Vitkovics Mihály u. 
	Magyar Királyi 14. Dobó István honvéd gyalogezred II. Világháborús hősi halottainak emlékműve. (bronzból készült rohamsisak)
	Oláh Szilveszter
	2006

	Bródy Sándor u. 
	Gál Tibor emlékszobor
	Horváth Ottó
	2008


Emléktáblák

1) Bródy S. u. 8.

· Bródy S. szülőháza

· Ebben a házban lakott Marc Casagrande

2) Dobó tér 8.

Ebben a házban lakott Reményi Ede 1836-37-ben

3) Dobó tér 13.

Panakoszta Sándor emléktábla

4) Foglár u. 2.

Széchenyi u. felöli homlokzatán: Itt született Kovács János 1764-ben


5) Knézich K. u. 1.

1769-ben itt nyílt az első orvosi iskola

6) Knézich K. u. 11.

Knézich Károly emléktábla

7) Kossuth L. u. 8.

Itt tartották 1770-ben az orvosi akadémia első vizsgáit

8) Kovács János u. 2. (Széchenyi u. felöli homlokzatán)

Ebben a házban született Lenkey János tábornok

9) Érsek u. 

Egri szervezett munkások és az SZDP otthona 1938-44. között

Dr. Hibay Károly emléktábla

10) Érsek u. 11. (tömbbelsőben)

Sereg Ferenc emléktábla (Öregek Napközi Otthona)

11) Mecset u. 

Ebben a házban volt a szervezett munkások otthona 1927-30 között

12) Szarvas tér 1.

Az SZDP és KMP székháza és kultúrotthona 1918-19. között

13) Szaicz Leó u. 7.

Szaicz Leó emléktábla

14) Széchenyi u. 2. (Bajcsy-Zs. u. felöli homlokzatán)

Itt lakott Montedegói Albert Ferenc csillagász

15) Széchenyi u. 20. (Maczky V. u. felöli homlokzatán)

Maczky Valér emléktábla

16) Széchenyi u. 22.

Az első postaállomás helye 1550-ben

17) Széchenyi u. 29.

Itt nyílt az első kórház 1858-ban

18) Széchenyi u. 78.

Telekessy püspök itt fogadta II. Rákóczi Ferencet

19) Tárkányi u. 10. (Klapka u. homlokzatán)

Orvosok és természetbarátok 1868-as találkozója emléktáblája
20) Széchenyi u.

’56-os sortűz emléke

21) Hontalan u. (réz emléktábla)

Szkander bég tér 

Szkander bég (Kasztrióta György 1405-1468) albán nemzeti hős, aki Hunyadi János harcostársa volt.

22) Csiky Sándor u. 2. sz. alatt Csiky Sándor emléktábla

23) Bartakovics Béla u. 1. sz. alatt Bartakovics Béla emléktábla

24) Mindszenty Gedeon u. 35. sz. alatt Mindszenty Gedeon emléktábla

25) Dr. Nagy János u. 10. sz. alatti Dr. Nagy János emléktábla

26) Rajner Károly u. 51. sz. alatti Rajner Károly emléktábla

27) Kossuth Lajos u. 8. sz. alatt Törőcsik Mari emléktábla

28) Hatvani kapu tér 4. sz. (Színház) épületén emléktábla

29) Fadrusz János utcában Fadrusz János emléktábla

30) Endresz György emléktábla az Endresz utcában. 

31) Ziffer Sándor emléktábla a Kossuth Lajos u. 17. sz. alatti, 5025/1 hrsz-ú ingatlan kapualjának homlokzatán

32) könyöki Gáspárdy Gyula és könyöki Gáspárdy Géza emléktábla a Széchenyi u. 12. sz. alatti ingatlan homlokzatán

33) Kádas Géza emléktábla a Kádas Géza utcában

34) Jekelfalussy Piller György emléktábla a Dr. Nagy János u. 12. sz. alatti épület homlokzatán
35) Gyóni Géza emléktábla a Gyóni Géza u. 1. sz. alatti épületen

36) Árvízjelző táblák: Bajcsy-Zs. u. 6., Bajcsy-Zs. u. 17., Bajcsy-Zs. u. 19. (2 db), Dobó tér 1., Dobó tér 8, Harangöntő u. 3., Jókai u. 8., Knézich K. u. 1., Knézich K. u. 5., Kossuth L. u. 9., Kossuth L. u. 26., Markhot F. u. 2/b. Széchenyi u. 29., Széchenyi u. 39. 
37) Érsek utcában, az Egri csillagok sétányon 4 db emlékkő 

12. Zászlózás

A közterületek Nemzeti Ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 56/2000. (X. 13.) sz. önkormányzati rendelet alapján Megbízott köteles évi 3 alkalommal (március 15, augusztus 20, október 23.) a közterületek fellobogózását biztosítani az ünnepnapot megelőző napra. A kihelyezett zászlók összeszedését és telephelyre történő szállítását az ünnepnapot követő 3 napon belül kell elvégezni.
A nemzeti ünnepeken a város közterületei közül az alábbiakat kell fellobogózni: 
- 
Dobó tér
-   Hatvani kapu tér 
-   Deák Ferenc utca 
- 25. számú főközlekedési út /Mátyás király u, Árpád u, Koháry u, Vörösmarty u, Bartalos u, Kisasszony úti szakasz, II. Rákóczi F. u., Egri u, Szarvaskői u. és a Tárkányi út részleges fellobogózása 
Az előző helyszíneken túlmenően március 15-e alkalmából az alábbi helyszíneken is biztosítani kell a zászlók kihelyezését:

-   Petőfi tér 
-   Kossuth Lajos út 
-   Egészségház út 
-   Klapka György út 
-   Dobó tér
A feladat keretében évente 100 db zászló pótlását kell biztosítani Megbízottnak február 28-ig.
FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA
A parkfenntartási feladatok végzéséről a Megbízott köteles építési naplót vezetni és azt havi rendszerességgel a tevékenység elvégzését követő hónap 10 napjáig leadni a Megbízó részére. Az építési naplónak tartalmaznia kell a 2/b. melléklet szerinti helyszíni részletezéssel a fűnyírások időbeni megvalósulását. 
A növénypótlásokról az ültetést követő hónap 10-ig elszámolást kell benyújtani. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a növények nevét, méretét, ültetés pontos helyszínét, építési naplót. A faiskolai bizonylatokat az elszámoláshoz csatolni kell. 
A fenntartási feladat végzése során a hulladéklerakóban elhelyezett hulladékok mérési bizonylatait az építési naplóhoz csatolni szükséges.
A Megbízott az elvégzett munkák időbeni megvalósulásánál minimum havonta egyszer köteles koordináció keretében beszámolni a Megbízónak, jelezni a fenntartási munkavégzés során tapasztalt problémákat és a várható akadályokat.

PARKFENNTARTÁSI FELADATOK FINANSZÍROZÁSA

A feladat finanszírozása a szerződés IV./4. pontja alapján történik.

Kelt Egerben 2021. 
	………………………………………

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviseletében

Mirkóczki Ádám Polgármester

Megbízó
	………………………………………

„Városgondozás Eger” Ipari Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.

képviseletében
Juhász Géza Ügyvezető Igazgató

Megbízott
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