

6. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. § alapján

Ajánlatkérő: **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata** (3300 Eger, Dobó tér 2.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „**TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül „Belvárosi terek komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek**”

1. rész: „**Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása**”
2. rész: „**Volt Helyőrségi Klub felújítása**”
3. rész: „**Lenkey ház felújítása**”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Harmadik Része szerinti, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
A 2017. december 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:	
1. Tárgyi közbeszerzési eljárás keretén belül a Varázskönyvtár kávézó és kert (volt Helyőrségi klub) vonatkozásában az 1. számú kiegészítő tájékoztatás keretén belül rendelkezésre bocsájtott tervek és költségvetés kiírások tartalmazzák földszinti kávézó és fogyasztótér, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek és terasz munkálatait. Észrevételünk, hogy a 4.sz kiegészítő tájékoztatás keretén belül megküldött építész kiegészítő műszaki leírás és az É-1/1 földszinti alaprajz ezen munkálatokat már az 1. ütemben nem készülő részeknek tünteti fel. A tájékoztatás keretében megküldött költségvetés kiírások (építész és szakágiak) szintén nem tartalmazzák ezt a munkarészt. Összességében tehát a Varázskönyvtár kávézó és kert vonatkozásában kétféle műszaki tartalom áll rendelkezésünkre az 1. számú kiegészítő tájékoztatás keretében, illetve a 4.sz kiegészítő tájékoztatás keretében megküldve – az egyik	A "KIVITELI KIEGESZITES 2017 04 12" nevű dokumentációban lévő építész, gépész és villamos költségvetések az I. ütemhez (a kávézó nélküli csökkentett műszaki tartalomhoz) lettek módosítva, ezeket szükséges beárazni. Szintén ebben a dokumentációban szerepelt a Gépészeti automatika tervezői költségvetés, amely viszont az eredeti kiviteli terv hiánypótlásaként készült, vagyis hozzá tartozik a teljes dokumentációhoz, szintén szükséges beárazni. Az I. ütemhez (a kávézó nélküli csökkentett műszaki tartalomhoz) készítettünk egy új össz-főösszesítőt, valamint a hozzá tartozó magyarázó, a költségvetési sorokhoz tartozó xls fájlneveket tartalmazó dokumentumot. Kérjük ezt az új össz-

	<p>tartalmazza a földszinti kávézó és fogyasztótér kialakítását, a másik pedig nem.</p> <p>Kérdésünk, hogy melyik műszaki tartalom fog megvalósulni tárgyi projekten belül a Varázskönyvtárnál? Kérjük az ellentmondást feloldani és tisztázni, hogy az 1.sz kiegészítő tájékoztatás, vagy a 4.sz kiegészítő tájékoztatás keretében megküldött műszaki tartalmat kell figyelembe vennünk a pályázat során.</p>	<p>főösszesítőt beárazni és a pályázathoz benyújtani.</p>
2.	<p>A 2017.12.04.-én kiadott 4. számú kiegészítő tájékoztatásban foglaltak szerint csatolásra került az ajánlattétvők részére "KIVITELI KIEGÉSZÍTÉS III 2017.04.12." nevű dokumentáció, mely tartalma szerint költségcsökkentő költségvetéseket foglal magába. A kérdésünk az lenne, hogy a pályázat leadása során a költségcsökkentő költségvetéseket kell-e beadni?</p>	<p>A "KIVITELI KIEGÉSZÍTÉS 2017 04 12" nevű dokumentációban lévő építész, gépész és villamos költségvetések az I. ütemhez (a kávézó nélküli csökkentett műszaki tartalomhoz) lettek módosítva, ezeket szükséges beárazni. Szintén ebben a dokumentációban szerepelt a Gépészeti automatika tervezői költségvetés, amely viszont az eredeti kiviteli terv hiánypótlásaként készült, vagyis hozzá tartozik a teljes dokumentációhoz, szintén szükséges beárazni. Az I. ütemhez (a kávézó nélküli csökkentett műszaki tartalomhoz) készítettünk egy új össz-főösszesítőt, valamint a hozzá tartozó magyarázó, a költségvetési sorokhoz tartozó xls fájlneveket tartalmazó dokumentumot. Kérjük ezt az új össz-főösszesítőt beárazni és a pályázathoz benyújtani.</p>
3.	<p>A 2017.12.04.-én kiadott 4. számú kiegészítő tájékoztatásban foglaltak szerint csatolásra került az ajánlattevők részére „KIVITELI KIEGÉSZÍTÉS III 2017 04 12” nevű dokumentáció. A Villamos mappa tartalmaz Gépészeti automatika tervezői költségvetést. Kérnénk a Tisztelt Ajánlatkérő felvilágosítását, hogy a Gépészeti automatika tervezői költségvetés összegét hol szerepeltessük?</p>	<p>A Gépészeti automatika tervezői költségvetés összegét a mellékelt új össz-főösszesítő megfelelő sorában tudják szerepeltetni.</p>
4.	<p>A 2017.12.04.-én kiadott 3. számú kiegészítő tájékoztatásban csatolásra került a HEMO-varázskönyvtárhoz össz-főösszesítő, mely filenevekkel ellátva hivatkozik az egyes</p>	<p>Mellékletben a hiányzó költségvetés kiírás.</p>

	költségvetések szerepeltetésére. A Kiegészítés II részen belül a <i>Közlekedési és csapadékvíz elvezetési költségek kiegészítéshez</i> hivatkoznak az „Eger_Varázskönyvtár_belső_árazatlan_kv -kiírás.xls” nevű fájlra, mely a kiadott dokumentációkban nem található. Kérnénk a Tisztelt Ajánlatkérőt felvilágosítását, illetve hogy mellékelje az Ajánlattevők részére az említett költségvetést.	
5.	A HEMO-Varázskönyvtár „Eger, Kossuth 12 ktv villany_tervezoi” költségvetés 113-as tételeként szerepel <i>Napelemes rendszer telepítése (külön tételként költségvetés szerint)</i> . A napelemes rendszerre vonatkozóan nem találtunk hozzá költségvetést. Kérnénk a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy mellékelje az Ajánlattevők részére a szóban forgó dokumentumokat.	"A napelem rendszer, a csatlakozási dokumentáció áramszolgáltatói jóváhagyását követően csatlakoztatható a szolgáltatói hálózatra. Ezt a csatlakozási dokumentációt, külön tervként, kizárólag a kivitelező készítheti el, mivel konkrét berendezés típusok, azok forgalmazására jogosultságot igazoló nyilatkozatot is tartalmaznia kell."

II. Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdése alapján:

IGEN/ **NEM**

Igen válasz esetén az új ajánlattételi/részvételi határidő, mely időpontig lehetőség van a dokumentáció beszerzésére:

Az ajánlattételi határidő 5. sz. kiegészítő tájékoztatással történő módosításának tervezett idejéről ajánlatkérő hirdetmény módosítást adott fel, melyet megjelenését követően rendelkezésre bocsájt.

Miskolc, 2017. december 07.



Dr. Kisely Alexandra
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00113

dr. Kisely Alexandra

felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó
Ész-Ker Zrt.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Alulírott, a(z) ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom az **Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata** által indított, **„TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül
„Belvárosi terek komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek”**
tárgyú eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen négy (4) számozott oldalból álló **„6.
számú kiegészítő tájékoztatás”** tárgyú üzenetet megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul
vettem.

....., 2017.

.....

ajánlattevő