
K E R E T S Z E R Z Ő D É S   
t e r v e z ő i  m ű v e z e t é s r e  

 
amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3300 
Eger, Dobó István tér 2.; adószáma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkóczki Ádám 
polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő - 
 

másrészről TOKÉP Ingatlanfejlesztő Kft. (Székhely: 1038 Budapest, Meggy utca 68., 
Adószáma 26144320-2-41, cégjegyzék száma: 01-09-304254, bankszámlaszám: 65700127-
10134896, E-mail cím: iroda@tokep.hu) képviseletében Tóth György ügyvezető, mint 
tervező – a továbbiakban: Tervező –, Megrendelő és Tervező a továbbiakban 
együttesen: Szerződő felek   
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
A szerződés tárgya: 
 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2023. április 18.-án tervezési szerződés jött létre az 
„Eger, II. Rákóczi F. u. 8-10. szám, 2015/23 hrsz alatti Garzonház 
függőfolyosók korlátrendszer csere” kiviteli tervének elkészítésére, melyet 
Tervező határidőben Megrendelőnek átadott és mely alapján Megrendelő a 
kivitelezésre sikeres közbeszerzési eljárást folyatott le.  
 

2. Megrendelő a terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, 
valamint a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések 
megoldása okán megrendeli, Tervező pedig jelen keretszerződésben rögzített 
feltételekkel elvállalja a „Eger, II. Rákóczi F. u. 8-10. szám, 2015/23 hrsz alatti 
Garzonház függőfolyosók korlátrendszer csere” tervezői művezetését, az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. 
§-a alapján. 

 
3. Szerződő felek a jelen szerződésben meghatározott tervezési művezetés díját  

95.000.- Ft/nap + ÁFA. = 120.650.- Ft/nap/szakág egységárban határozzák 
meg. Tervező tudomásul veszi, hogy a keretszerződés fedezetéül Megrendelő 
költségvetésében mindösszesen bruttó 1.000.000.- Ft áll rendelkezésre, a 
keretösszeget Megrendelő nem lépheti túl, ezért a tervezői művezetési alkalmak 
számát Felek a forrás függvényében 8 napban maximalizálják.  
 

4. Megrendelő nem köteles a teljes forrás összegét felhasználni, és az összes 
tervezői művezetési alkamat igénybe venni. 
 

5. Szerződő felek a vállalkozói díj pénzügyi ütemezése tekintetében egy darab 
végszámla kiállításában állapodnak meg. 
 

6. A szerződés szerinti tervezői művezetési díj – azaz a teljesítés ellenértéke 
alkalmanként – fix ár, amely a tervezői művezetés során nem változtatható, s 
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magában foglalja valamennyi tervezési művezetési részfeladat, az azzal 
kapcsolatos utazás, egyeztetések, engedélyeztetések díját és költségeit. 
 

7. Megrendelő az igazolt teljesítését követően Tervező által kiállított számla 
alapján, a számla keltétől számított 30 napos határidőn belül fizeti meg a 
szolgáltatási díjat a Tervezőnek, annak Takarékbank pénzintézetnél vezetett 
65700127-10134896 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján. 
Megrendelő késedelmes fizetése esetén köteles az esedékes díj után a Ptk. 6:155. 
§ szerinti mértékű késedelmi kamatot a Tervezőnek megfizetni. 
 

8. A Tervező az építési-szerelési munkák tervezői művezetését a megrendelő két 
nappal korábbi írásbeli értesítése alapján, a kivitelezés helyszínén megjelenve 
teljesíti. Ha a Tervező a helyszíni szemle során a tervtől eltérő kivitelezést 
tapasztal, köteles észrevételt tenni, különösen, ha a kivitelezés folytatása az 
élet- vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztetné, vagy az építés-szerelési, illetve 
technológiaiszerelési szolgáltatás alkalmatlanságát idézné elő. A Tervező 
észrevételeit, javaslatait az építési (szerelési) naplóba köteles bejegyezni. E 
bejegyzéseket a Megrendelő köteles az ellenőrzési időközökben megtekinteni, 
azokat ellenjegyezni és ennek alapján a szükséges intézkedéseket megtenni, 
vagy a bejegyzésre észrevételt tenni. A Tervező az építési vállalkozó részére 
közvetlen utasítást nem adhat, műszaki ellenőri feladatot nem láthat el.  
 

9. Felek a szerződést határozott időtartamra, az aláírás napjától számított 12 
hónapos időtartamra, de legkésőbb az 1. pontban foglalt tárgyi kivitelezési 
munka befejezéséig kötik. 
 

10.  Teljesítési igazolást Megrendelő részéről a polgármester vagy az általa kijelölt 
személy jogosult. Tervező részéről a Megrendelővel a kapcsolatot Tóthné 
Németh Barbara beruházási ügyintéző tartja. 
 

11. Jelen művezetési keretszerződés módosítása csak a Szerződő felek erre irányuló 
közös akaratával, írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének 
érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, 
Szerződő felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti 
akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között 
a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés 
csak írásban érvényes és joghatályos. A szerződéssel kapcsolatban Szerződő 
felek között felmerülő vitás kérdéseket szerződő felek elsősorban tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetére – hatáskörtől függően 
– kikötik az Egri Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés 
megnevezése (típusa), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés 
értékére, valamint ezen adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az 
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével 
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kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. önk. rendeletnek 
megfelelően – nyilvános és ilyenként a Megrendelő részéről nyilvánosságra 
hozandó. 
 

13. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) rendelete 14. § 
(7) bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, 
mely jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján 
válik hatályossá. A VPÜB döntés száma: ………./2023. (………). 
 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
jogszabályok, különösen a Ptk. előírásai irányadók.  

 
Szerződő felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Eger, 2023. ………………. 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Eger MJV Önkormányzata 

képviseletében 
Mirkóczki Ádám polgármester 

Megrendelő 

………………………………………. 
TOKÉP Ingatlanfejlesztő Kft 

képviseletében 
Tóth György ügyvezető 

Tervező 
 


