


EGER VÁROSI SPORTISKOLA KEMÉNY FERENC SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁS I. ÜTEM

Projekt előkészítés költségei:	Vállalási ár nettó	ÁFA költség	Bruttó költség	
1. Eredeti állapot felmérés, rekonstrukciós program meghatározás, előzetes egyeztetések koordinálása	6 200 000 Ft	1 674 000	7 874 000 Ft	
2. Engedélyezési terv elkészítése	3 130 000 Ft	845 100	3 975 100	
3. Kiviteli terv készítés	4 542 000 Ft	1 226 340	5 768 340	
5. Műszaki ellenőri díj	2 300 000 Ft	621 000	2 921 000	
6. Projekt menedzseri díj	1 300 000 Ft	351 000	1 651 000	
Projekt előkészítés költségei összesen:	17 472 000 Ft	4 717 440	22 189 440	22 189 440

Beruházás költségei:	Anyag	Díj	Nettó összesen	Áfa	Bruttó költség
1. Építómesteri munkák					
1.1 Bejárat előcsarnok	36 003 435	18 964 709	54 968 144	14 841 399	69 809 543
1.2 Öltöző rekonstrukció	17 803 135	9 685 689	27 488 824	7 421 982	34 910 806
1.4 Alépitmény statika	729 900	791 812	1 521 712	410 862	1 932 574
1.5 Felépitmény statika	1 472 326	678 742	2 151 068	580 788	2 731 856
Építómesteri munkák összesen	56 008 796	30 120 952	86 129 748	23 255 031	109 384 779
2. Tűzjelző rendszer költségei:	2 574 522	1 079 850	3 654 372	986 680	4 641 052
3. Épületgépészeti munkák					
3.1 Légtechnikai szerelés	9 650 550	3 040 814	12 691 364	3 426 668	16 118 032
3.2 Központi fűtés szerelés	8 302 200	2 894 686	11 196 886	3 023 159	14 220 045



1. melléklet 2. oldal

3.3 Víz- csatorna szerelés	15 252 404	3 878 487	19 130 891	5 165 341	24 296 232
3.4 Gázszerelés	230 794	141 333	372 127	100 474	472 601
Épületgépészeti munkák összesen:	33 435 948	9 955 320	43 391 268	11 715 642	55 106 910
4. Épületvillamos munkák	10 199 272	4 714 048	14 913 320	4 026 596	18 939 916
5. Előregyártott lépcsők lelátóhoz	2 149 980	482 840	2 632 820	710 861	3 343 681
6. Öltözői berendezések, szekrények, padok, fogasok (20-20 db.)			4 283 660	0	4 283 660
7. Hatóságok által elrendelt pótmunkák 2			716 978	193 584	910 562
Rekonsztruktív munkák mindösszesen I.-es ütem					218 800 000

