
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Támogatási szerződés száma: TOP-6.1.4-15-EG1-2016-00001 
Kedvezményezett: EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Támogatást 

igénylő 
Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség 

Nettó 

egységár 

(Ft) 

Nettó 

egységárra 

jutó ÁFA (Ft) 

Összesen (Ft) 

Eger MJV 

Önkormányzata 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, 

szakvélemények 

1 7 800 000     2 106 000     9 906 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek, kiviteli 

és tendertervek, ezek 

hatósági díjai  

1 10 000 000     2 700 000     12 700 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Projektelőkészítés 

költségei 
Közbeszerzési költségek 

Közbeszerzés szakértői 

díja, közbeszerzési 

dokumentáció 

összeállítása, 

közbeszerzői tanácsadói 

tevékenység 

1 4 645 000     1 254 150     5 899 150     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsmenthez 

igénybe vett szakértői 

szolgáltatás díja 

Projektmenedzsmenthez 

igénybe vett szakértői 

szolgáltatás díja 

1 11 614 000     3 135 780     14 749 780     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Terület-előkészítési 

költség 

Terület-előkészítési 

költség 
1 8 000 725     2 160 196     10 160 921     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Építés bekerülési értéke 1 114 039 999 0 114 039 999 

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Építés bekerülési értéke 1 243 460 001     65 734200     309 194 201     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Építés bekerülési értéke 1 20 503 937     5 536 063     26 040 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Építés bekerülési értéke 1 10 000 000       2 700 000     12 700 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Építés bekerülési értéke 1   30 300 000     8 181 000       38 481 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
Építés bekerülési értéke 1 70 000 000       18 900 000       88 900 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 
Bekerülési érték 1 36 000 000     9 720 000     45 720 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 
1   4 645 000     1 254 150     5 899 150     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

1 1 362 204     367 795 1 729 999     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások költsége 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások költsége 

1 20 000 000       5 400 000       25 400 000     

Eger MJV 

Önkormányzata 

Szakmai 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Egyéb szakértői 

szolgáltatás költségei 

Felmérések, 

kimutatások, 

adatbázisok, kutatások, 

tanulmányok 

készítésének költségei 

1 3 000 000     810 000    3 810 000     

Budai Szerb 

Ortodox 

Egyházmegye 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 

Építés bekerülési értéke 0 0                       0     0     



Budai Szerb 

Ortodox 

Egyházmegye 

Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 

Bekerülési érték 0 0                       0     0     

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK: 559 209 200     

 
 
 

………………… 
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
 

Kelt Eger, 2023 év március hónap ... napján. 

……….………… 
 

Közreműködő Szervezet 
 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Eger, 2023 év március hónap … napján. 

 


