Epitési (vallalkozasi) szerzédés

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogt Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dobo
L. tér 2.; adészdma: 15729325-2-10) képviseletében Mirkéczki Addm polgdrmester, mint
megrendeld - a tovabbiakban: Megrendel6 -,

masrészr6l Varosgondozas Eger Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok u. 26
cégjegyzékszdma: 10-09-020372; addszdma: 10630646-2-10; szamlaszam: K&H Bank Zrt.
10403507-35002756-00000000) képviseletében Eged Istvdn Rendté iigyvezetd, mint
vallalkozé - a tovabbiakban: Vdllalkozd, a Megrendel$ és a Vallalkozo egylittesen a
tovabbiakban Szerzd6dé felek kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

I. El6zmények; a szolgaltatds targya:

Megrendel6 nem folytatott beszerzési eljarast, az ajanlatot ad6 személy, az adott
tevékenység és helyszin kizarolagossaga miatt, a beszerezni kivant aru vagy szolgaltatas
mas aruval vagy szolgaltatassal nem 6sszemérhetd. A Vallalkozo altal adott ajanlat alapjan
a Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja az Eger, Cifrakapu taton 1 db,
Kistalyai aiton 1 db buszvaro pavilon fejlesztését kihelyezéssel munka elvégzését.

II. A szerz6dés miiszaki tartalma:

1.) A szerz6dés miuszaki tartalmit Felek az aldbbi dokumentumokra valo
hivatkozdssal hatdrozzdk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozasi
szerzOdés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik:

- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott arajanlat

2.) A Villalkozé Megrendelének benydjtott ajanlatdban foglaltak a vallalkozasi
szerz&dés részét képezik.

I11. A szolgadltatas ellenértéke, fizetési litemezés, fizetési feltételek:
1.) Vdllalkozot a vallalkozés teljesitésekor dij illeti meg, amelynek Gsszege nettd
937.874.-Ft azaz kilencszazharminchétezer-nyolcszazhetvennégy forint,
brutto 1.191.100.-Ft, azaz egymillio-egyszazkilencvenegyezer-egyszaz forint.

2.) A vallalkozdi dijat a felek egyGsszeg(i atalanyaron, tartalékkeret biztositdsa nélkiil
hataroztak meg. A vallalkozéi dij magaban foglalja kiilondsen, de nem
kizarolagosan:

- a Vallalkoz¢ altal beépitésre keriil§ valamennyi anyag arat;

- a Vallalkozonal felmeriil6 munkabéreket és jarulékait;

- az anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket;

- ateljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a vizszintes
és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit;

- az elvégzett munkak megdvasi koltségeit;

- valamint az épitési munkdkhoz kapcsolodé - Vallalkozot terhels -
helyreallitasi munkdak koltségeit;

- a munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.);

- a munkateriiletre torténd felvonulds és az onnan torténé levonulas
koltségeit;

- az orszagos agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki eléirasokban, stb.
elSirt mintavételi vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségeket;

- az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és inflacios hatasbol eredd
koltségeket;



3.)

4.)

5.)

6.)

- tovabba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkoz6 szerzédésszert
teljesitéséhez sziikséges.

Vallalkozo a szerzédés 1V/3.) pontjaban foglaltaknak megfeleléen nydjthatja be
szamldit Megrendel6 felé. A szamldk benyujtasanak eléfeltétele a Megrendeld
muszaki ellendrei altal kiadott, hidny és hibamentes teljesitésrél szold igazolas
megléte.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a szamla keltétdl, legkésébb 30
napon belil, dtutalassal a Vallalkozo K&H Bank Zrt. 10403507-35002756-00000000
szamu szamldjara fizeti meg.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel$ a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:155. §-4ban meghatarozott mértéki késedelmi
kamatot koteles Vallalkozonak megtériteni.

Megrendel6 - az ad6zas rendjérél szolo 2017. évi CL. torvény értelmében - abban
az esetben teljesiti jelen szerzédés III. 1.) és III. 4.) pontjdban foglalt
kotelezettségét, amennyiben a Vallalkozé:

a) bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30
napndl nem régebbi nemlegesnek mindstilé egylittes addigazolast, vagy

b) a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban.

Amennyiben a Vdllalkozo egylittes addigazoldsa koztartozast mutat, ugy
Megrendeld a koztartozas erejéig a kifizetést visszatartja.

IV. A szerz6dés hataridoék:

1.)

3.)

Megrendel6 a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a szerz6dés
alairasat kovetéen adja at. Felek a munkateriilet dtadas-atvételérél kiilon
jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadas-atvételérél kiilon felvett
jegyz6konyv Vallalkozé altali aldirdsa a Vallalkozo6 arra irdnyulé nyilatkozatanak is
mindsiil, hogy a szerzédésszerl teljesitéshez sziikséges valamennyi ismerettel
rendelkezik tovabbi adatokra nincs sziikség.

A munkatertilet atvételét kovetGen a felvonuldsi tertilet és a teljesitéshez sziikséges
valamennyi melléklétesitmény és berendezés biztositasa a Vallalkozé feladata.
Villalkoz6 koteles a kivitelezést a munkateriilet atadas-atvételét kovetGen
haladéktalanul megkezdeni.

Szerz6do felek a teljesitési véghataridét 2023. oktober 15. napjaig hatarozzik
meg. Vallalkozo a jelen szerz6désben rogzitett pénziigyi titemezés mellett jogosult
el6teljesitésre. Megrendel6 a fizetési hataridék tekintetében a szerzédésben
kikotottektol eltérni nem tud.

Villalkozo6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras 2023. oktober 15.
napjaig befejezddik, és Megrendeld a szolgaltatast atvette.

Szerz6do felek a teljesitési véghatarid és a miiszaki titemezés figyelembe vételével
a vallalkozoi dij alabbi pénziigyi iitemezésében allapodnak meg:



I. Végszamla:
- 100%-o0s késziiltséggel.

- Teljesités id6pontja: 2023. oktober 15-ig.
- Fizetési hatdrid6: a miiszaki ellendr altal igazolt szamlat, a szamla keltétol
szamitott legkésébb 30 napon beliil, dtutalassal egyenliti ki a Megrendeld.

A Megrendel§ a szerzédésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A dij megfizetése a vallalkozo
altali teljesitést, és a megrendelé altal ennek elismeréseként kidllitott
teljesitésigazolas kézhezvételét kovetden kidllitott szamla ellenében atutaldssal
torténik a III. 1. és a 1. 4. pontban foglaltaknak megfelelGen.

V. Szerz6do felek képviselete a szerzédés teljesitése soran:
Megrendeld jognyilatkozat megtételére jogosult képviselgje:

- Név: Mirkdczki Addm

- Beosztas: polgarmester

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.

- Telefonszdma: 06 (36) 523-710

- Telefax-szdma: 06 (36) 523-777

- E-mail cime: mirkoczki.adam@ph.eger.hu

Megrendel6 miiszaki ellenére és az épitési naplobejegyzésre jogosultak:

- Név: Gal Sandor

- Beosztas: irodavezet6

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobd tér 2.
- Telefonszdma: 06 (36) 521-934

- E- mail cime: gal.sandor@ph.eger.hu

- Név: Serf6z6 Janos

- Beosztas: ugyintézo

- Levelezési cime: H-3300 Eger, Dobo tér 2.
- Telefonszdama: 06 (36) 523-735

- E- mail cime: serfozo.janos@ph.eger.hu

Vallalkozo jognyilatkozat megtételére jogosult képviseldje:

- Név: Eged Istvan Renatd

- Beosztasa: ugyvezetd

- Levelezési cime: 3300 Eger, Homok u. 26.

- Telefon: mobil: 06/36/411-144

- E-mail: titkarsag@varosgondozaseger.hu

VI. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:

1.) Megrendel6 miiszaki ellendre jogosult az elvégzett munkat rendszeresen
ellenérizni. A Megrendelé miszaki ellenére munkdjat az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szoléd 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelel6en végzi, melynek keretében az épitési naplot koteles legalabb hetente
ellendrizni és a Vallalkozdval egyeztetni.

2.) A Villalkozo készre jelentése alapjan a Megrendel6 feladata kittizni a miszaki
atadas atvétel idépontjat a készre jelentés kézhezvételét6l szamitott 15 naptari
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3.)

napon beltl. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasdhoz sziikséges érintett
hatosagok és személyek sziikséges hataridében torténé meghivasa és az eljaras
lefolytatdsa a Megrendel6 feladata.

Megrendel6 jogosult a munka barmely részének megvaltoztatasira, ennek
keretében:

» novelni, vagy csokkenteni barmely munka mennyiségét;

» barmely munkarészt elhagyni;

* megvaltoztatni barmely munka jellegét, mindségét;

* megvaltoztatni a munka barmely részének szintjét, vonalvezetését,
helyzetét, és méreteit;

» elrendelni a munka befejezéséhez sziikséges barmilyen fajtiju
tobbletmunka (azaz a tervben szereplé, de a koltségvetésbdl hianyzo
munka) elvégzését;

» megvaltoztatni a munka barmely részének barmilyen technolégiai vagy
idérendi sorrendbeni kivitelezését.

Villalkoz6 Megrendeld utasitdsa vagy hozzajarulasa nélkiil semmilyen valtoztatast
nem tehet. Megrendel6i utasitdsra a Vallalkozonak a valtoztatdssal érintett
pénziigyi és hatdrid6 egyeztetések utan a valtoztatasokat el kell végeznie.
Megrendel6 altal megfelel6 idében kozolt, de koltségtobbletet nem okozo kisebb
muszaki tartalommddositdsokat a Vallalkozé koteles valtozatlan aron és
tartalommal befogadni és teljesiteni.

4.) Megrendel§ jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmonddasara, ha a Vallalkozo

fizetésképtelenné valik, ellene cséd-, vagy felszamolasi eljaras indul. Ebben az
esetben a Vallalkozo csak a szerzédésszerlien elvégzett munkdk ellenértékére
tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt munkarészek kozos — mindségi és
mennyiségi - felmérése és az ennek alapjan kotend6 megallapodasuk soran
hataroznak meg.

VII. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

1.)
2.)

3.)

Vallalkozo kijelenti, hogy atlathato szervezetnek mindstil.

Vallalkozo koteles a munkavégzésre alkalmas munkatertiletet atvenni, az atvétel
tényét, valamint a szerzGsében el6irt egyéb nyilatkozatokat és tényeket
jegyz6konyvben rogziteni. Vallalkozo a munkateriilet atvételét nem tagadhatja
meg olyan kisebb hidnyossagok miatt, amely a kivitelezés hataridében torténd,
jogszabdlyokban és egyéb miuszaki el6irasokban elSirtaknak megfelelé
megkezdését szamottevéen nem akaddlyozza. Felek a hidnyossagokat, azok
kikiiszobolésének hataridejével a munkateriilet atadas-atvételérdl felvett
jegyz6konyvben rogzitik. A kivitelezési munkdk megkezdését megel6zGen
Vallalkozo a Megrendel6 jelenlétében koteles helyszini allapotrogzitést végezni,
arrol jegyzékonyvet felvenni.

Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkalatok megkezdését a hatdsagoknal
bejelenteni, valamint gondoskodni a munkateriilet biztonsagos lekeritésérdl,
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lezarasardl. Vallalkozo feladata és felel6ssége sajat koltségére az épitkezés teljes
id6tartama alatt biztositani a munkateriileten, valamint a kivitelezéshez
kapcsolddo tevékenységei soran a vonatkozo vagyon-, munka és tlizvédelmi
rendszabdlyok, el6irasok betartasat, betartatasat, koteles az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, és a sziikséges biztositasi szerz6déseket megkdtni.

4.) A vallalkozé az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl

5.)

sz016 45/2004. (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak betartdsara
koteles.

Villalkoz6 koteles a munkateriiletet és a munkatertletre vezetd utakat az altala,
vagy alvallalkozéi altal okozott szennyezdédésektdl folyamatosan letakaritani, az
utakban és tartozékaiban, kozmilétesitményekben okozott karokat és
meghibdsodasokat helyredllitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megtériteni.
Vallalkozonak minden ésszer(i eszkozt fel kell haszndlnia a teriiletre vezetd utak
és a kozmiuivek 4llaganak megovasa érdekében.

6.) Vallalkozé koteles a munkat elsé osztalyd mindségben elvégezni, a kivitelezés

7.)

" o

soran a hatdlyos szabvanyokban és jogszabdlyokban elSirt mindsitéssel rendelkezé
anyagokat felhaszndlni, melyeket a mindsitések, miibizonylatok atadasaval
Megrendel6 felé igazol. A kivitelezés minéségére vonatkozo vita esetén Vallalkozo
koteles a sziikséges feltarasokat elvégezni, a szakért6i vizsgalatok lehetéségét
biztositani, és felel6ssége megallapitasa esetén a hibat kijavitani, valamint
Megrendel6 felmeriilt koltségeit megtériteni. Vallalkozo felel6sségének
megallapitasa esetén a fentiek miatti késedelem nem lehet alapja hataridé
modositasnak.

Vallalkozo koételes az épitési munkak megkezdésétdl (a munkatertilet atvételétél)
a muiszaki atadas-atvétel befejezéséig a helyszinen tartott épitési napldt vezetni a
vonatkozo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen. A tervezd
bejegyzéseit Vallalkozo csak a Megrendel$ irdsos jovahagyasa utdn veheti
figyelembe. Vallalkozé helyszini képviseldje a Vallalkozo koltségére biztosit
minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a szerz6déses munkak végzése soran.

8.) Minden, a munkatertileten esetlegesen felfedezett régészeti leletrél Vallalkozonak

haladéktalanul értesitenie kell a Megrendel6t. A Vallalkozénak gondoskodnia kell
azok megovasarol, és meg kell akadalyoznia az illetéktelen eltulajdonitast.
Amennyiben fentiek miatt a Vallalkozo késedelembe esik, vagy igazolt
tobbletkoltsége mertl fel, ugy szerz6do felek ezeket kiilon megallapodasban
rendezik.

9.) Vallalkozé az ajanlatdban rogzitetteknek megfelel6 mértékben vehet igénybe

alvallalkozét. Az igénybe vett alvallalkozokrol, az altaluk végzett munkakrodl és
azok vallalkozoi dijhoz viszonyitott aranyardl a Vallalkozéo a Megrendel6t
folyamatosan tajékoztatni koteles. A Vallalkozd a jogosan igénybe vett
alvallalkozdért tugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.



10.) Vallalkozo a rész és véghataridére vonatkozé mddositasi javaslatot Megrendeld
felé csak abban az esetben tehet, ha a Vallalkozé teljesitését akadalyozod, vagy a
hataridékre vonatkozé késedelmét eredményezd elhdrithatatlan, Vallalkozénak
fel nem rohaté (vis maior) akadalyrol szol6 kozlését az ok felmertilésétdl szamitott
24 oran belil a Megrendel6 felé megteszi. Vallalkozé koteles egyebekben
Megrendel6t minden olyan korilményrdl értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét kell6 iddre torténd elvégzését veszélyezteti. Az értesités
elmulasztdsabdl eredd karért a Vallalkozo felel.

1.) Vallalkozo koteles a jotéllasi, valamint a szavatossdgi id6 alatt felmeriils és a
Megrendeld altal jelzett hibak, hianyossagok kijavitasara, elharitasara a sziikséges
intézkedéseket megtenni. A jotdllasbdl, szavatossagbol ered6 helytallasi
kotelezettséget eredményezd okra visszavezethetd, életveszélyt, izemeltetést
akadalyozé, anyagi kart okozo hibdk kijavitasat Vallalkozé koteles azonnal
megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerti hasznalatot, iizemeltetést akadalyozo
hibak kijavitasat Vallalkozé az értesités kézhezvételét6l haladéktalanul koteles
megkezdeni. Vallalkozé mindkét esetben koteles a helyredllitast, kijavitast vagy
kicserélést a jogszabalyokban el6irt, egyébként pedig az elvarhato, ésszert

hataridén beliil befejezni.

12.) Vallalkozo a szerzddés teljesitése soran zajos tevékenységet munkanapokon 20 és
masnap o7 ora kozotti idében nem végezhet, hétvégén és pihendnapon ilyen
tevékenységet csak a Megrendel6 hozzdjarulasaval végezhet.

13.) Vdllalkozo hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megvalositando
mas feladatok elvégzése valik sziikségessé, uigy a munkateriiletre a Megrendel6
altal megbizott tovabbi vallalkozét is bebocsatja, vele és Megrendel6vel a munkadk
0sszehangoldsa érdekében egytittm(ikodik. Ezen vallalkozék altal végzett
tevékenységre Vallalkozo felel6sségbiztositdsa nem terjed ki, tovabba az e
tevékenység kapcsan - Vadllalkozénak fel nem réhaté okbol - a hataridék
vonatkozasaban el6allott késedelem a hatarid6k mddositasat vonja maga utan.

14.) Véllalkozo tevékenysége elldtdsa sordn elegend6 szamu képzett és tapasztalt
vezetOt és iranyitdt, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaeré6t koteles
biztositani, hogy a szerzdédés szerinti kotelezettségét megfeleléen és id6ben
teljesiteni tudja. Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédéses jogviszony fennallasanak
id6tartama alatt a folyamatos munkavégzésrél barmilyen okbdl felmerdlt
akadalyoztatasa esetén is gondoskodik.

15.)Megrendel6 utasitasara Vallalkozo koteles felfiiggeszteni a kivitelezést.
Amennyiben a felfiiggesztést Vallalkozénak felrohaté okok miatt kell
érvényesiteni, ugy a felfliggesztés idejére Vallalkozo sajat koltségére gondoskodik
az elkésziilt munkarészek, a helyszinen 1év6, be nem épitett anyagok, és a teljes
munkatertilet biztositasarol, megovasardl, ellenkezé esetben Megrendelé6t terheli
ezen kotelezettségek koltségeinek viselése.



VIII. A teljesités minGsége, mingségbiztositas:

1.) Villalkoz6 folyamatos lehetdséget biztosit Megrendel6nek (képviselSinek,
miszaki ellenéreinek, naplobejegyzésre jogosult képviselSinek, lebonyoliténak) a
munkak ellenérzésére, valamint ezt alvallalkozoi és egyéb kozremiikodoi felé is
érvényesiti.

2.) Vallalkoz6 az ajanlataban szereplé anyagokat, eszkozoket koteles beépiteni,
melyeknek meg kell felelniiik a vonatkozo orszagos és agazati szabvanyokban,
hatosagi és miiszaki irdnyelvekben és el6irasokban foglalt kovetelményeknek.

3.) Vallalkozo koteles bizonylatolni az Gsszes dltala és alvallalkozoi dltal felhasznalt,
beépitett anyag és termék I. osztdlyt mindségét mindségi bizonyitvannyal és

azokat az atadasi dokumentacid részeként Megrendeld részére atadni.

IX. Miszaki atadas-atvételi eljaras:

1.) A muszaki dtadas-atvételi eljaras idépontjat a Megrendel6 a Vallalkozd azt
megel6z6 5 nappal elére torténd készre jelentése alapjan tizi ki.

2.) Az eljaras soran a Vallalkoz6 igazolja, hogy a munka a szerz6dés és annak részét
képezé dokumentumokban, mellékletekben meghatdrozott kvetelményeknek és
a vonatkozo hatdsagi és miszaki el6irasoknak, szabvanyoknak, valamint a
kivitelezés sordn elrendelt megrendel6i modositasoknak megfeleléen I. osztalyu
mindségben elkésziilt.

3.) Vdllalkoz6 a teljesités id6pontjdra a Megrendel6 rendelkezésére bocsatja a
kapcsolddo munkdk dokumentumait, alkalmassagi bizonylatait.

4.) Felek az dtadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyvet vesznek fel. Nem tagadhato meg
az atvétel a szolgdltatds olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, poétlasukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

5.) A szerz6dés targyat képezé épitmények tekintetében a karveszély a sikeres atadas-
atvétel napjan szall at Vallalkozordl a Megrendeldre.

6.) Vallalkozé altal az dtadas-atvételi eljaras soran atadandoé alapveté dokumentumok
kiilonosen:
- kivitelez6i nyilatkozatok;
- eszkozok, berendezések garanciajegyei;
- sziikséges minGségvizsgalati jegyz6konyvek;
- valamennyi beépitett anyag, eszkoz, berendezés mindségi bizonyitvanya;
- jogszabdlyokban elGirt, de itt részletezésre nem kerilt valamennyi
dokumentum, igazolas;



X. Szerzodési biztositékok:

A, Késedelmi kotbér:

1.)

Felek a Vallalkozé felelésségi korébe tartozd okbdl eredd, a teljesitési
véghataridére vonatkozo, a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére késedelmi
kotbért kotnek ki. A késedelmi kotbér mértéke 20 ooo.-Ft naponként, melynek
maximalis mértéke nem lehet tobb, mint a szerzédés szerinti nettd ar 25%-a.
Megrendeld a késedelmi kotbér osszegét jogosult az esedékessé valt vallalkozoéi
dijbdl visszatartani.

Vallalkozé hatdridében teljesit, ha az atadas-atvételi eljaras 2023. oktdber 15.
napjaig befejez6dik, és Megrendel6 a szolgdltatast atvette. Késedelmi kotbér
szamithato fel, ha a mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszerd tizembe
helyezés nem torténhet meg a mindségi hibak miatt, ugyancsak amennyiben az
atadas-atvételkor megallapitott és a jegyz6konyvben rogzitett kisebb hibak
maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok teljesitésére megszabott,
jegyz6konyvben rogzitett, de legkésébb az atadas-atvételi eljards napjatol
szamitott 15 napon belil nem torténik meg. Utobbi esetben a késedelmi kotbér
szamitdsa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdédik.

XI. Zaroé rendelkezések:

1.)

3.)

4.)

Felek kozott a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy
beleegyezés csak irdsban - épitési naplobejegyzés, a masik félhez intézett levél,
vagy telefax atjan - érvényes és hatdlyos. A vallalkozasi szerz6dést felek csak az
arra iranyulo kozos megegyezésiikkel, irdsban médosithatjak.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds, illetve vétkes a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek késedelmes teljesitéséért, amelyet vis
maior okozott. Vis maior alatt értendé minden olyan dolog, illetve esemény,
amelynek oka a felek rendelkezési jogan és rendelkezésén kiviil esik, el6re nem
lathato, elkeriilhetetlen, és amelynek megakadalyozasa fliggetlen az érdekelt felek
akaratatdl. Vis maior bekovetkezése estén az erre hivatkozo fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan
bekovetkezett késedelem kikiiszobolésére. Felek nem tekintik vis maiornak
valamelyik fél atalakuldsat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét, annak
tekintik viszont a technolodgiai-szerelési el6irasokban megfogalmazottakhoz
képest kedvezétlen, 3 napon tuli id6jarast.

Szerz6dé felek képviseletében eljaro személyek kijelentik, hogy jelen vallalkozasi
szerz6dés aldirdsdhoz a sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, valamint a
szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre sziikség nincs.

Szerz6do felek a szerzédés kapesan felmeriild vitas tigyeiket kotelesek elsésorban
targyalds atjan rendezni. Arra az esetre, ha a targyalasok felek kozott nem vezetnek
eredményre, ugy felek a vallalkozasi szerz6désbdl szarmazo, illetve a teljesités



kapcsan létrejott valamennyi jogviszonyukra értékhatartol fliggéen kikotik az Egri
Jarasbirosag, illetve az Egri Torvényszék illetékességét.

5.) A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozo
rendelkezései és egyéb vonatkozo jogszabdlyok az iranyaddak. Jelen szerzdédés
modositasa csak Szerzédé felek erre irdnyuld kozos akarataval, irdsban érvényes.
A szerz6dés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben
az egész szerz6dés érvénytelenségét. Szerz6do felek az érvénytelen rendelkezést a
szerzédéskotéskori tigyleti akaratuknak leginkabb megfelel6 rendelkezéssel
potoljak.

Mellékletek:
Jelen vallalkozasi szerz6dés csak annak elvalaszthatatlan részét képezé — alabb felsorolt -
melléklettel egyiitt érvényes:

- 1. szamu melléklet: Vallalkozé altal benyujtott drajanlat

- 2. szamu melléklet: Megrendeld nyilatkozata

Szerz6d6 felek a 9 szamozott oldalbol valamint 1. sz. mellékletb6l allé épitési
(vallalkozdsi) szerz6dést dtolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
maradéktalanul megegyezét jovahagyolag cégszer(ien alairtdk.

Eger, 2023..ccccccceenencncnncnnen.
Eger Megyei Jogu Varos Varosgondozas Eger Kft.
Onkormanyzata képviseletében
képviseletében Eged Istvdn Rendt¢ tigyvezets
Mirkéczki Addm polgdrmester Villalkozo
Megrendel6



