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1. BEVEZETO, ELOZMENYEK

A kovetkezd pontok alatt ismertetésre keriilé tamfal helyreéllitdsi engedélyezési és
kiviteli tervet Eger Megyei Jogi Varos Onkorményzatanak megbizasabol dolgoztuk ki.

Az Eger- patakot kisérd régi terméskd tamfalrendszer egy szakasza az Eszperanto-
sétany mentén mallasi és kiomlasi karosodast szenvedett. Felette a térkd burkolatos
sétanyon is horpa-, repedés jelentkezett. A virdg- valyuként funkcionaldo mellvéd
terméskd burkolata levalt a betnn szerkezetrdl, a feliileten a régi cementvakolat
feltaskasodott , tobb foltban lehullott.

A karosodott falszakasz a 4974. hrsz. sétdnyon a 4967. hrsz. ingatlan el6tt talalhato, a
karosodas hossza 32,50 m . Az érintett meder helyrajzi szama: 4900 ( Eger- patak) .

A régi kofalat ezen a részen mar tobb iitemben javitottdk: egy részen 0ij terméskd
eléfalazdssal erdsitették meg, egy masik szakaszon l6ttbeton héj erdsitést kapott. A
mellvédet virdgvalyukka épitették at. A kordbban a fal feliiletén acél konzolokon
nyugvé gazvezetéket a sétany kézelmultbeli felujitasakor a fal mogé a foldbe helyezték
at.

Az Onkormanyzat egy szerkezeti megerdsitést kért, melynek az aldbbi problémakat kell
megoldania

- viragvalyuk helyreallitasa, viztelenitésének megoldasa

- régi kétamfal utdlagos megerdsitése vékony eléépitett tamszerkezettel

- sétany kezdeti karosodasainak helyreallitasa

- kisvizi meder szelvényméretének biztositasa (nem sziikiilhet)

A terv a fenti kivanalmaknak megfelel6 miiszaki megoldast tartalmazza-, a részletes
geodéziai felmérésekre, archiv talajmechanikai adatokra (Léndrd Miklos)
alapfeltarasokra és fal- feltarasokra tdmaszkodva.

Figyelembe kell venni, hogy a munkakoriilmények nehezek, a megkdzelités a sétany
térkd burkolatos feliiletén keresztiil torténhet, melyet a kivitelezés utan helyre kell
allitani. A munkateriilet nagyvizi mederben van, a munkakat aszalyos kisvizi
idészakban-, a mederben felépitett munkaallvanyrol lehet elvégezni. Az alapozési
adottsagok kedvezotlenek, a régi szerkezetet a mellé- alapozaskor ki kell dicolni.

Egyenértékii alternativ miiszaki megoldasok alkalmazasa és Kisebb szerkezeti
valtoztatasok a Kivitelezés soran megengedettek.

2. TERVEZESI SZEMPONTOK

A terméskd fal megmarad, az 0j tdmfal- erdsitd szerkezete az elé kell megépiteni. A
munkakoriilmények az atlagosnal nehezebbek a sziik munkateriilet ¢s megkozelitési
nehézségek , illetve a patakmeder kozelsége miatt.

A helyreallitas kozmuveket nem keresztez, igy szakfeliigyelet nem sziikséges ( a
gazvezetéket a homlokzatrol a sétany ala helyezték at). Két 0j csapadkviz bevezetés
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(NA 300 KG PVC) van a falon, azok megmaradnak. A kivitelezést a teriilet (Eszperantd
sétany) teljes lezarasa mellett lehet elvégezni.

A tervezés soran az alabbi fobb szempont-rendszert tartottuk szem elott:

— a mellvédfalként funkcionalo viragvalytk elbontasuk és a fal megerdsitése utan a
bontott kdanyagbol keriilnek visszaépitésre, de a vizkivezetést biztositani kell

— a tamfalat alapozaskor hézagosan-, részben bennmarad6 acél csovekkel ki kell
ducolni-, feliil a sétany tuloldalan levert kar6sorhoz hatra- kotve

— a régi és uj tamfal utdlagos egylittdolgozasat biztositani kell (befart betonacél
tiiskesorok, alap acél- konzolos aldbetonozasa 1 m-enként)

— az alapozést szakaszosan ( kb. 2-3 m-es fogasokkal) kell elvégezni, ez kézi
alapgddor kiemeléssel biztosithato

— Dbiztositani kell a hattérbdl érkezd beszivargd csapadékviz és kozmithibakbol a fal
mogeé jutd viz rendezett kivezetését a patak felé (fal atfurasa, vizkivezetd csovek
elhelyezése)

— csak konnyli, vékony eléfalazas késziilhet, hogy a nagyvizi mederszelvény ne
szikiiljon le (a szomszédos eléfalazasok szerkezeti vastagsaganal kisebb vb.
16ttbeton héjszerkezet késziil)

— nem volt kovetelmény a tamfal eredeti terméskd homlokzati strukturajanak
megorzése-, az utdlag tetszélegesen, barmikor visszadllithaté (pl. terméskd
eléfalazassal), csak az allékonysag biztositasa volt a f6 feladat

— az alapozast a meglévd fal alapsikjaig zuzottkd talajcserével kialakitott tomor
agyazaton terveztiilk, az egyiittdolgozast a kdfal alapjaba bekotott rovid acél 1-
konzolokkal biztositottuk 1 m-enként.

— a kivitelezésnél kis méretli munkagépek ( BOBCAT, kis teherautd, kis méreti mixer
¢s pumpa, kis kotrd) alkalmazhatok, részben a mederbe lejuttatva

— a munka befejeztével az anyagszallitasi Gtvonalon a térkd burkolatot helyre kell
allitani

A tervezett beavatkozasok az alabbi ingatlanokat érintik: 4900, 4974. hrsz.

3. HELYSZINI VISZONYOK

TORTENETI ELOZMENY (Lénsdrd Miklés 2000. évi szakvéleménye alapjén):

A kérosodasi teriileten allo, vékony kéregszerkezetli tdmfalszakaszok az 1910-es
években késziiltek, Barany Géza, akkori varosi fdmérnoktervei alapjan ( A Kossuth utca
feloli részen) Az idOk folyamén a tdmfal vékony betonlemeze sok helyen atlyukadt, de
az épen maradt szerkezetek stabilak (illetve azokat kijavitottak) .

A patakmeder ezen a szakaszon eredetileg szélesebb volt, mindkét iranyban kifutd
parttal. A balpart a patak mellé késziilt hazakkal beépiilt, a jobbpart tamfalazasa viszont
csak 1910 kortil tortént.

A felujitott beton szerkezetli szakasztol E-ra, a Dobo tér felé terméské burkolatd, ill.
termésko tamfalszakaszok illeszkednek. A Kossuth L. uti hid eldtt talalhaté a
kiegészitd parancsnoksag épiilete. Ennek sz€lsd, arkados-pilléres fala kozvetleniil a
patak mellett huzodik, s az emlitett tamfal ezen a részen hozza csatlakozik.
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3.1. Beépités, kozmiivek , feltarasok

A vizsgalt régi terméskd tdmfal az Eger- patak jobbpartjat kiséri az Eszperantd sétany
mentén. Ezen a szakaszon a Dobo- tértdl a Kossuth L. utig mellvédfalas terméskd
tamfal létesiilt, mely mellett térkd burkolatos sétanyt alakitottak ki, kerékparos é€s
gyalogos kozlekedésre.

A vizsgalt 32,50 m hosszu karosodési falszakasz a Fazola Henrik utcai kishid és a
Kossuth utcai kézuti hid kozotti szakasz kozépso részén talalhato.

A patakmeder kisvizi része trapéz szelvényu foldmeder, a nagyvizi medret jobbparton a
vizsgalt régi terméskd tamfalak-, balparton a régi épililetek labazati fala kiséri. A
nagyvizi meder szélessége kb. 10-12 m, mélysége a mellvéd tetejétdl kb. 5 m.

A vizsgalt tamfal felett térké burkolatos sétany halad, szélessége 5,0-5,5 m. Kdzepén
termésko ,,K” szegély valasztja el a kerékpar- és gyalogos savokat. A ,K” szegély
mellett acél ACO- racsos viznyeldk vannak. A sétany burkolata alatt a faltol kb. 2 -3 m-
re csapadék csatorna és gazvezeték halad. Az akndkat bemértiik, a nyomvonalakat az
E-kozmii adatszolgaltatasbol atvettiik. A csapadék csatorndnak 2 db NA 300 mm-es
KG PVC kivezetése van a falon keresztiil, ez az épités soran megmarad. (Koziiliik csak
az egyik ¢l6 vezeték a kozmi nyilvantartas szerint). Az elektromos vilagitasi foldkabel
a tamfallal atellenes oldalon taldlhato, illetve az E-kozmii adatszolgaltatas jelez még egy
elektromos foldkbelt a fal hatso sikjatolkb. 80 cm-re.

Mivel az erdsités a patak feloli homlokzaton torténk, ezért kozmiiveket a
beavatkozas NEM érint, szakfeliigyelet a helyreallitaishoz NEM sziikséges.

A régi kofal feltarasat 2022. 07. 11-én végeztiik el a karosodasi szakasz kozepénél, a
Habbeton Kft. segitségével.

Az _alaptest -1,0-1,1 m-en volt, anyaga sarhabarcsba rakott terméskd, néhol
kibetonozassal javitva. A falsikbol kb. 5-10 cm-t kiugrik azalap, amit majd alapozaskor
ferdén le kell vésni. Az alapsik alatt kozepesen tomor kétdrmelékes iszapos patak
allivium jelentkezett, melyben a viz is megjelent (a feltardskori patak-vizszint az
alapozasi sik kornyékén volt) . A patak folyasi fenékszintje nagyjabol egyezik a tamfal
alapozasi sikjaval. A kisvizi meder ¢lének tavolsaga a faltol 2,2-3,0 m.

A kéfal magassaga az alap aljatdl a mellvéd tetejéig 5,00 m, vastagsaga alul az atfurt
feltarasban 75-85 cm, mogotte tormelékes feltoltés van. Anyaga mallott riolittufa,
sarhabarcsba rakva, utdlag 2-3 cm cementhabarcs feliileti vakolattal javitva. A vakolt
feliilet felazott, taskasodott, levalt a mallott terméskd hatfal feliiletérdl, tobb repedés is
megfigyelheté azon . A vakolat alatti kéanyag mallott, kézzel seperhetd, lemezesen
pereg. Két kisebb méretli eltomodott régi beton vizbevezetd csd is lathaté a fal
feliiletén. A két ,,616” NA 300 KG PVC vizbevezets csé alatt terméskd szoras is van a
mederélen a kofal tovéig. A fal fels6 harmadaban a régi gazvezeték acél tarto-konzoljai
még megvannak (17 db)

Feliil a mellvédfal viragvalyus szerkezete a sétdny jardszintjétdl mérve 65-70 cm
magas, 80-86 cm széles. A valyu sétany feldli fala 15-20 cm vastag terméskod
szerkezetli, a kiilsé részének belsd fele 22 cm vastagbeton, kiilsé fele 14-15 cm vastag
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terméskd. Felill a virdgvalyuk oldalfalainak tetején cementsimitas van. A kiilsé oldalon
( meder feldl) a termésko eléfalazas végig markans repedéssel levalt a beton szerkezeti
részrél. A valyt mélysége kb. 50-60 cm lehet, annak viztelenitése (vizkivezetése)
megoldatlan. A kiilsé sikon vizszintesen a mellvédet a tamfaltol egy kis kiugro parkany
valasztja el, nagyjabol a sétany jardszintjének magassagaban.

3.2. Foldtani és talajmechanikai adottsagok

Az Eger- patak kialakulasa valosziniileg a miocén idészakban kezd6dott el, amikor a
Biikk-vidék kozpontja mintegy 300-400 méternyit emelkedett, és igy szamottevo
magassagu, mélyiilé volgyekkel tagolt hegységgé alakult, és elkezd6dott a maig tartd
karsztosodas, ¢s a vizhalozat kialakulasa.

A patak sokaig megyehatart képezett Heves és Borsod varmegye kozott, Egert is
kettéosztva: a var a Kis-Dobd térrel és kornyékével tartozott Borsodhoz, a varos tobbi
része pedig Heveshez. 1807-ben csatoltdk Eger egészét Heves megyéhez, ezzel
megsziint az az egyedi helyzet, hogy a megyeszékhely tulajdonképpen két megye
tertiletén fekiidt.

A 20. szazadban és mar a korabbi évszdzadok sordn is vizimalmok sorat épitették ki a
vizfolyas felsObb szakaszain, ami megvaltoztatta a folyd természetes vizjarasat, €s
gyakorlatilag megsziintette a hordalék hegységbeli utanpotlasat. A rendszer utolsé tagja
az Egerlovon elépitett egerlovoi vizimalom. Az Eger-patak harom varoson ¢és
tizenharom kozségen halad at utja soran.

Foldtanilag a Biikk hegység vonulata a foldtorténet miocén korszakaban valt
szarazulattd, amikor is a Paratethys ocean elkezdett visszahtizédni. Ekkor még
mediterran éghajlati adottsagok jellemezték a maindl délebbre elhelyezkedd teriilet
éghajlati viszonyait. Ez az idészak az enyhébb telek idején visszafogottabb erdziot
képezett. Nyaranta elsdsorban a fokozott hdmérséklet-ingadozas és a szél pusztitasa
jatszotta a fOszerepet a tdj erodalasaban. Ekkoriban csak id6szakos vizfolyasok futottak
a vidéken, melyek medre nagyfoku valtozasnak volt kitéve a széles volgytalpakon
meanderezve.

Mintegy 12,6 milli6 évvel ezelbttre, a fels6-szarmata végére a Biikk mar egyre inkabb
kiemelkedett a kornyezd térségbdl, ami lehetdséget teremtett a vidék csapadékvizeit
elszallitd patakok kialakuldsdra. A patakok ekkor még centrifugalisan futottak le a
hegység felsd vidékeirdl. Az alsé-pannonban a Biikk hegység déli vidékeit ujfent
elontdtte a Paratethys, aminek kovetkeztében a felsé-pannon iddszakban fokozott
tengeri-tavi iiledékképzodés indult be. A kézetrétegek kiemelkedése révén a Biikk
ekkortajt még jobban kiemelkedett a kdrnyezetébdl. Ezen tektonikus mozgéasok tobb
torést-torésvonalat hoztak Iétre a hegység déli peremvidékén, illetve tobb helyen
boltozatokat alakitottak ki. Ezen torésvonalak azonban még észak-északkeleti irdnyban
vezették el a hegység csapadékvizeit. A ma jellemzd észak-déli irdnyu lefutdssal
rendelkezd vizfolyasok ekkortdjt még nem alakultak ki.

A Biikk-fennsik északnyugati kiemelkedése a miocén Siimegium és Bérbaltavarium
iddszakaiban tortént meg, aminek hatdsara a korabbi torésvonalak aktivizalodtak, és
létrehoztak a hegység nyugati-délnyugati peremvidékére oly jellemzd €szak-dél futasu
torésvonalakat, melyek jo alapot képeztek a mai Eger-, Lasko-, Tarkanyi- és Hor-patak
késdbbi kialakuldsa szamara.
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A vidék ezt kdvetden kiillonbozd jégkorszaki lepusztuldsoknak és felszinformalodasnak
volt kitéve, az interglacialis idészakokban, illetve a legutolsd jégkorszakot kovetd
idészakban pedig a felszini vizek ¢és az iddjards lepusztuldst okoz6 erejének. Ez a
folyamat napjainkban is zajlik.

Geotechnikai értelemben a helyszinre tobb eldzetes szakvélemény is szolgaltatott
adatokat, igy jelen munka keretében 1j furdsok mélyitése sziikségtelen volt. Lénard
Miklos geotechnikus kolléga a korabbi vizsalati anyagot rendelkezésiinkre bocsatotta,
mely kell6 megalapozottsagot biztosit a terv elkészitéséhez .

Roviden 6sszegem az archiv foldtani és geotechnikai adottsdgokat:

A vizsgalt teriilet Eger belvarosaban, az Eger- patak jobbparti arterét lezard tamfal
kornyékén taldlhatd. A meder jelenleg fiiggdleges falakkal hatéarolt, de régen mindkét
iranyban lapos rézsiikkel csatlakozott az akkor sokkal alacsonyabb szinten fekvo
arterekhez. A belvaros az Eger- patak volgyének holocén feltoltéssel fedett részén
talalhatd, ahol vastag torténeti feltoltések, romok a patak- hordaldékkal keveredve
alkojak a felszin- kozeli néhany - szaz éves talajrétegzddést. A torténeti beépitésekkel
toltottek fel folyamatosan a patak arterét. Ezek a részben antropogén-, részben patak-
alluviumok feltoltései képezik a tdmfal mogotti hattér- Gsszlet rétegeit.

A kozeli Hadkieg. Parancsnoksag épiileténél végzett furdsok eredményei az aldbbiak
(Lénard Miklos kutatasai alapjan) :

A tamfal aljanal a mederben harantolt rétegzettség ( alapozasi sik kornyéke)

0,0-0,8 m: sziirkés barna szerves épiilet tormelékes gydkeres humuszos iszap feltoltés

0,8-1,8 m: sziirkésbarna kavicsos murvatdrmelékes hordalékos vizes, néhol puha
iszapos homok (K:17,1%, Ho:44,4%, 1:38,5%), kozepesen tomor

1,8 -2,4 m: tomor durva kavics

Az alap a kozepesen tomor, néhol puha kavicsos kotormelékes iszapos homok
Osszletben van (-1,0-1,1 m-en) , melyet az alapfeltdrdsunk is harantolt, de durvabb
kovekkel kevert allapotban) .

A tamfal mogott a sétany- szinten mélyitett furasok az aldbbi rétegzettséget
haréantoltak:

0,0-3,0 m: szii.barna koz. tomor aprokavicsos tufszemcsés vegyes agyagos feltoltés
3,0-3,9 m: vil. barna tufa- és kavics szemcsés sovany agyag (patakhordalék)

3,9-5,7 m: sziirkésbarna kavicsos murvatdrmelékes hordalékos puha iszapos homok
5,7-9,6 m: tomor durva homok (szondéazasi gérbe alapjan)

9,6 m-ben kemény tufaban a szonda elekadt.

Megallapithaté, hogy a tamfal mogotti felsé feltoltés allapota viszonylag jo,
konszolidalodott, kdzepesen tomor. A patak szintje felett a vizjaras miatt puhdbb
agyagos korabeli terepfelszin taldlhatd. Az alapok a kozepesen tomor athalmozott
hordalékos ko- €s murvatdrmelékes, aprokavicsos iszapos homok osszleten allnak, mely
a természetes valamikori meder kdzetkornyezete. Erre kell az 1) alapokat is
letdmasztani-, részben viz alatti zazottkd agyazat - készitéssel .

Nincs értelme az 1j szerkezet alapjat a mélyebb (-1,8 m a patakpart alatt) tomor durva
kavicsig levinni, mert a mozgésa eltérd lesz, igy a mogottes falszerkezettdl elvalik. A
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régi ¢és uj fal alapja azonos : a talajvizszint alatt tomor zazottkd adgyazattal kell az 0j
alaplemezt letdmasztani.

4. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ISMERTETESE

4.1. Altalanos leiras, szamitasok

A szakértdi vélemény miiszaki javaslata alapjan a veszélyhelyzet elharitasa és a tdmfal
helyreallitdsa az alabbiak szerint torténik:

- apartfal tovében a meglévo termésko falnak nekicsatlakozo , eldre talpald
C30/37 vb. vasalt-l6ttbeton (torkrét) héjszerkezet épiil, az alap szakaszos
ala- konzolozésaval , 32,50 m hosszban, a vb. héjszerkezetet kéfal tetejére
nraforditva” a sétany szintjén

- a mellvédfal virdgvalyus szerkezete a bontott kbanyagbol épiil vissza,
a ,raforditott vb. héjon, vizkivezetd csdsorral

- a sétanyon a mozgas miatt megnyilt térkd burkolatot ki kell javitani

A régi kéfalnak nekiépitett uj vb. héjszerkezetes tamfalat a régi falon atfurt alsé csésor
vizteleniti. Az alaplemez feletti teriiletet 10%-ot kifele lejtetve fiivesitett feliilettel kell
kialakitani.

A falat a mellvéd elbontdsa utan hézagosan-, részben bennmaradod acélcséd
ducoszlopkkal kell kiducolni, feliil sodronyokkal hatrakdtve. A meglévd kéfal alapja
ald 1 m-enként 50 cm széles acélgerenda- betétes IPE 200 vb. konzolokat kell bevinni
az 0j vb. alaplemezbdl kinytjtva. A régi és Uj falat, fedlapot egymashoz kell tiiskézni
(beftrt betonacél kampodkkal)

A vasaltbeton héjszerkezettel erdsitett stulytamfalat az EUROCODE-7 szabvany
szerint méreteztiik, a mogotte meglazuld foldék nyomdsira, melyet vasbeton
szogtamfallal gyamolitott régi k6 stlytamfal vesz fel . Az 0j ,talpas” vb. héj és régi
kofal az ala- betonozas és kampos dsszekapcsolas miatt egyiittdolgozonak tekinthetd, az
elé- épitett vb. talp a billenési forgaspontot kitolja, igy a szerkezet billenésre sokkal
stabilabb lesz. Horgonyzassal ez a hatds tovabb ndvelhetd lett volna-, de a hattoltés
bizonytalansaga ¢és a horgonyzd gép bekozlekedési nehézsége miatt a kiegészitd
talajszegecseléses stabilizacid lehetdségét elvetettik. A szerkezet kozel 0,9 m
vastagsaga ¢és 1,05 m-es ,kitalpaldsa” miatt allékonysdgi szempontbol nagy
biztonsaggal felel meg.

Az allékonysagi szamitdsokat a csatolt szamitédsi mellékeletben kétféle esetre
mérteztiik:

a./ meglévo allapot allékonyséaga ( stabil-labil hatarhelyzet)

b./ megerdsités utani allékonysag (stabil, biztonsagos allapot)

Az alap alatt a magas vizalads miatt legalabb 30 cm vastag durva terméskobdl ( feliil
ki¢kelve) jol betomoritett talajcsere sziikséges. Az agyagos (félig kotott) hattoltésben
kohéziot minimalisan lehet csak figyelembe venni . A szerkezetre kozuti teher nem hat-,
mivel jarmiivekkel a partélen nem lehet kdzlekedni (gyalogos és kerékpar kozlekedés).
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A tervezett szerkezet a fenti paraméterekkel billenésre, talajtorésre és elcsuszasra
egyarant megfelel. A tamfalszerkezet vasalasit az Eurocode szabvany szerint
méreteztiik.

A tamfal alkalmazott vasalasa: (szerkesztési szabaly figyelembe vételével)

- vb. tamfal fliiggbleges fovas- kitiiskézés: 20 /20 cm

- vb. tamfal halos vasalas: 12/15x15 cm halo

- alaplemez also6 vas: £20/20 cm

- alaplemez fels¢ vas: 8/20 cm

- alaplemez, vizszintes elosztovas (alul - feliil): 8/20 cm

- alapbol a kofal ala kinyulé konzolvas: IPE200-130 cm /100 cm-enként

A fOvasak lehorgonyzasi (toldasi) hossza ¥20 mm-es vasak esetén 1,00 m, az eloszto
vasaké 50 cm.

Az EUROCODE szabvany szerinti anyagmindségek az alabbiak:

- beton: C30/37-XC2-8-F3-CEM 1-42,5N MSZ-EN 4798-1:2004
- betonacél: B 500 B ( B60.50)
- Acél gerenda: IPE-200 S235

Betontakaras: 50 mm valamennyi vb. szerkezetnél.
4.2. Elokészité6 munkak, ducolas

Még az alapozéds megkezdése eldtt a sétanyt le kell zarni, a meglévo allapotokrol fotd
dokumentacioval ellatott allag- felvételi dokumentaciot kell késziteni a késébbi vitas
kérdések elkeriilése végett. Ebben rogziteni kell valamennyi érintett 1étesitmény eredeti
allapotat-, beleértve a sétany burkolatokat , épilileteket keritést, eredeti falat,
lampaoszlopokat, kozmi fedlapokat, a sétdnyon megnyilt repedéseket, patakmedret és
egyéb épitményeket. A patakmederbe vizszintesen-, deszkazattal boritott ideiglenes
munkapadozatot kell létesiteni (Id. 1-1 kereszt- szelvényen) . Ezutdn a felso
mellvédfalat vissza kell bontani, majd a régi terméské falat hézagosan, feliil
hatrakotve ki kell dacolni. (1d. 7. rajz)

A régi kofal feliiletét meg kell tisztitani ( taskasodott vakolat leverése, mallott feliileti
réteg mechanikai eltavolitasa) . A meglévé acél konzolvasakat a falsiktol 10 cm-re alul
bevagva le kell hajlitani (ezek is részt vehetnek az egyiittdolgozasban és az 0 halds
vasalast is rogziteni lehet hozzijuk) Ezutin a teljes feliilet cement- grizolassal
kelldsitendd. A vizkivezetd csOsort be kell furni, a csdveket el kell helyezni , bandazsolt
vég- kialakitassal. A meglévé NA 300 KG PVC csapadék-csatorna bekotések 20 cm-t
toldandok, szelvényiiket ( €s a vizkivezetd csovek végét is) folidval le kell zarni ( hogy a
torkrét anyag ne tomitse el azokat) .

IDEIGLENES DUCOLAS (épités, bontis)

A régi kofalat kb. 2 m-enként kell a faltdbe az alapzési sik ald 50 cm-re leasott és
bebetonozott kb. 5,2 m hosszii NA 194 mm-es fiiggéleges acél csovekkel kidiicolni. A
fliggbleges duc- oszlopokokat feliil a sétany jarofeliiletének szintjében a burkolat
atellenes peremébe 1 m mélyen bevert @32 mm-es betonacél kardsorhoz acél
sodronyokkal hatra kell fesziteni (ellenmenetes feszitd szerelékkel) . A sétany
jarofeliiletén a sodronyokat deszakkal kell fedni, vagy az alapzoas anyagat ideiglenesen
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ra kell t6lteni ( hogy ne botladozzanak a sodronyokban). A fiiggéleges duc- oszlopokat
keményfa alatétekkel hozza kell ékelni a kofal feliiletéhez, miel6tt a sodronyokat
megfeszitik.

Az alapozasi munka ezutan kezdhet6 el. A dic- oszlopokat alul a vb. alaplemezbe bele
kell betonozni, majd 1 hét utan a csévek az alsé terepszint kozelében elvaghatok. Felso
résziik eltavolithatd, az alaplemezben bennmaradé résziiket ki kell betonozni. (A csdvek
a héjszerkezetben benn is hagyhatok, ez esetben azokat ki kell betonozni, az armatarat a
csOpalésthoz és a lehajlitott acél konzolokhoz hozz4 kell hegeszteni.

4.3. Tamfal alapozas

Miutan a régi kofalat kiducoltak, a falat letakaritottak és kelldsitették, kezdddhet az
alapgodor kézi erdvel torténd kiemelése ( a kozeli meder miatt munkagéppel nem
biztos, hogy ki lehet az alapgddrét emelni).

Az alapgodor kiemelése kozben a régi termésko fal alapjat tobb ponton fel kell tarni,
hogy ahhoz az 0j alapozasi sikot igazitani lehessen. Ha van kiugras az alap tetejénél, azt
ferdén le kell vésni. Ezutan az alsé betonacél bekoto tiiskesorokat is be lehet furni , kb.
50x50 cm-es raszterben (ezek kotik Ossze az 0j vb. hatfalat a régi koéfallal,
egyiittdolgozast biztositva).

Eldzetesen az alapozasi sik (zuzottko agyazat alsé sikja) 45,70 m. Rel. szinten adhato
meg, de ez kisebb mértékben valtozhat a kozepesen tomor kétdrmelékes kavicsos iszap
talaj-, valamit a kéfal alapozési sikjahoz viszonyitva. Az alapozési sik a meglévo kofal
alapjaval azonos szinten keriiljon felvételre.

EPITESHELYI FIXPONT: a beavatkozas D-i szakaszan a sétanyon 1évé csapadék
csatorna fedlap: 50,00 m.Rel. (I1d. 2. rajz)

Az alapgodrot épités kozben nyilt viztartassal kell vizteleniteni ha a viz megjelenne a
munkagddorben . A régi kéfal alapjaba 50-60 cm hosszban t=1,00 m-enként 30-40 cm
sz¢les, 50-60 cm vastag bevésett falfiilkékbe vb. rovid-konzolokat kell bevinni az j vb.
alaplemezbdl kinytjtva (az egyiittdolgozas miatt). Vasalas: 1db IPE 200 acél gerenda,
L= 1,30 m hosszban.

A tamfal alapja szakaszosan, kb. 3-4 m-es fogasokkal épitendd meg (a kofal
kiducolasa utan lathato majd, hogy milyen hosszon lehet az alaplemez munkagédrét a
kofal mellett kiemelni) . Az alap 45 cm vastag C30/37-XC2-8-F3-CEM 1 - 42,5-N vb.
lemezalap , alatta 5 cm szereldbeton és 30 cm durva -, jol betomdoritett-, feliil ki¢kelt
zuzottkd agyazat létesiil. A zOzottkd dgyazat sziikséges tomorsége: Trp= 97%. Az
alaplemez szélessége a régi kofal sikjatol 1,05 m.

Az alaplemezbe az ideiglenes csdducokat be kell betonozni, majd 1 hét utan a
fliggbleges csé duc- oszlopok a terepszint kozelében visszavaghatok, felsd résziik
eltavolithato. Az alaplemezben bennmaradé csécsonkokat ki kell betonozni.

Az alap feletti terepet ugy kell kellden betomoritve visszatdlteni, hogy a faltébdl a viz
a patak felé folyjon le. A viz semmiképpen ne alljon meg az alap felett.
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4.4. Tamfal felmeno szerkezet, viztelenités

A felmené szerkezet megépitése eldtt ( miutdn az alaplemezt bebetonoztak) a dicolat
visszabonthat6. A kofalat be kell allvanyozni ¢€s le kell tisztitani, a bekoté kampokat be
kell farni. Az 4j vb. torkrét héjszerkezetes tamfalat a meglévo terméskoko fal elé épitik.

Az 0j vb. tamfal 32,50 m 0Ossz- hosszal késziil , 2-3 rétegben lovellt torkrét vb.
hé¢jszerkezettel . A héjszerkezet 15 cm vastag C30/37-XC2-8-F3 vasaltbeton
szerkezettel épiil. Homlokd6lése koveti a meglévd falét. Magassdga a sétany szintjéig
3,35-3,50 m. A sétany- szintig visszabontott kotdmfal tetejére a héjszerkezetet 15 cm
vastag vb. lemezként ,rd kell forditani” (lezaré fedlapként) , kitiiskézve abbodl a
viragvalyl- szertien visszaépitendé mellvédfalak bekotd betonacél kampoit. A felsod
»lezard” vb. lemez szintén betliskézendd a régi kofal- tetObe-, illetve az szintben
csatlakozik a sétany térkd burkolatdhoz. Erre a teherelosztd vb. lemezre épiil vissza a
bontott terméskd anyagt mellvédfal. A vb. lezard lemez felsé szintje: 50,00-50,15
m.Rel.

A torkrét héjszerkezet lovellési technologiaja az alabbi:

(A fal 2-3 rétegben épiil, a meglévo halos feliiletre mixocret berendezéssel fellgve)
- falfeliilet megtisztitasa,

- vizkivezetd csdsorok atfurasa, elhelyezése, végiik lezardsa (mtianyag folia)

- meglévé NA 300 KG PVC csapadékesatorna csovek megtoldasa, csdvég lezarasa
- feliilet kelldsitése cementtejjel

- betonacél kampok befurasa, beragasztasa miigyantaval

- ameglévo acél tartokonzolok befiirészelése és lehajlitasa

- alaplemez elkészitése , a felmend fal kitliskézésével

- vasszerelés a fal feliiletén (egy soros halo elhelyezése tavtartokkal)

- elso réteg fellovése kb. 5-7 cm vastagsagban, 3 nap technologiai sziinet

- pergési veszteség ( kb. 10-15%) feltakaritésa a faltobdl,

- masodik ( és harmadik) réteg fellovellése, a pergési veszteség eltakaritasaval

- felsé vb. lezaro lemez elkészitése

Taguldsi (atmend) -dilaticio: A fal két végén az uj- és régi mellvédeket kell
egymashoz dilatacios kapcsolattal csatlakoztatni . Ez 2 cm polifoam betéttel torténik, a
lathato hézag rugalmas habarccsal tomitendo.

Viztelenités: A tamfalat alul és feliil két sorban a régi terméskd tamfaltesten atftrt-
atvezetett PVC csOsor vizteleniti. Az NA 63-80 mm-es vizkivezeté csovek végét
geotextilidval kell betekerni (bandazsolni), azokat az 0 fal épitése elétt kell elhelyezni
az eldre elkészitett fal- furatokban.

4.5. Mellvédfal (viragvalyuk) helyreallitasa

A régi kofal tetejét lezard vb. lemezrdl épiil 1jja a bontott kdanyag felhasznalasaval a 65
cm magas, kb. 1,00 m széles mellvédfal, csatlakozva a megmaradt hasonld
szerkezetekhez. A mellvédfalazatot a vb. lemezhez bebetonozott kampos betonacél
tiiskék rogzitik (6-os jeli @8 mm-es tiiskék). A mellvédfal iireges, két oldala 25 cm
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vastag H-50 habarcsba falazott, telt fugazatos terméskd fal, a faltetét cement simitas
(pacsekolés) zarja. Beliil az 50x60 cm-es iireget harant- falakkal 16 db 6nall6 kamrara
kell osztani. A kamrak hossza kb. 2 m, az elvalasztd kdfalak 25 cm vastagok. A falazott
,valyuk™ aljan kifelé-, a patak iranydba lejtd cementvakoat késziil. Valamennyi valya
sarkdban NA 63 mm-es bandazsolt végii vizkivezeté csovet kell elhelyezni, a patak felé
kivezetve, kilejtetve . A valyun beliil a kéfalat H-50 cementhabarccsal vastagon ki kell
fugazni a kifagyas veszélye miatt. A valyut beliill termdétalajjal kell feltdlteni-, javasolt
rétegrendje az alabbi: alul 5 cm durva kavics, felette 200 g/m? szott geotextilia sziird,
arra a viragfold.

4.6. Sétany feliileti helyreallitasa

Mar a bontés elétt rogziteni kell a szétestiszott kb. 10 m?-nyi térkd burkolati szakaszt (a
kozépsd burkolat- elvalaszté ,,K” szegély kornyéjén) , ahol kisebb siillyedés is
tapasztalhatd. A faltonél 1évo burkolat is sériilhet kivitelezés kozben.

Ezeket visszabontasuk utdn CKT aljzatra, vizzard cementes ,,fugaanyag- besepréssel”
kell visszaépiteni, a viznyeld racsok felé lejtetve.

5. KIVITELEZES, ANYAGMINOSEGEK

Az ¢rintett ingatlanok haszndloit tadjékoztatni kell a munkdk vérhaté iitemezésérdl és
jellegérdl, pontositva a sétany érintett részének lezarasi rendjét, a keriilé utakat, valamint az
anyag- beszallitdsok utvonalat. A sétany térkd burkolatat a beszallitdsi utvonalon- és a
meglévo horpa helyén-, illetve a mellvéd-faltében a munka végén helyre kell allitani.

Felvonulési teriiletként a sétany teriilete hasznalhat6, melyet eredeti allapotban, kell
visszaadni a forgalomnak.

A mederben vizszintes munkapadozatot kell 1étesiteni az anyagtaroldsra ¢és kozlekedésre. A
munkavégzést aszalyos, kisvizes idészakban kell elvégezni. A meglévd termésko fal alapjat
fel kell tarni, a falat ki kell dicolni alapozéaskor . A meglévd allapotokat jegyzOkonyvben,
fotokkal dokumentalva kell rogziteni.

A kitermelt feleslegessé valt talajt , vakolati tormeléket a helyszinrdl folyamatosan el kell
szallitani. A tdmfalat kis méreti munkagéppel a meder feldl is meg lehet kozeliteni (pl.
BOBCAT) . Kozepes és kis méreti munkagépekkel az alapgddor kiemelés egy része
elvégezhetd, de a kitermelt anyagot a visszatdltéshez ideiglenesen a sétanyon kell tarolni .
Onnét kis méretli szallitd jarmiivel lehet a Dobo tér felé az anyagot elszéllitani. A
munkakoriilmények a patak jelenléte és a megkozelitési problémak miatt az atlagosnal
nehezebbek.

A sétany térburkolatat a betonozasi teriileten esetleg ideiglenes folia fedéssel lehet megvédeni
( pl. torkrétozaskor)

A munkékhoz kézmii iizemeltet6i szakfeliigyelet és kozremiikodés nem sziikséges.
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Az alapozas a kozepesen tomor kétormelékes kavicsos iszap helyzetéhez és a meglévd kofal
alapozasi sikjdhoz igazodva valtoztathato.

A talajok fejtés szempontjabol II1. osztalytiak, tomorithetdségiik: "K" (kdzepes.

Kiilon felhivjuk a figyelmet az alap alatti zuzottké agyazat és az alap f6lé visszakeriild
feltoltések tomorségére (Trp=95-97%), mert a nem kelléen tomoritett feltdltés siillyedéseket
okozhat A tomoritést lapszondaval kell ellendrizni, a mérési eredményeket az épitési
naploban rogziteni sziikséges!

A varhaté szivargd viz miatt az alapgddrot szakaszosan kiemelve nyilt viztartassal lehet
indokolt esetben vizteleniteni.

A régi €s az 1j szerkezeteket a kdfalba befurt és mligyantaval beragasztott betonacél kampok
biztositjak. A betonozasok elétt a régi kofal mallott feliileteit le kell tisztitani, a kilazult

vakolat, fugaanyag ¢és kdanyag eltavolitando.

Végezetiil az alap feletti terepet ugy kell rendezni, hogy a viz a patak felé ki tudjon folyni. A
mellvéden [étesiild falazott viragvalyuk vizkivezetését is biztositani kell.

A koéfal-dicolat az alap bebetonozasa utan 1 héttel bonthatd el (csé levagasa, alsd rész
bebetonozasa)

Az alkalmazott anyagok minosége az alabbi:

Betonok: C30/37-XC2-8-F3 tamfal, alaplemez

C 10-32/FN szereldbeton és tamfal mogé-betonozas
Betonacél: B 60.50 (B500B) periodikus
Fal kell6sités: fellvellt cementte;j
Alap megerdsités:  IPE-200 S234 acél gerendak
Falazat: Bontott termésko (mellvéd) + H-50 falazohabarcs
Ducolat: 193 mm acéleso fliggdleges ducoszlopok

10 mm-es acél hatrakotd sodronyok, feszitve
Vizkivezetd cso: NA 63-80 mm PVC cs6 + 200 g/m? szbtt geotextilia

Zsaluzat: OSB v. IL.o. deszka fedlap zsalu

Agyazat, szivargd:  Z5/20 zhzottkd Trp =95-97%

Geotextilia sz{ird: 200 g/m? sz6tt geotextilia (szivargo, partfal, rézsefonat)
Feltoltés: helyi k6tormelékes homokos, kavicsos iszap, Trp=95%

6. MINOSEGBIZTOSITASI ES ELLENORZESI TERV

ALTALANOS RENDELKEZESEK

A kivitelezési, atalakitasi munkékat csak épités-szerelési jogosultsaggal és megfeleld
szakmai gyakorlattal rendelkez6 szakkivitelezd szervezet illetve személy végezheti el az
épités-szerelési tevékenységgel kapcsolatban eldirt jogosultsaggal rendelkezd felelds
miiszaki vezetd irdnyitasa alatt.
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A kivitelezés sordn kiilonleges technologiai felkésziiltséget igényelnek az alabbi
munkafolyamatok:

- mellvédfal visszabontasa, a kovek tisztitasa és deponalasa

- als6 meglévo terméskd tamfal ideiglenes kidlicolasa ( hézagosan)

- torkrét héjszerkezet fellovellése ( véddszemoveg hasznalata kotelezo)
- rétegviz kezelése alapozéaskor a meglévd koéfal mellett (nyilt viztartas)
- ideiglenes vizszintes munkapadozat épitése a patakmeder felett

A munkakoriilmények a sziik hely a bekozlekedési nehézségek €s a patak jelenléte miatt
az atlagosnal nehezebbek , a munkatertilet épités idejére le lesz zarva.

A mukagddor kiemelést kis méretli, de kozepes gémkinyuldsa és kis sulyu
munkagépekkel lehet elvégezni folyamatos foldanyag-elhordas és a sétanyon torténd
depondlas mellett.

A kitermelendd foldanyag tipusa: kétormelékes, kavicsszorvanyos finom homokos
durva ISZAP , illetve tormelékes, homokos sovany agyagos FELTOLTES , ez a
munkateriiletrdl csak részben szallitandd el. Az épités-szerelési munkak végzése soran
be kell tartani a Kiviteli tervdokumentiaciéban, a technologiai eldirasokban és az
alkalmazéstechnikai itmutatokban foglaltakat!

A munka mindségét folyamatosan ellendrizni és biztositani kell. A beépitendd
anyagokat ¢és berendezéseket lehetdség szerint mar a szallitdst megeldzden, de a
beépités eldtt kotelezd jelleggel - mindségi atvétel keretében - ellendrizni kell.

Epitipari anyagok, félkész- és késztermékek atvételekor ellendrizni kell a
széllitolevélben foglaltak és a leszallitott termék azonossagat, megfeleloségét, a
mindségtanusitd bizonylatok meglétét és megfeleloségét.

Az épités-szerelési tevékenységet végzonek a mindségbiztositds, mindségtanisitas és
mindségellendrzés vonatkozasaban meg kell felelnie a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM
egylittes  rendeletében  foglaltaknak, a sajadt mindségbiztositdsi  rendszere
kovetelményeinek, valamint a vonatkoz6 szabvanyokban el6irt kovetelményeknek.

A vallalkozo /kivitelezd a vallalkozasi/kivitelezési szerzddést megeldzden jelzi az
épittetdnek a tervdokumentaci6 minden olyan hibdjat, melyet elvarhaté szakmai
gondossaga mellett észlel .

A vallalkozo /kivitelezd, a vallalkozasi/kivitelezési szerz0dés megkotését kovetden, a
munkavégzés megkezdéséig el kell készitse a sajat vallalkozassal 6sszhangban allo és
jelen tervhez igazodd ,,Mindségbiztositasi és mindségellendrzési terv”’-et.

A kivitelezés soran a szakdganként ¢és munkanemenként szabvanyokban eldirt
mindségellendrzo- biztositd vizsgalatokat (ellendrzéseket ¢s méréseket, pld: EV, MSZ
10900, stb. ) el kell végezni, és dokumentalni kell.

Az egyes nagy tomegli munkalatok végzése soran az alabbi folyamatos ellendrzéseket
kell elvégezni:
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a./ FOLDMUNKAK:

- alapozasi sik ellendrzése, az alap alatti talaj teherbirasanak ellendrzése
szemrevételezéssel, a kiviteli terv alapjan

- dicoszlopok als6 befogatasanak ellendrzése a kiviteli terv alapjan

- az alapban megjelend rétegviz eltavolitasanak folyamatos ellenérzése (nyilt
viztartas)

- feltoltések tomorségeének ellendrzése a kiviteli terv alapjan ( agyazat: 97%,
feltoltés: 95% ) lapszondas tomorségellendrzéssel

- alap alatti zazottkd szemszerkezetének €s kickelésénel ellendrzése €pités alatt

- a tamfal alaplemez feletti visszatoltés szintjeit, lejtését ellendrizni kell-, a

viznek le kell foynia a patak irdnyaba

b./ SZERKEZETEPITESI MUNKAK:

- a bedolgozando betonacélrol, acél csérdél mitbizonylatot kell csatolni

- a bedolgozott betonrdl miibizonylatot kell csatolni, ill. a gyarto
mindségbiztositasaban eldirt szamu probakocka torési eredményeit késdbb
dokumentélni kell

- a zsalukodrdl miibizonylatot kell csatolni, épités elott azt be kell aztatni, errdl
jegyzdkonyvet és foté dokumentacidt kell csatolni a miiszaki dtadashoz

- az alaplemezbe keriild betont tlivibratorral kell tomdriteni, errdl jegyzokonyvet
¢s fotd dokumentaciot kell csatolni a miiszaki atadashoz

- a beépitett KGPVC és PVC csovekrél miibizonylat csatolandd

- a tamfal vonalvezetésének eltérése 0,1 m lehet, az nem érzékeny az alaprajzi
vonalvezetés eltérésre. Magassagilag az eltérés = 10 cm lehet, de a tamfal
geometriai mérete ( hossz, magassag, vastagsag, talpszélesség, vasalas) nem
valtozhat

- a tamfal magassagi méretét a 16vellés elkészitésekor szakaszonként kell
ellendrizni, mieldtt a betonozast megkezdik.

- a kofalba befurt betonacél tiiskéket a kibetonozas eldtt ellendrizni kell

- ellendrizendd, hogy a régi kdfal ala 1 m-enként a bekotd rovid- konzolok
elkésziiltek — e az alapozéskor-, addig nem szabad az alap betonozasat
elvégezni

- a ducolatot az alapgddor kiemelése elott ellendrizni kell ( dac- méretek,
rogzités, ki¢kelés stb.)

- a lovellt beton vastagsagat atfurassal folyamatosan ellendrizni kell, illetve elére
elhelyezett 15 cm-es vastagsag- jelzo tiiskéket kell az armaturaba berdgziteni
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miisz. ell. utasitas "
ellendr
Vallalkoz6
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o Miiszaki
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a1 3 vizsgalat Akkreditalt
nyomoszilardsag (3 db/50 m?) g
. laboratorium
meghatarozasa
3 . . : \ . Epités kozbeni . . ek
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Beton min.ell.friss 1 sorozat Miiszaki
Vasbeton tamfal, fedlap . 3 beton teststiriisége, , Minositod ellendr, . 1 e
6 | betonozasa telies | m™ Yo tenyess, | MSZ-4720(1-3) pr"bak"cél‘i‘)o o301 sgdlat Akkreditalt | 168YZ0konyv
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13. | Agyazatok teljes m? zemnagysag kiviteli terv teljes mennyiség lapszondas . ,’, priesi nap
tomorség ell. o ., | Misz. ellenér | miibizonylat
tomorség mérés
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w1t vizsgalat Miisz. ell.
feltoltések lapszonda




Az ¢épitdmesteri és mélyépitési tevékenységekre, munkanemekre, termékekre
vonatkoztatva, a mindségellendrzés és a vizsgalatok tekintetében az elézé oldalon
lathato tablazat rendelkezései szerint kell eljarni

Kivitelezéskor egyenértékii alternativ miiszaki megoldasok alkalmazisa megengedett a
miiszaki ellendr és tervezd jovahagyasaval.

A kitermelendd talaj fajtdja: kétdrmelékes pleisztocén 10sz, kodja: 1440. A kitermelt
talaj nem kertil tovabb- értékesitésre.

A munkak befejeztével a sériilt térkd burkolat a szallitasi utvonalon eredeti allapotban
épitendd vissza.

Budapest, 2022. november
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