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1. BEVEZETŐ, ELŐZMÉNYEK 
 
A következő pontok alatt ismertetésre kerülő támfal helyreállítási engedélyezési és 
kiviteli tervet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából dolgoztuk ki.  
 
Az Eger- patakot kísérő régi terméskő támfalrendszer egy szakasza az Eszperantó- 
sétány mentén mállási és kiomlási károsodást szenvedett. Felette a térkő burkolatos 
sétányon is horpa-, repedés jelentkezett. A virág- vályúként funkcionáló mellvéd 
terméskő burkolata levált a betnn szerkezetről, a felületen a régi cementvakolat 
feltáskásodott , több foltban lehullott. 
 
A károsodott falszakasz a 4974. hrsz. sétányon a 4967. hrsz. ingatlan előtt található,  a 
károsodás hossza 32,50 m . Az érintett meder helyrajzi száma: 4900 ( Eger- patak) . 
 
A régi kőfalat ezen a részen már több ütemben javították: egy részen új terméskő 
eléfalazással erősítették meg, egy másik szakaszon lőttbeton héj erősítést kapott. A 
mellvédet virágvályúkká építették át. A korábban a fal felületén acél konzolokon 
nyugvó gázvezetéket a sétány közelmúltbeli felújításakor a fal mögé a földbe helyezték 
át.  
 
Az Önkormányzat egy szerkezeti megerősítést kért, melynek az alábbi problémákat kell 
megoldania 

- virágvályúk helyreállítása, víztelenítésének megoldása 
- régi kőtámfal utólagos megerősítése vékony eléépített támszerkezettel 
- sétány kezdeti károsodásainak helyreállítása 
- kisvízi meder szelvényméretének biztosítása (nem szűkülhet)  

 
A terv a fenti kívánalmaknak megfelelő műszaki megoldást tartalmazza-, a részletes 
geodéziai felmérésekre, archív talajmechanikai adatokra (Lénárd Miklós) , 
alapfeltárásokra és fal- feltárásokra támaszkodva.  
 
Figyelembe kell venni, hogy a munkakörülmények nehezek, a megközelítés a sétány 
térkő burkolatos felületén keresztül történhet, melyet a kivitelezés után helyre kell 
állítani. A munkaterület nagyvízi mederben van, a munkákat aszályos kisvízi 
időszakban-, a mederben felépített munkaállványról lehet elvégezni.  Az alapozási 
adottságok kedvezőtlenek, a régi szerkezetet a mellé- alapozáskor ki kell dúcolni.  
 
Egyenértékű alternatív műszaki megoldások alkalmazása és kisebb szerkezeti 
változtatások a kivitelezés során megengedettek.   
 

2. TERVEZÉSI SZEMPONTOK  
 
A terméskő fal megmarad, az új támfal- erősítő szerkezete az elé kell megépíteni. A 
munkakörülmények az átlagosnál nehezebbek a szűk munkaterület és megközelítési 
nehézségek , illetve a patakmeder közelsége miatt.  
A helyreállítás közműveket nem keresztez, így szakfelügyelet nem szükséges ( a 
gázvezetéket a homlokzatról a sétány alá helyezték át). Két új csapadkvíz bevezetés 
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(NÁ 300 KG PVC) van a falon, azok megmaradnak. A kivitelezést a terület (Eszperantó 
sétány) teljes lezárása mellett lehet elvégezni. 
 
A tervezés során az alábbi főbb szempont-rendszert tartottuk szem előtt: 
 
 a mellvédfalként funkcionáló virágvályúk elbontásuk és a fal megerősítése után a 

bontott kőanyagból kerülnek visszaépítésre, de a vízkivezetést biztosítani kell 
 a támfalat alapozáskor hézagosan-, részben bennmaradó acél csövekkel ki kell 

dúcolni-, felül a sétány túloldalán levert karósorhoz hátra- kötve 
 a régi és új támfal utólagos együttdolgozását biztosítani kell (befúrt betonacél 

tüskesorok, alap acél- konzolos alábetonozása 1 m-enként)  
 az alapozást szakaszosan ( kb. 2-3 m-es fogásokkal) kell elvégezni, ez kézi 

alapgödör kiemeléssel biztosítható 
 biztosítani kell a háttérből érkező beszivárgó csapadékvíz és közműhibákból a fal 

mögé jutó víz rendezett kivezetését a patak felé (fal átfúrása, vízkivezető csövek 
elhelyezése) 

 csak könnyű, vékony eléfalazás készülhet, hogy a nagyvízi mederszelvény ne 
szűküljön le (a szomszédos eléfalazások szerkezeti vastagságánál kisebb vb. 
lőttbeton héjszerkezet készül)  

 nem volt követelmény a támfal eredeti terméskő homlokzati struktúrájának 
megőrzése-, az utólag tetszőlegesen, bármikor visszaállítható (pl. terméskő 
eléfalazással), csak az állékonyság biztosítása volt a fő feladat 

 az alapozást a meglévő fal alapsíkjáig zúzottkő talajcserével kialakított tömör 
ágyazaton terveztük, az együttdolgozást a kőfal alapjába bekötött rövid acél I-
konzolokkal biztosítottuk 1 m-enként.  

 a kivitelezésnél kis méretű munkagépek ( BOBCAT, kis teherautó, kis méretű mixer 
és pumpa, kis kotró) alkalmazhatók, részben a mederbe lejuttatva 

 a munka befejeztével az anyagszállítási útvonalon a térkő burkolatot helyre kell 
állítani 

 
A tervezett beavatkozások az alábbi ingatlanokat érintik: 4900, 4974. hrsz. 
 

3. HELYSZÍNI VISZONYOK 
 
TÖRTÉNETI ELŐZMÉNY (Lénárd Miklós 2000. évi szakvéleménye alapján):  
A károsodási területen álló, vékony kéregszerkezetű támfalszakaszok az 1910-es 
években készültek, Bárány Géza, akkori városi főmérnöktervei alapján ( A Kossuth utca 
felőli részen) Az idők folyamán a támfal vékony betonlemeze sok helyen átlyukadt, de 
az épen maradt szerkezetek stabilak (illetve azokat kijavították) . 
 
A patakmeder ezen a szakaszon eredetileg szélesebb volt, mindkét irányban kifutó 
parttal. A balpart a patak mellé készült házakkal beépült, a jobbpart támfalazása viszont 
csak 1910 körül történt.  
A felújított beton szerkezetű szakasztól É-ra, a Dobó tér felé terméskő burkolatú, ill. 
terméskő támfalszakaszok illeszkednek. A Kossuth L. úti híd előtt található a 
kiegészítő parancsnokság épülete. Ennek szélső, árkádos-pilléres fala közvetlenül a 
patak mellett húzódik, s az említett támfal ezen a részen hozzá csatlakozik. 
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3.1. Beépítés, közművek , feltárások 

 
A vizsgált régi terméskő támfal az Eger- patak jobbpartját kíséri az Eszperantó sétány 
mentén.  Ezen a szakaszon a Dobó- tértől a Kossuth L. útig mellvédfalas terméskő 
támfal létesült, mely mellett térkő burkolatos sétányt alakítottak ki, kerékpáros és 
gyalogos közlekedésre.  
 
A vizsgált 32,50 m hosszú károsodási falszakasz a Fazola Henrik utcai kishíd és a 
Kossuth utcai közúti híd közötti szakasz középső részén található.  
 
A patakmeder kisvízi része trapéz szelvényű földmeder, a nagyvízi medret jobbparton a 
vizsgált régi terméskő támfalak-, balparton a régi épületek lábazati fala kíséri. A 
nagyvízi meder szélessége kb. 10-12 m, mélysége a mellvéd tetejétől kb. 5 m. 
 
A vizsgált támfal felett térkő burkolatos sétány halad, szélessége 5,0-5,5 m. Közepén 
terméskő „K” szegély választja el a kerékpár- és gyalogos sávokat. A „K” szegély 
mellett acél ACO- rácsos víznyelők vannak. A sétány burkolata alatt a faltól kb. 2 -3 m-
re  csapadék csatorna és gázvezeték halad. Az aknákat bemértük, a nyomvonalakat az 
E-közmű adatszolgáltatásból átvettük. A csapadék csatornának 2 db NÁ 300 mm-es  
KG PVC kivezetése van a falon keresztül, ez az építés során megmarad. (Közülük csak 
az egyik élő vezeték a közmű nyilvántartás szerint). Az elektromos világítási földkábel 
a támfallal átellenes oldalon található, illetve az E-közmű adatszolgáltatás jelez még egy 
elektromos földkbelt a fal hátsó síkjátólkb. 80 cm-re.   
 
Mivel az erősítés a patak felöli homlokzaton történk, ezért közműveket a 
beavatkozás NEM érint, szakfelügyelet a helyreállításhoz NEM szükséges.  
 
A régi kőfal feltárását 2022. 07. 11-én végeztük el a károsodási szakasz közepénél, a 
Habbeton Kft. segítségével.  
 
Az alaptest -1,0-1,1 m-en volt, anyaga sárhabarcsba rakott terméskő, néhol 
kibetonozással javítva. A falsíkból kb. 5-10 cm-t kiugrik azalap, amit majd alapozáskor 
ferdén le kell vésni. Az alapsík alatt közepesen tömör kőtörmelékes iszapos patak 
allúvium jelentkezett, melyben a víz is megjelent (a feltáráskori patak-vízszint az 
alapozási sík környékén volt) . A patak folyási fenékszintje nagyjából egyezik a támfal 
alapozási síkjával. A kisvízi meder élének távolsága a faltól 2,2-3,0 m.  
 
A kőfal magassága az alap aljától a mellvéd tetejéig 5,00 m, vastagsága alul az átfúrt 
feltárásban 75-85 cm, mögötte törmelékes feltöltés van. Anyaga mállott riolittufa, 
sárhabarcsba rakva, utólag 2-3 cm cementhabarcs felületi vakolattal javítva. A vakolt 
felület felázott, táskásodott, levált a mállott terméskő hátfal felületéről, több repedés is 
megfigyelhető azon . A vakolat alatti kőanyag mállott, kézzel seperhető, lemezesen 
pereg.  Két kisebb méretű eltömődött régi beton vízbevezető cső is látható a fal 
felületén. A két „élő” NÁ 300 KG PVC vízbevezető cső alatt terméskő szórás is van a 
mederélen a kőfal tövéig. A fal felső harmadában a régi gázvezeték acél tartó-konzoljai 
még megvannak (17 db)  
 
Felül a mellvédfal virágvályús szerkezete a sétány járószintjétől mérve 65-70 cm 
magas, 80-86 cm széles. A vályú sétány felőli fala 15-20 cm vastag terméskő 
szerkezetű, a külső részének belső fele 22 cm vastagbeton, külső fele 14-15 cm vastag 
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terméskő. Felül a virágvályúk oldalfalainak tetején cementsimítás van. A külső oldalon 
( meder felől) a terméskő eléfalazás végig markáns repedéssel levált a beton szerkezeti 
részről. A vályú mélysége kb. 50-60 cm lehet, annak víztelenítése (vízkivezetése) 
megoldatlan. A külső síkon vízszintesen a mellvédet a támfaltól egy kis kiugró párkány 
választja el, nagyjából a sétány járószintjének magasságában.  
 

3.2. Földtani és talajmechanikai adottságok 

 
Az Eger- patak kialakulása valószínűleg a miocén időszakban kezdődött el, amikor a 
Bükk-vidék központja mintegy 300-400 méternyit emelkedett, és így számottevő 
magasságú, mélyülő völgyekkel tagolt hegységgé alakult, és elkezdődött a máig tartó 
karsztosodás, és a vízhálózat kialakulása. 
A patak sokáig megyehatárt képezett Heves és Borsod vármegye között, Egert is 
kettéosztva: a vár a Kis-Dobó térrel és környékével tartozott Borsodhoz, a város többi 
része pedig Heveshez. 1807-ben csatolták Eger egészét Heves megyéhez, ezzel 
megszűnt az az egyedi helyzet, hogy a megyeszékhely tulajdonképpen két megye 
területén feküdt. 
A 20. században és már a korábbi évszázadok során is vízimalmok sorát építették ki a 
vízfolyás felsőbb szakaszain, ami megváltoztatta a folyó természetes vízjárását, és 
gyakorlatilag megszüntette a hordalék hegységbeli utánpótlását. A rendszer utolsó tagja 
az Egerlövőn elépített egerlövői vízimalom. Az Eger-patak három városon és 
tizenhárom községen halad át útja során. 
 
Földtanilag a Bükk hegység vonulata a földtörténet miocén korszakában vált 
szárazulattá, amikor is a Paratethys óceán elkezdett visszahúzódni. Ekkor még 
mediterrán éghajlati adottságok jellemezték a mainál délebbre elhelyezkedő terület 
éghajlati viszonyait. Ez az időszak az enyhébb telek idején visszafogottabb eróziót 
képezett. Nyaranta elsősorban a fokozott hőmérséklet-ingadozás és a szél pusztítása 
játszotta a főszerepet a táj erodálásában. Ekkoriban csak időszakos vízfolyások futottak 
a vidéken, melyek medre nagyfokú változásnak volt kitéve a széles völgytalpakon 
meanderezve. 

Mintegy 12,6 millió évvel ezelőttre, a felső-szarmata végére a Bükk már egyre inkább 
kiemelkedett a környező térségből, ami lehetőséget teremtett a vidék csapadékvizeit 
elszállító patakok kialakulására. A patakok ekkor még centrifugálisan futottak le a 
hegység felső vidékeiről. Az alsó-pannonban a Bükk hegység déli vidékeit újfent 
elöntötte a Paratethys, aminek következtében a felső-pannon időszakban fokozott 
tengeri-tavi üledékképződés indult be. A kőzetrétegek kiemelkedése révén a Bükk 
ekkortájt még jobban kiemelkedett a környezetéből. Ezen tektonikus mozgások több 
törést-törésvonalat hoztak létre a hegység déli peremvidékén, illetve több helyen 
boltozatokat alakítottak ki. Ezen törésvonalak azonban még észak-északkeleti irányban 
vezették el a hegység csapadékvizeit. A ma jellemző észak-déli irányú lefutással 
rendelkező vízfolyások ekkortájt még nem alakultak ki. 

A Bükk-fennsík északnyugati kiemelkedése a miocén Sümegium és Bérbaltavárium 
időszakaiban történt meg, aminek hatására a korábbi törésvonalak aktivizálódtak, és 
létrehozták a hegység nyugati-délnyugati peremvidékére oly jellemző észak-dél futású 
törésvonalakat, melyek jó alapot képeztek a mai Eger-, Laskó-, Tárkányi- és Hór-patak 
későbbi kialakulása számára. 
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A vidék ezt követően különböző jégkorszaki lepusztulásoknak és felszínformálódásnak 
volt kitéve, az interglaciális időszakokban, illetve a legutolsó jégkorszakot követő 
időszakban pedig a felszíni vizek és az időjárás lepusztulást okozó erejének. Ez a 
folyamat napjainkban is zajlik. 
 
Geotechnikai értelemben a helyszínre több előzetes szakvélemény is szolgáltatott 
adatokat, így jelen munka keretében új fúrások mélyítése szükségtelen volt. Lénárd 
Miklós geotechnikus kolléga a korábbi vizsálati anyagot rendelkezésünkre bocsátotta, 
mely kellő megalapozottságot biztosít a terv elkészítéséhez .  
 
Röviden összegem az archív földtani és geotechnikai adottságokat: 
A vizsgált terület Eger belvárosában, az Eger- patak jobbparti árterét lezáró támfal 
környékén található. A meder jelenleg függőleges falakkal határolt, de régen mindkét 
irányban lapos rézsűkkel csatlakozott az akkor sokkal alacsonyabb szinten fekvő 
árterekhez. A belváros az Eger- patak völgyének holocén feltöltéssel fedett részén 
található, ahol vastag történeti feltöltések, romok a patak- hordaláékkal keveredve 
alkoják a felszín- közeli néhány - száz éves talajrétegződést. A történeti beépítésekkel 
töltötték fel folyamatosan a patak árterét. Ezek a részben antropogén-, részben patak- 
alluviumok feltöltései képezik a támfal mögötti háttér- összlet rétegeit.  
 
A közeli Hadkieg. Parancsnokság épületénél végzett fúrások eredményei az alábbiak 
(Lénárd Miklós kutatásai alapján) : 
 
A támfal aljánál a mederben harántolt rétegzettség ( alapozási sík környéke) 
0,0-0,8 m: szürkés barna szerves épület törmelékes gyökeres humuszos iszap feltöltés 
0,8-1,8 m: szürkésbarna kavicsos murvatörmelékes hordalékos vizes, néhol puha  

iszapos homok (K:17,1%, Ho:44,4%, I:38,5%), közepesen tömör 
1,8 -2,4 m: tömör durva kavics 
 
Az alap a közepesen tömör, néhol puha kavicsos kőtörmelékes iszapos homok 
összletben van (-1,0-1,1 m-en) , melyet az alapfeltárásunk is harántolt, de durvább 
kövekkel kevert állapotban) . 
 
A támfal mögött a sétány- szinten mélyített fúrások az alábbi rétegzettséget 
harántolták:  
0,0-3,0 m: szü.barna köz. tömör aprókavicsos tufszemcsés vegyes agyagos feltöltés 
3,0-3,9 m: vil. barna tufa- és kavics szemcsés sovány agyag (patakhordalék) 
3,9-5,7 m: szürkésbarna kavicsos murvatörmelékes hordalékos puha iszapos homok 
5,7-9,6 m: tömör durva homok (szondázási görbe alapján) 
9,6 m-ben kemény tufában a szonda elekadt. 
 
Megállapítható, hogy a támfal mögötti felső feltöltés állapota viszonylag jó, 
konszolidálódott, közepesen tömör. A patak szintje felett a vízjárás miatt puhább 
agyagos korabeli terepfelszín található. Az alapok a közepesen tömör áthalmozott 
hordalékos kő- és murvatörmelékes, aprókavicsos iszapos homok összleten állnak, mely 
a természetes valamikori meder kőzetkörnyezete. Erre kell az új alapokat is 
letámasztani-, részben víz alatti zúzottkő ágyazat - készítéssel .  
 
Nincs értelme az új szerkezet alapját a mélyebb (-1,8 m a patakpart alatt) tömör durva 
kavicsig levinni, mert a mozgása eltérő lesz, így a mögöttes falszerkezettől elválik. A 
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régi és új fal alapja azonos : a talajvízszint alatt tömör zúzottkő ágyazattal kell az új 
alaplemezt letámasztani.  
 

4. A TERVEZETT BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE 

4.1. Általános leírás, számítások 

A szakértői vélemény műszaki javaslata alapján a veszélyhelyzet elhárítása és a támfal 
helyreállítása az alábbiak szerint történik: 
 

-  a partfal tövében a meglévő terméskő falnak nekicsatlakozó , előre talpaló  
  C30/37 vb. vasalt-lőttbeton (torkrét) héjszerkezet épül, az alap szakaszos  
   alá- konzolozásával , 32,50 m hosszban, a vb. héjszerkezetet kőfal tetejére  
   „ráfordítva” a sétány szintjén 
- a mellvédfal virágvályús szerkezete a bontott kőanyagból épül vissza, 
   a „ráfordított vb. héjon, vízkivezető csősorral 
- a sétányon a mozgás miatt megnyílt térkő burkolatot ki kell javítani 

 
A régi kőfalnak nekiépített új vb. héjszerkezetes támfalat a régi falon átfúrt alsó csősor 
vízteleníti. Az alaplemez feletti területet 10%-ot kifele lejtetve füvesített felülettel kell 
kialakítani.  
 
A falat a mellvéd elbontása után hézagosan-, részben bennmaradó acélcső 
dúcoszlopkkal kell kidúcolni, felül sodronyokkal hátrakötve.  A meglévő kőfal alapja 
alá 1 m-enként 50 cm széles acélgerenda- betétes IPE 200 vb. konzolokat kell bevinni 
az új vb. alaplemezből kinyújtva. A régi és új falat, fedlapot egymáshoz kell tüskézni 
(befúrt betonacél kampókkal)   
 
A vasaltbeton héjszerkezettel erősített súlytámfalat az EUROCODE-7 szabvány 
szerint méreteztük, a mögötte meglazuló földék nyomására, melyet vasbeton 
szögtámfallal gyámolított régi kő súlytámfal vesz fel . Az új „talpas”  vb. héj és régi 
kőfal az alá- betonozás és kampós összekapcsolás miatt együttdolgozónak tekinthető, az 
elé- épített vb. talp a billenési forgáspontot kitolja, így a szerkezet billenésre sokkal 
stabilabb lesz. Horgonyzással ez a hatás tovább növelhető lett volna-, de a háttöltés 
bizonytalansága és a horgonyzó gép beközlekedési nehézsége miatt a kiegészítő 
talajszegecseléses stabilizáció lehetőségét elvetettük. A szerkezet közel 0,9 m 
vastagsága és 1,05 m-es „kitalpalása” miatt állékonysági szempontból nagy 
biztonsággal felel meg.  
 
Az állékonysági számításokat a csatolt számítéási mellékeletben kétféle esetre 
mérteztük: 
a./ meglévő állapot állékonysága ( stabil-labil határhelyzet) 
b./ megerősítés utáni állékonyság (stabil, biztonságos állapot) 
 
Az alap alatt a magas vízálás miatt legalább 30 cm vastag durva terméskőből ( felül 
kiékelve) jól betömörített talajcsere szükséges.  Az agyagos (félig kötött) háttöltésben 
kohéziót minimálisan lehet csak figyelembe venni . A szerkezetre közúti teher nem hat-, 
mivel járművekkel a partélen nem lehet közlekedni (gyalogos és kerékpár közlekedés).  
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A tervezett szerkezet a fenti paraméterekkel billenésre, talajtörésre és elcsúszásra 
egyaránt megfelel. A támfalszerkezet vasalását az Eurocode szabvány szerint 
méreteztük.   
 
A támfal alkalmazott vasalása: (szerkesztési szabály figyelembe vételével) 
- vb. támfal függőleges fővas- kitüskézés:  20 /20 cm 
- vb. támfal hálós vasalás:    12/15x15 cm háló 
- alaplemez alsó vas:     20/20 cm 
- alaplemez felső vas:     8/20 cm 
- alaplemez, vízszintes elosztóvas (alul - felül): 8/20 cm 
- alapból a kőfal alá kinyúló konzolvas:   IPE200-130 cm /100 cm-enként 
 
A fővasak lehorgonyzási (toldási) hossza Ø20 mm-es vasak esetén 1,00 m, az elosztó 
vasaké 50 cm. 
 
Az EUROCODE szabvány szerinti anyagminőségek az alábbiak:  
- beton:   C30/37-XC2-8-F3-CEM I-42,5N MSZ-EN 4798-1:2004 
- betonacél:  B 500 B ( B60.50) 
- Acél gerenda:  IPE-200 S235 
Betontakarás: 50 mm valamennyi vb. szerkezetnél. 
 

4.2. Előkészítő munkák, dúcolás 

 
Még az alapozás megkezdése előtt a sétányt le kell zárni, a meglévő állapotokról fotó 
dokumentációval ellátott állag- felvételi dokumentációt kell készíteni a későbbi vitás 
kérdések elkerülése végett. Ebben rögzíteni kell valamennyi érintett létesítmény eredeti 
állapotát-, beleértve a sétány burkolatokat , épületeket kerítést, eredeti falat, 
lámpaoszlopokat, közmű fedlapokat, a sétányon megnyílt repedéseket, patakmedret és 
egyéb építményeket. A patakmederbe vízszintesen-,  deszkázattal borított ideiglenes 
munkapadozatot kell létesíteni (ld. 1-1 kereszt- szelvényen)  . Ezután a felső 
mellvédfalat vissza kell bontani, majd  a régi terméskő falat hézagosan, felül 
hátrakötve ki kell dúcolni. (ld. 7. rajz)  
 
A régi kőfal felületét meg kell tisztítani ( táskásodott vakolat leverése, mállott felületi 
réteg mechanikai eltávolítása) . A meglévő acél konzolvasakat a falsíktól 10 cm-re alul 
bevágva le kell hajlítani (ezek is részt vehetnek az együttdolgozásban és az új hálós 
vasalást is rögzíteni lehet hozzájuk) Ezután a teljes felület  cement- grúzolással 
kellősítendő. A vízkivezető csősort be kell fúrni, a csöveket el kell helyezni , bandázsolt 
vég- kialakítással. A meglévő NÁ 300 KG PVC csapadék-csatorna bekötések 20 cm-t 
toldandók, szelvényüket ( és a vízkivezető csövek végét is) fóliával le kell zárni ( hogy a 
torkrét anyag ne tömítse el azokat) . 
 
IDEIGLENES DÚCOLÁS (építés, bontás)  
A régi kőfalat kb. 2 m-enként kell a faltőbe az alapzási sík alá 50 cm-re leásott és 
bebetonozott kb. 5,2 m hosszú NÁ 194 mm-es függőleges acél csövekkel kidúcolni.  A 
függőleges dúc- oszlopokokat felül a sétány járófelületének szintjében a burkolat 
átellenes peremébe 1 m mélyen bevert Ø32 mm-es betonacél karósorhoz acél 
sodronyokkal hátra kell feszíteni (ellenmenetes feszítő szerelékkel) . A sétány 
járófelületén a sodronyokat deszákkal kell fedni, vagy az alapzoás anyagát ideiglenesen 



- 11 - 

rá kell tölteni ( hogy ne botladozzanak a sodronyokban).  A függőleges dúc- oszlopokat 
keményfa alátétekkel hozzá kell ékelni a kőfal felületéhez, mielőtt a sodronyokat 
megfeszítik.  
 
Az alapozási munka ezután kezdhető el. A dúc- oszlopokat alul a vb. alaplemezbe bele 
kell betonozni, majd 1 hét után a csövek az alsó terepszint közelében elvághatók. Felső 
részük eltávolítható, az alaplemezben bennmaradó részüket ki kell betonozni. (A csövek 
a héjszerkezetben benn is hagyhatók, ez esetben azokat ki kell betonozni, az armatúrát a 
csőpalásthoz és a lehajlított acél konzolokhoz hozzá kell hegeszteni.  
 

4.3. Támfal alapozás 

 
Miután a régi kőfalat kidúcolták, a falat letakarították és kellősítették, kezdődhet az 
alapgödör kézi erővel történő kiemelése ( a közeli meder miatt munkagéppel nem 
biztos, hogy ki lehet az alapgödröt emelni).  
 
Az alapgödör kiemelése közben a régi terméskő fal alapját több ponton fel kell tárni, 
hogy ahhoz az új alapozási síkot igazítani lehessen. Ha van kiugrás az alap tetejénél, azt 
ferdén le kell vésni. Ezután az alsó betonacél bekötő tüskesorokat is be lehet fúrni , kb. 
50x50 cm-es raszterben (ezek kötik össze az új vb. hátfalat a régi kőfallal, 
együttdolgozást biztosítva).  
 
Előzetesen az alapozási sík (zúzottkő ágyazat alsó síkja) 45,70 m. Rel. szinten adható 
meg, de ez kisebb mértékben változhat a közepesen tömör kőtörmelékes kavicsos iszap 
talaj-, valamit a kőfal alapozási síkjához viszonyítva. Az alapozási sík a meglévő kőfal 
alapjával azonos szinten kerüljön felvételre.  
 
ÉPÍTÉSHELYI FIXPONT: a beavatkozás D-i szakaszán a sétányon lévő csapadék 
csatorna fedlap: 50,00 m.Rel.  (ld. 2. rajz)  
 
Az alapgödröt építés közben nyílt víztartással kell vízteleníteni ha a víz megjelenne a 
munkagödörben . A régi kőfal alapjába 50-60 cm hosszban t=1,00 m-enként 30-40 cm 
széles, 50-60 cm vastag bevésett falfülkékbe vb. rövid-konzolokat kell bevinni az új vb. 
alaplemezből kinyújtva (az együttdolgozás miatt).  Vasalás: 1db IPE 200 acél gerenda, 
L= 1,30 m hosszban. 
 
A támfal alapja szakaszosan, kb. 3-4 m-es fogásokkal építendő meg (a kőfal 
kidúcolása után látható majd, hogy milyen hosszon lehet az alaplemez munkagödrét a 
kőfal mellett kiemelni) . Az alap 45 cm vastag C30/37-XC2-8-F3-CEM I - 42,5-N vb. 
lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 30 cm durva -, jól betömörített-, felül kiékelt 
zúzottkő ágyazat létesül. A zúzottkő ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az 
alaplemez szélessége a régi kőfal síkjától 1,05 m.  
 
Az alaplemezbe az ideiglenes csődúcokat be kell betonozni, majd 1 hét után a 
függőleges cső dúc- oszlopok a terepszint közelében visszavághatók, felső részük 
eltávolítható. Az alaplemezben bennmaradó csőcsonkokat ki kell betonozni.  
 
Az alap feletti terepet úgy kell kellően betömörítve visszatölteni, hogy a faltőből a víz 
a patak felé folyjon le. A víz semmiképpen ne álljon meg az alap felett.  
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4.4. Támfal felmenő szerkezet, víztelenítés 

 
A felmenő szerkezet megépítése előtt ( miután az alaplemezt bebetonozták) a dúcolat  
visszabontható. A kőfalat be kell állványozni és le kell tisztítani, a bekötő kampókat be 
kell fúrni. Az új vb. torkrét héjszerkezetes támfalat a meglévő terméskőkő fal elé építik.  
 
Az új vb. támfal 32,50 m össz- hosszal készül , 2-3 rétegben lövellt torkrét vb. 
héjszerkezettel . A héjszerkezet 15 cm vastag C30/37-XC2-8-F3 vasaltbeton 
szerkezettel épül. Homlokdőlése követi a meglévő falét. Magassága a sétány szintjéig 
3,35-3,50 m. A sétány- szintig visszabontott kőtámfal tetejére a héjszerkezetet 15 cm 
vastag vb. lemezként „rá kell fordítani” (lezáró fedlapként) , kitüskézve abból a 
virágvályú- szerűen visszaépítendő mellvédfalak bekötő betonacél kampóit.  A felső 
„lezáró” vb. lemez szintén betüskézendő a régi kőfal- tetőbe-, illetve az szintben 
csatlakozik a sétány térkő burkolatához. Erre a teherelosztó vb. lemezre épül vissza a 
bontott terméskő anyagú mellvédfal. A vb. lezáró lemez felső szintje: 50,00-50,15 
m.Rel.  
 
A torkrét héjszerkezet lövellési technológiája az alábbi:  
(A fal 2-3 rétegben épül, a meglévő hálós felületre mixocret berendezéssel fellőve) 
- falfelület megtisztítása,  
- vízkivezető csősorok átfúrása, elhelyezése, végük lezárása (műanyag fólia) 
- meglévő NÁ 300 KG PVC csapadékcsatorna csövek megtoldása, csővég lezárása 
- felület kellősítése cementtejjel  
- betonacél kampók befúrása, beragasztása műgyantával 
- a meglévő acél tartókonzolok befűrészelése és lehajlítása 
- alaplemez elkészítése ,  a felmenő fal kitüskézésével  
- vasszerelés a fal felületén (egy soros háló elhelyezése távtartókkal)  
- első réteg fellövése kb. 5-7 cm vastagságban, 3 nap technológiai szünet 
- pergési veszteség ( kb. 10-15%) feltakarítésa a faltőből, 
- második ( és harmadik) réteg fellövellése, a pergési veszteség eltakarításával 
- felső vb. lezáró lemez elkészítése 
 
Tágulási (átmenő) -dilatáció: A fal két végén az új- és régi mellvédeket kell 
egymáshoz dilatációs kapcsolattal csatlakoztatni . Ez 2 cm polifoam betéttel történik, a 
látható hézag rugalmas habarccsal tömítendő.  
 
Víztelenítés: A támfalat alul és felül két sorban a régi terméskő támfaltesten átfúrt- 
átvezetett PVC csősor vízteleníti. Az NÁ 63-80 mm-es vízkivezető csövek végét 
geotextíliával kell betekerni (bandázsolni), azokat az új fal építése előtt kell elhelyezni 
az előre elkészített fal- furatokban.  
 

4.5. Mellvédfal (virágvályúk) helyreállítása 

 
A régi kőfal tetejét lezáró vb. lemezről épül újjá a bontott kőanyag felhasználásával a 65 
cm magas, kb. 1,00 m széles mellvédfal, csatlakozva a megmaradt hasonló 
szerkezetekhez. A mellvédfalazatot a vb. lemezhez bebetonozott kampós betonacél 
tüskék rögzítik (6-os jelű Ø8 mm-es tüskék).  A mellvédfal üreges,  két oldala 25 cm 



- 13 - 

vastag H-50 habarcsba falazott, telt fugázatos terméskő fal, a faltetőt cement simítás 
(pacsekolás) zárja. Belül az 50x60 cm-es üreget haránt- falakkal 16 db önálló kamrára 
kell osztani. A kamrák hossza kb. 2 m, az elválasztó kőfalak 25 cm vastagok. A falazott 
„vályúk” alján kifelé-, a patak irányába  lejtő cementvakoat készül. Valamennyi vályú 
sarkában NÁ 63 mm-es bandázsolt végű vízkivezető csövet kell elhelyezni, a patak felé 
kivezetve, kilejtetve . A vályún belül a kőfalat H-50 cementhabarccsal vastagon ki kell 
fugázni a kifagyás veszélye miatt. A vályút belül termőtalajjal kell feltölteni-, javasolt 
rétegrendje az alábbi: alul 5 cm durva kavics, felette 200 g/m2 szőtt geotextília szűrő, 
arra a virágföld.  
 

4.6. Sétány felületi helyreállítása 

 
Már a bontás előtt rögzíteni kell a szétcsúszott kb. 10 m2-nyi térkő burkolati szakaszt ( a 
középső burkolat- elválasztó „K” szegély környéjén) , ahol kisebb süllyedés is 
tapasztalható. A faltőnél lévő burkolat is sérülhet kivitelezés közben.  
 
Ezeket visszabontásuk után CKT aljzatra, vízzáró cementes „fugaanyag- besepréssel” 
kell visszaépíteni, a víznyelő rácsok felé lejtetve.  
 

5.  KIVITELEZÉS, ANYAGMINŐSÉGEK 
 
Az érintett ingatlanok használóit tájékoztatni kell a munkák várható ütemezéséről és 
jellegéről, pontosítva a sétány érintett részének lezárási rendjét, a kerülő utakat, valamint az 
anyag- beszállítások útvonalát. A sétány térkő burkolatát a beszállítási útvonalon- és a 
meglévő horpa helyén-, illetve a mellvéd-faltőben a munka végén helyre kell állítani. 
 
Felvonulási területként a sétány területe használható, melyet eredeti állapotban, kell 
visszaadni a forgalomnak.  
 
A mederben vízszintes munkapadozatot kell létesíteni az anyagtárolásra és közlekedésre. A 
munkavégzést aszályos, kisvizes időszakban kell elvégezni. A meglévő terméskő fal alapját 
fel kell tárni, a falat ki kell dúcolni alapozáskor . A meglévő állapotokat jegyzőkönyvben, 
fotókkal dokumentálva kell rögzíteni.  
 
A kitermelt feleslegessé vált talajt , vakolati törmeléket a helyszínről folyamatosan  el kell 
szállítani. A támfalat kis méretű munkagéppel a meder felől is meg lehet közelíteni (pl. 
BOBCAT) . Közepes és kis méretű munkagépekkel az alapgödör kiemelés egy része 
elvégezhető, de a kitermelt anyagot a visszatöltéshez ideiglenesen a sétányon kell tárolni . 
Onnét kis méretű szállító járművel lehet a Dobó tér felé az anyagot elszállítani. A 
munkakörülmények a patak jelenléte és a megközelitési problémák miatt az átlagosnál 
nehezebbek.  
 
A sétány térburkolatát a betonozási területen esetleg ideiglenes fólia fedéssel lehet megvédeni 
( pl. torkrétozáskor)  
 
A munkákhoz közmű üzemeltetői szakfelügyelet és közreműködés nem szükséges.  
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Az alapozás a közepesen tömör kőtörmelékes kavicsos iszap helyzetéhez és a meglévő kőfal 
alapozási síkjához igazodva változtatható.  
 
A talajok fejtés szempontjából III. osztályúak, tömöríthetőségük: "K" (közepes. 
 
Külön felhívjuk a figyelmet az alap alatti zúzottkő ágyazat és az alap fölé visszakerülő 
feltöltések tömörségére (Trρ=95-97%), mert a nem kellően tömörített feltöltés süllyedéseket 
okozhat A tömörítést lapszondával kell ellenőrizni, a mérési eredményeket az építési 
naplóban rögzíteni szükséges!  
 
A várható szivárgó víz miatt az alapgödröt szakaszosan kiemelve nyílt víztartással lehet 
indokolt esetben vízteleníteni. 
 
A régi és az új szerkezeteket a kőfalba befúrt és műgyantával beragasztott betonacél kampók 
biztosítják. A betonozások előtt a régi kőfal mállott felületeit le kell tisztítani, a kilazult 
vakolat, fugaanyag és kőanyag eltávolítandó. 
 
Végezetül az alap feletti terepet úgy kell rendezni, hogy a víz a patak felé ki tudjon folyni. A 
mellvéden létesülő falazott virágvályúk vízkivezetését is biztosítani kell.   
 
A kőfal-dúcolat az alap bebetonozása után 1 héttel bontható el (cső levágása, alsó rész 
bebetonozása)   
 
Az alkalmazott anyagok minősége az alábbi:  
 
Betonok:  C30/37-XC2-8-F3 támfal, alaplemez 
   C 10-32/FN szerelőbeton és támfal mögé-betonozás 
Betonacél:  B 60.50 (B500B) periodikus 
Fal kellősítés:  fellövellt cementtej 
Alap megerősítés: IPE-200 S234 acél gerendák 
Falazat:   Bontott terméskő (mellvéd) + H-50 falazóhabarcs 
Dúcolat:  Ø193 mm acélcső függőleges dúcoszlopok 
   10 mm-es acél hátrakötő sodronyok, feszítve 
Vízkivezető cső:  NÁ 63-80 mm PVC cső  + 200 g/m2 szőtt geotextília  
Zsaluzat:  OSB v. II.o. deszka fedlap zsalu 
Ágyazat, szivárgó:   Z5/20 zúzottkő Trρ =95-97% 
Geotextília szűrő:  200 g/m2 szőtt geotextília (szivárgó, partfal, rőzsefonat) 
Feltöltés:   helyi kőtörmelékes homokos, kavicsos iszap, Trρ=95% 
 

6. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI TERV 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
A kivitelezési, átalakítási munkákat csak építés-szerelési jogosultsággal és megfelelő 
szakmai gyakorlattal rendelkező szakkivitelező szervezet illetve személy végezheti el az 
építés-szerelési tevékenységgel kapcsolatban előírt jogosultsággal rendelkező felelős 
műszaki vezető irányítása alatt.  
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A kivitelezés során különleges technológiai felkészültséget igényelnek az alábbi 
munkafolyamatok: 
 
- mellvédfal visszabontása, a kövek tisztítása és deponálása 
- alsó meglévő terméskő támfal ideiglenes kidúcolása ( hézagosan) 
- torkrét héjszerkezet fellövellése ( védőszemöveg használata kötelező)  
- rétegvíz kezelése alapozáskor a meglévő kőfal mellett (nyílt víztartás) 
- ideiglenes vízszintes munkapadozat építése a patakmeder felett 
 
A munkakörülmények a szűk hely a beközlekedési nehézségek és a patak jelenléte miatt 
az átlagosnál nehezebbek , a munkaterület építés idejére le lesz zárva.  
 
A mukagödör kiemelést kis méretű, de közepes gémkinyúlású és kis súlyú 
munkagépekkel lehet elvégezni folyamatos földanyag-elhordás és a sétányon történő 
deponálás mellett.  
 
A kitermelendő földanyag típusa: kőtörmelékes, kavicsszórványos finom homokos 
durva ISZAP , illetve törmelékes, homokos sovány agyagos FELTÖLTÉS , ez a 
munkaterületről csak részben szállítandó el. Az építés-szerelési munkák végzése során 
be kell tartani a kiviteli tervdokumentációban, a technológiai előírásokban és az 
alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakat!  
 
A munka minőségét folyamatosan ellenőrizni és biztosítani kell. A beépítendő 
anyagokat és berendezéseket lehetőség szerint már a szállítást megelőzően, de a 
beépítés előtt kötelező jelleggel - minőségi átvétel keretében - ellenőrizni kell.  
 
Építőipari anyagok, félkész- és késztermékek átvételekor ellenőrizni kell a 
szállítólevélben foglaltak és a leszállított termék azonosságát, megfelelőségét, a 
minőségtanúsító bizonylatok meglétét és megfelelőségét. 
 
Az építés-szerelési tevékenységet végzőnek a minőségbiztosítás, minőségtanúsítás és 
minőségellenőrzés vonatkozásában meg kell felelnie a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM 
együttes rendeletében foglaltaknak, a saját minőségbiztosítási rendszere 
követelményeinek, valamint a vonatkozó szabványokban előírt követelményeknek. 
 
A vállalkozó /kivitelező a vállalkozási/kivitelezési szerződést megelőzően jelzi az 
építtetőnek a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet elvárható szakmai 
gondossága mellett észlel . 
 
A vállalkozó /kivitelező, a vállalkozási/kivitelezési szerződés megkötését követően, a 
munkavégzés megkezdéséig el kell készítse a saját vállalkozással összhangban álló és 
jelen tervhez igazodó „Minőségbiztosítási és minőségellenőrzési terv”-et. 
 
A kivitelezés során a szakáganként és munkanemenként szabványokban előírt 
minőségellenőrző- biztosító vizsgálatokat (ellenőrzéseket és méréseket, pld: ÉV, MSZ 
10900, stb. ) el kell végezni, és dokumentálni kell. 
 
Az egyes nagy tömegű munkálatok végzése során az alábbi folyamatos ellenőrzéseket 
kell elvégezni: 
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a./ FÖLDMUNKÁK: 
 
 - alapozási sík ellenőrzése, az alap alatti talaj teherbírásának ellenőrzése 
   szemrevételezéssel, a kiviteli terv alapján  
 - dúcoszlopok alsó befogatásának ellenőrzése a kiviteli terv alapján 
 - az alapban megjelenő rétegvíz eltávolításának folyamatos ellenőrzése (nyílt  
       víztartás) 
 - feltöltések tömörségének ellenőrzése a kiviteli terv alapján ( ágyazat: 97%, 
   feltöltés: 95% ) lapszondás tömörségellenőrzéssel 
 - alap alatti zúzottkő szemszerkezetének és kiékelésénel ellenőrzése építés alatt 
 - a támfal alaplemez feletti visszatöltés szintjeit, lejtését ellenőrizni kell-, a  

víznek le kell foynia a patak irányába 
 
b./ SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK: 
 
 - a bedolgozandó betonacélról, acél csőről műbizonylatot kell  csatolni 
 - a bedolgozott betonról műbizonylatot kell csatolni, ill. a gyártó  
   minőségbiztosításában előírt számú próbakocka törési eredményeit később  
   dokumentálni kell 
 - a zsalukőről műbizonylatot kell csatolni, építés előtt azt be kell áztatni, erről  

  jegyzőkönyvet és fotó dokumentációt kell csatolni a műszaki átadáshoz 
- az alaplemezbe kerülő betont tűvibrátorral kell tömöríteni, erről jegyzőkönyvet  
  és fotó dokumentációt kell csatolni a műszaki átadáshoz 
- a beépített KGPVC és PVC csövekről műbizonylat csatolandó 

 - a támfal vonalvezetésének eltérése ±0,1 m lehet, az nem érzékeny az alaprajzi 
   vonalvezetés eltérésre. Magasságilag az eltérés ± 10 cm lehet, de a támfal  
   geometriai mérete ( hossz, magasság, vastagság, talpszélesség, vasalás) nem  
   változhat 
 - a támfal magassági méretét a lövellés elkészítésekor szakaszonként kell  
   ellenőrizni, mielőtt a betonozást megkezdik. 

- a kőfalba befúrt betonacél tüskéket a kibetonozás előtt ellenőrizni kell 
- ellenőrizendő, hogy a régi kőfal alá 1 m-enként a bekötő rövid- konzolok 
  elkészültek – e az alapozáskor-, addig nem szabad az alap betonozását  
  elvégezni 
- a dúcolatot az alapgödör kiemelése előtt ellenőrizni kell ( dúc- méretek,  
  rögzítés, kiékelés stb.) 
- a lövellt beton vastagságát átfúrással folyamatosan ellenőrizni kell, illetve előre  
  elhelyezett 15 cm-es vastagság- jelző tüskéket kell az armatúrába berögzíteni 

 



MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV 

 

Sz. Munkafolyamat Menny. Egység 
Minősítő 
vizsgálat 

A vizsgálat,  
ellenőrzés alapja 

Gyakoriság Jellege Elvégzője Bizonylat 

1. Felvonulás, levonulás 1 egys. 
Helyszínrajz 
alapján 
beazonosítás 

Munkaterület 
átadási jkv. 

egyszeri szemrevételezés 
Vállalkozó 
Műszaki 
ellenőr 

jegyzőkönyv 

2. Bontási munka 1 egys 
helyszínrajz és 
műsz. ell. utasítás 

kiviteli terv egyszeri szemrevételezés 
Vállalkozó 
Műszaki 
ellenőr 

építési napló 

3. Tereprendezés teljes m2 Szintezés Kiviteli terv Ütemenként szemrevételezés 
Vállalkozó 
Műszaki 
ellenőr 

építési napló 

4. 
Alapozási földmunka , 
feltöltés 

teljes m3 

Alakhűség 
vizsgálata, 
szintezés 
tömörségvizsgálat 

Kiviteli terv 
MSZ-04-
802/1:90 
MSZ-04-802/1 

MSZ-04-802/1:90 
szerint 

Építés közbeni 
ellenőrzés 
Minősítő 
vizsgálat 

Műszaki 
ellenőr, 

Vállalkozó 

építési napló, 
jegyzőkönyv 

5/1
. 

Vb. alapok betonozása teljes m3 

Beton min.ell.friss 
beton testsűrűsége, 
V-C tényező, 
nyomószilárdság 
meghatározása 

MSZ-4720 (1-3) 
1 sorozat 

próbakocka  
(3 db/50 m3)  

Minősítő 
vizsgálat 

Műszaki 
ellenőr, 

Akkreditált 
laboratórium 

jegyzőkönyv 

5/2 vb. alapok betonozása     Szemrevételezés mixerenként 1/mixer 
Építés közbeni 

ellenőrzés 
Vállalkozó szállítólevél 
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6 
Vasbeton támfal, fedlap 
betonozása 

teljes m3 

Beton min.ell.friss 
beton testsűrűsége, 
V-C tényező, 
nyomósziárdság.  

MSZ-4720 (1-3) 
1 sorozat 

próbakocka (3 db/50 
m3)  

Minősítő 
vizsgálat 

Műszaki 
ellenőr, 

Akkreditált 
laboratórium 

jegyzőkönyv 

7 
Vasbeton támfal, fedlap 
betonozása 

teljes  Méretpontosság 
MSZ-04-
803/5/1989 

szakaszonként 
Építés közbeni 

ellenőrzés 
Vállalkozó,  

Műsz.ellenőr 
építési napló 

8 Régi fal betüskézése összes db 
kiosztás 
ellenőrzése 

kiv. terv teljes falfelület építés közben  
Vállalkozó,  

Műsz.ellenőr 
építési napló 

9 Dúcolás összes m2 
dúcok mérete, 
rögzítése kiékelése 

kiv. terv dúc- állásonként 
építés közbeni 

mérés 
Vállalkozó,  

Műsz.ellenőr 
dúcolási 

napló 

10 Dúcolás összes m 
dúcállások 
távolsága 

kiv.terv 2 m-enként 
építés közbeni 

mérés 
Vállalkozó,  

Műsz.ellenőr 
dúcolási 

napló 

11. Vasszerelés teljes t 
Méretpontosság 
Betontakarás, 
távtartó megléte 

MSZ-04-
803/5/1989 

Szerkezetenként Szemrevételezés 
Vállalkozó 

Műsz.ellenőr 
Statikus  

építési napló 

12. Zsaluzás teljes m2 
Zsaluzat állék. 
Méretpontosság 
 

Kiviteli tervdok. Szerkezetenként Szemrevételezés 
Vállalkozó,  

Műsz.ellenőr 
építési napló 

13. Ágyazatok teljes m3 
szemnagyság és 
tömörség ell. 

kiviteli terv teljes mennyiség 
Szemrevételezés 

lapszondás 
tömörség mérés 

Vállalkozó,  
Műsz. ellenőr 

építési napló 
műbizonylat 

14. 
Munkaárkok vissza-
temetése, háttöltések, 
feltöltések 

teljes m 
Talajtömörség 
vizsgálat 
lapszonda 

MSZ-04-802/1 egyszeri 
Minősítő 
vizsgálat 

Vállalkozó 
Műsz. ell. 

jegyzőkönyv 



 

 
Az építőmesteri és mélyépítési tevékenységekre, munkanemekre, termékekre 
vonatkoztatva, a minőségellenőrzés és a vizsgálatok tekintetében az előző oldalon 
látható  táblázat  rendelkezései szerint kell eljárni 
 
Kivitelezéskor egyenértékű alternatív műszaki megoldások alkalmazása megengedett a 
műszaki ellenőr és tervező jóváhagyásával.  
 
A kitermelendő talaj fajtája: kőtörmelékes pleisztocén lösz, kódja: 1440. A kitermelt 
talaj nem kerül tovább- értékesítésre. 
 
A munkák befejeztével a sérült térkő burkolat a szállítási útvonalon eredeti állapotban 
építendő vissza.  
 
 
 
 
Budapest, 2022. november 
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