
(Ft-ban)

MUNKANEM ANYAG DÍJ ÖSSZESEN
Előkészítő munkák 2 522 400 3 463 200 5 985 600

Alépítményi és földmukák 228 000 837 800 1 065 800

Szerkezetépítési    munkák 10 415 050 7 555 470 17 970 520

Befejező munkák 130 000 866 500 996 500

Összesen (nettó): 13 295 450 12 722 970 26 018 420

ÁFA 27 %: 7 024 973

MINDÖSSZESEN (bruttó): 33 043 393

Megjegyzések:

Varga Lajos
ügyvezető

Eger, 2023. szeptember 12

,

Eger, Eszperantó sétány melletti támfal helyreállítására

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

L=32,50 m

Az előkészítési munkák 6. sz. tételnél a tervezővel folytatottt előzetes egyeztetés 
alapján a D195 mm csövek helyett D139 mm csövekkel számoltunk. A csövek 
kibetonozásra kerülnek és bennmaradnak a szerkezetben.Ezen módosítással a 
költségek csökkenthetők, statikailag a szerkezet egyenértékű.

A költségvetésben nincs az esetlegesen szükséges régészeti feltárásokkal kapcsolatos 
költségek fedezetével kapcsolatos tétel. Ezen költségeket a benyújtott költségvetés 
értelemszerűen nem tartalmazza.



A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK: ANYAG DÍJ

1,

1,0 klt a: 125 000 125 000
d: 150 000 150 000

2,

12,0 m a: 7 500 90 000
d: 2 500 30 000

3,

22,0 m3 a: 5 000 110 000
d: 22 500 495 000

4,

85,0 m2 a: 11 500 977 500
d: 12 000 1 020 000

5,

17,0 db a: 500 8 500
d: 1 800 30 600

*6

110,0 m2 a: 9 500 1 045 000
d: 8 800 968 000

7,

32,0 m(32 db) a: 2 500 80 000
d: 12 500 400 000

8,

72,0 m (240 db) a: 1 200 86 400
d: 800 57 600

9,

115,0 m2 a: 0 0
d: 1 400 161 000

Felvonulás és energia ellátás ( víz, villany, 
WC konténer)

Meglévő acél falkonzolok befűrészelése és 
lehajlítása

Meglévő terméskő fal ideiglenes hézagos 
kidúcolása D= 195 mm-es acél csövekkel, 
felül feszítő sodronnyal , karósorhoz 
hátrakötve, szakaszos  építéssel- bontással 
az alapozás idejére

Sétány lezárása korláttal, tájékoztató táblák 
elhelyezése

Meglévő kőfal átfúrása 70 mm-es korona 
fúróval a vízkivezető csövek részére, kb. 2 
m-enként

Meglévő kőfalba a bekötő betonacél tüskék 
furatainak elkészítése, (10 mm) a 8 mm-es 
betonacél kampós tüskék elhelyezése és 
beragasztása műgyantával

Felső virágvályús mellvédfal elbontása, a 
kőanyag tisztítása és helyszíni deponálása

Vízszintes munkapadozat készítése és 
bontása  II.o. faanyagból, bevert 
oszlopokra, pallóterítéssel

Meglévő kőfal felületi letisztítása, 
feltáskásodott vakolat és pergő fugaanyag 
mechanikai  eltávolítása, leverése géppel



10,

1,0 db a: 0 0
d: 125 000 125 000

11,

2,0 m3 a: 0 0
d: 13 000 26 000

A) ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: 2 522 400 3 463 200

B) ALÉPÍTMÉNYI ÉS FÖLDMUNKÁK:
1,

2,0 m3 a: 0 0
d: 15 000 30 000

2,

38,0 m3 a: 0 0
d: 11 500 437 000

3,

36,00 m2 a: 0 0
d: 1 300 46 800

4,

12,60 m3 a: 15 000 189 000
d: 12 500 157 500

5,

30,00 m2 a: 1 300 39 000
d: 1 300 39 000

6,

15,0 m3 a: 0 0
d: 8 500 127 500

B) ALÉPÍTMÉNYI- ÉS FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: 228 000 837 800

Z50/80-Z5/20 mm zúzottkő ágyazat   
készítése 97% tömörítéssel  az alaplemez 
alatt (talajcsere)

Feltöltés készítése helyi anyaggal az alap 
felett , 95%-ra betömörítve 

Geotextília szűrő a virág vályukban és a 
csővégek bandázsolására

Állag- felvételi dokumentáció készítése az 
eredeti állapotról az épületek, támfalak, 
térburkolatok kerítés, sétány stb.  
állapotának rögzítése

Tükörképzés elő-tömörítéssel munka-
géppel az alaplemez  alatt III  fejt.oszt. 
Talajban 

Alapgödör kiemelése földzsalus profillal 
közművesítetlen  területen, a támfal  alap 
részére III. fejt. osztályú talajban, munka-
géppel, kiegészítő kézi munkavégzéssel 
nehéz munkakörülmények között , nyílt 
víztartással

Meglévő támfal alap kiugrásának ferde 
levésése kézi erővel, elektróomos kisgéppel

Függőleges ideiglenes dúcolat fészkeinek 
kiásása III. fejt. Oszt. Talajban (16 db), kézi 
erővel, nyílt víztartás mellett



C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK:
1,

4,0 m3 a: 47 500 190 000
d: 31 300 125 200

2,

3,5 tonna a: 425 000 1 487 500
d: 180 000 630 000

3,

115,0 m2 a: 1 500 172 500
d: 1 300 149 500

4,

27,5 m3 a: 68 700 1 889 250
d: 50 000 1 375 000

5,

19,6 m3 a: 145 000 2 842 000
d: 81 200 1 591 520

6,

115,0 m2 a: 3 100 356 500
d: 3 750 431 250

7,

42,0 m a: 38 700 1 625 400
d: 15 000 630 000

8,

50,0 m2 a: 4 300 215 000
d: 4 400 220 000

9,

5,5 m3 a: 94 500 519 750
d: 75 000 412 500

10,

12,0 m3 a: 44 500 534 000
d: 105 500 1 266 000

C30/37-XC2-8-F3 vasbeton lemez- fedés a 
faltetőn   tömörítéssel, utókezeléssel (v=15 
cm)

Betonacél szerelés készítése Ø20 mm 
átmérőig, B500B minőséggel, átlagos 
körülmények között  

C10-32/FN soványbeton anyagú 
szerelőbeton készítése  és a dúc- fészek 
kibetonozása 

Terméskő mellvédfal ( virágvályú) 
visszaépítése a bontott kőanyagból, H-50 
habarcsba, vastagon telt hézagolással, 
belül kikenéssel

Függőleges zsaluzat készítése( és bontása) 
táblákból vagy OSB lapokból  , a fedlaphoz, 
alaplemezhez

Meglévő kőfal felületének előkészítése, 
cementtejes kellősítése

Falazó könnyűállvány építése és bontása 
lábdeszkával,  korláttal, (függőleges)

C30/37-XC2 -8-F3 monolit vasbeton támfal  
alaptest  készítése tömörítéssel

IPE 200 /S234 acél konzol- gerendák 
elhelyezése az alaptestben, a régi kőfal alá 
tolva és rögzítve az armatúrához (32 db x 
1,3 m)

C30/37-XC2 -8-F3 monolit vasbeton torkrét 
héjszerkezetes támfal   készítése lövellt 
technológiával, 2-3 rétegben kb. 15% 
pergési veszteséggel, v=15 cm 
vastagsággal (115 m2)



11,

33,0 m2 a: 7 200 237 600
d: 10 500 346 500

12,

1,5 m2 a: 3 500 5 250
d: 7 200 10 800

13,

48,0 m a: 3 100 148 800
d: 1 900 91 200

14,

0,4 m a: 10 000 4 000
d: 15 000 6 000

15,

15,0 m2 a: 12 500 187 500
d: 18 000 270 000

C) SZERKEZETÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 10 415 050 7 555 470

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK:
1,

43,0 m3 (laza) a: 0 0
d: 12 500 537 500

2,

12,0 m3 (laza) a: 0 0
d: 16 500 198 000

3,

8,0 m3 a: 7 500 60 000
d: 5 000 40 000

4,

70,0 m2 a: 1 000 70 000
d: 1 300 91 000

D) BEFEJEZŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: 130 000 866 500

Mellvéd vályúiba humuszos termőföld 
betöltése kézi erővel

NA 300 mm KGPVC kivezető 
csatornacsövek toldása a héjszerkezeti 
kicsatlakozásoknál ( 2 db) 

NA 63 mm PVC vízkivezető csövek 
elhelyezése furatokban,  virágládákban, a 
csővégek geotextília  bandázsolásával, 
átvezetve az új szerkezeten

Bontási beton- és kőtörmelék járműre 
rakása és elszállítása 20 km-en belül 
feldolgozásra

Terméskő vályú belső lejtéstadó H-50 
habarcs kikenése és a faltetők cement 
simításos lezárása

Fejtett föld járműre rakása és 20 km-en 
belüli elszállítása az Önkormányzat által 
kijelölt lerakóra 

Tereprendezés az alsó padkán a  támfal 
környékén , lejtésben, füvesített felülettel 

Meglévő térkő burkolat sérült, megsüllyedt 
részeinek visszabontása és CKT-aljzaton 
történő visszaépítése, cementes anyaggal 
fugázva

Átmenő dilatációs hézag képzése kőfalban 
2 cm polifoam betéttel, a hézag kikenése 
rugalmas habarccsal a virágvályúk két 
végénél a meglévő szerkezetek 
csatlakozásánál


