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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött 

egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2., adószám: 
15729325-2-10, statisztikai számjel: 15729325-8411-321-10) képviseletében Mirkóczki Ádám 
Polgármester, mint települési önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

az Értékterv Mérnöki Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, 
Józsefhegyi utca 84., adószám: 24960843-2-13 Cgjsz: 13-09-170748) képviseletében Farkas 
László ügyvezető, vezető településtervező (továbbiakban: Tervező) az Önkormányzat és 
a Tervező (továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek mellett: 
 
1. Az Önkormányzat megrendeli, a Tervező elvállalja Eger Megyei Jogú Város 

településrendezési eszközeinek módosítása a 87a számú Füzesabony – Eger vasúti 
vonalszakasz tervezése kapcsán történő tervezési feladatot (továbbiakban: Tervezési 
Munka), a jogszabályi keretek figyelembe vételével. 

A Tervezési Munka magába foglalja: a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat 
és Szabályozási Terv részmódosítására vonatkozó jóváhagyandó munkarészek és az 
érthetőséghez szükséges alátámasztó munkarészek elkészítését. 

2. Szerződő felek a jelen szerződésben meghatározott tervezési munka ellenértékét közös 
megegyezéssel összesen 2.400.000 Ft + törvényes ÁFA, azaz bruttó 3.048.000 Ft, azaz 
hárommillió-negyvennyolcezer forint tervezési díjban határozzák meg, amelyet a 
Tervező túl nem léphet. A tervezési szerződés finanszírozására az Önkormányzat 
harmadik személlyel településrendezési szerződést köt. 

3. Szerződő felek a tervezési és egyeztetési folyamat ütemezése tekintetében az alábbiakban 
állapodnak meg: 

• A bizottsági és közgyűlési tárgyaláshoz szükséges jóváhagyandó tervdokumentáció és 
alátámasztó munkarészek szöveges és rajzi koncepcionális részének leszállítása, 
digitális adathordozón. 

• A záró vélemény birtokában jóváhagyandó tervdokumentáció véglegesítése, 
szerkeszthető digitális formában, docx, pdf, formátumban. 

• Részteljesítések időpontja: 
- az I. fordulós közgyűlési döntéshez: 2023. június 30. 
- Partnerségi egyeztetésre kiküldés: I. fordulós közgyűlést követő 14. nap. 
- Az egyeztetést lezáró döntés előkészítése, záró véleményezési dokumentáció 

kiküldés: partnerségi egyeztetést követő 14. nap. 
- a tervezett módosítás II. fordulós közgyűlési jóváhagyása előtt 18 nappal. 

• Számla kibocsátása: 
- a II. fordulós közgyűlési jóváhagyás napja (teljesítés igazolás alapján) 

• Számla összege: a tervezési díj: 100% 

• Fizetési határidő: a megrendelő által igazolt, szabályszerűen kiállított számla 
kézhezvételétől számított 15 banki napon belül, átutalással. 
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4. Megrendelő a tervezési díjat a Tervezőnek, a K&H Banknál vezetett 11600006-00000000-
66996516 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján fizeti meg. Megrendelő 
késedelmes fizetése esetén köteles az esedékes tervezői díj után a Ptk. 6:155. §-a szerinti 
mértékű késedelmi kamatot a Tervezőnek megfizetni. 

5. Az 1.) pontban meghatározott Tervezési Munkára vonatkozó munkarészek teljes körű 
terveit a Tervező köteles elkészíteni és átadni az Önkormányzat részére hiánymentesen, 
a szükséges megállapodás szerinti tartalommal legkésőbb 3. pont Részteljesítések 
időpontja részben leírtak alapján. 

6. A Tervező a terveket a szerződés aláírásának időpontjában érvényes országos jogszabályi 
előírásoknak, kormányhivatali szakhatóságok előírásainak megfelelően készíti. A Tervező 
tervezési feladatát az Önkormányzattal folyamatosan egyeztetve végzi.  

7. A jelen szerződésben meghatározott Tervezési Munka Tervezőnek felróható késedelmes 
teljesítése esetén Tervező késedelmes naponként a 2.) pont szerinti bruttó tervezési díj  
1‰-ét köteles késedelmi kötbérként az Önkormányzatnak megfizetni, melyet 
jogosult a számla összegéből visszatartani és levonni. 

8. Az Önkormányzat jogosult, egyben köteles a Tervezési Munkát figyelemmel kísérni, a 
Tervező kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon részt venni, és az elkészült 
munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben 
állást foglalni. Amennyiben az Önkormányzat szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező 
köteles figyelmeztetéssel élni. Az Önkormányzat a jóváhagyásával elkészült megoldást 
utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényeinek 
következményeit (tervezési díj, határidő módosítás, stb.) viselnie kell. 

9. Abban az esetben, ha a Tervezői Munkát a Tervezőtől független, működési körén kívül 
felmerülő okból szüneteltetni kell, a Tervező – az addig elkészült tervek, résztervek és 
tervrészletek Önkormányzatnak történő átadása mellett – jogosult addigi 
tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készültségi fok alapján elszámolni. 

10. Az Önkormányzat a tervegyeztetéseken a Tervezővel való kapcsolattartásra és a műszaki 
teljesítés leigazolására Kacsó János főépítészt (telefonszáma: 36/523-733; e-mail címe: 
kacso.janos@ph.eger.hu) bízza meg. Tervező részéről az Önkormányzattal kapcsolatot 
Farkas László településtervezővel (telefonszám: 06-(70)-371-9791; e-mail cím: 
farkas.laszlo@ertekterv.hu) tartja. 

11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt munkarészekhez 
kapcsolódóan – a Szerződő felek részéről történt szerződésszerű teljesítés esetén – az 
Önkormányzat korlátlan rendelkezési jogot nyer. Ez alapján Önkormányzat külön 
díjfizetési kötelezettség nélkül jogosult a tervek átdolgozására, átdolgoztatására, tovább 
terveztetésére, azokat a tervezési munka tárgyát érintő további tervek elkészítése során 
felhasználhatja, melyhez a Tervező jelen szerződés aláírásával hozzájárul. 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataik megtételéhez, 
valamint a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a kellő felhatalmazással bírnak, ezért 
a szerződés érvényességéhez és hatályba lépéséhez további jóváhagyásra, engedélyre vagy 
jognyilatkozatra nincs szükség. 

13. Jelen szerződés módosítása csak a Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, írásban 
érvényes. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, 
kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A szerződéssel kapcsolatban 
Szerződő felek között felmerülő vitás kérdéseket szerződő felek elsősorban tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetére – hatáskörtől függően – kikötik 
az Egri Járásbíróság és az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
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14. Felek rögzítik, hogy a szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére (típusára), 
tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen adatok 
változásaira vonatkozó valamennyi adat - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, 
a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének 
bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003.(XI.28.) EMJV Kgy. önk. rendeletnek 
megfelelően – nyilvános és ilyenként Vevő részéről nyilvánosságra hozandó. 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a szerzői jogról szóló, többször 
módosított 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 

16. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II. 28.) rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a 
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § 
alapján, a szerződés a megkötésének napján válik hatályossá. 

A VPÜB döntés száma: ….………./2023. (……...…) 

 

Szerződő felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal 
mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Kelt: Eger, 2023. ………………………………………. 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 
Mirkóczki Ádám polgármester 

Önkormányzat 
 

………………………………………. 
Értékterv Kft.  
képviseletében  

Farkas László ügyvezető 
Tervező  

 
 


