TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Eger Megyei Jogi Varos Onkormanyzata (3300 Eger, Dobo tér 2.,
adoszam: 15729325-2-10, statisztikai szamjel: 15729325-8411-321-10) képviseletében Mirkoczki
Adam Polgarmester, mint telepiilési 5nkormanyzat (tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

RIT-TERV Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Matyas kirdly utca 2-4.; cégjegyzékszama:
.................. , adoszdma: ..........) képviseletében Ritter Gyorgy, mint tervez6 — a tovabbiakban:
Tervezo,

Megrendel6 és Tervezd a tovabbiakban egyiittesen, mint Felek k6zott alulirott helyen és napon
az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények:

Megrendelé ,Szabadidépark koncepcidterve” targya ajanlattételi felhivasra a
Megrendelé ajanlatat fogadta el.

2. A szerz6dés targya és tartalma:

A fent kortilirt el6zményekre tekintettel Megrendel6 megrendeli, a Tervezé elvallalja
az alabbi tervek (és kapcsolddd dokumentéciok) elkészitését és leszallitasat.

A tervezési munka meghatdrozadsa:

A koncepcidterv a tervezési terlilet szabadidds haszndlatanak lehetdségeit, a beépités
mértékét, a megkozelitést, a parkoldk elhelyezésnek kérdéskorét, a létesitendd uj
felépitmények telepitését, azok kapcsolatat kell tisztazza. Fontos része a meglévd és
tervezett természeti elemek (domborzat, vizfelilletek, n6vényzet) és az épitett elemek
kapcsolata.

Az feladatok részletes ismertetését az Ajanlattételi felhivas 2. szamu melléklete
tartalmazza, mely egyben jelen szerz6dés elvalaszthatatlan része.

A tervezési munka magaba foglalja az érintett tertilettel kapcsolatosan esetlegesen
felmeriil6 kozm allapotok megismerését és figyelembevételét.

Megrendelé 2022. aprilisi ortofotot tud a Tervezd részére biztositani. Az azota
bekovetkezett valtozdsok miatt a tervezés soran sziikségessé valhat a tervezési
feladattal 6sszefiiggd, azt befolyasold adottsagok helyszini ellenérzése.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok (abban az
esetben is, ha azok fizikailag nem képezik a szerzédés mellékleteit, a szerz6déshez
fizikailag nem kertilnek csatoldsra):

e Ajanlattevéknek megkiildott ajanlatkérés;

e A Tervezd ajanlata;
Megrendel6 tdjékoztatja Tervezét, hogy a fejlesztési tertilet szerepel a vdaros TOP Plusz
Virosfejlesztési Programtervében.

3. Teljesitési hataridék, teljesités mennyisége, helye, modja:

A 2. szamu mellékletben meghatdrozott tervezési feladatra vonatkozé munkarészek
teljes kordi terveit a Tervezd koteles elkésziteni és dtadni a Megrendel§ részére
hidnymentesen az aldbbiak szerint:



3.1. A teljesités véghatarideje: 2024. marcius 25. Tervezé a véghataridé el6tt legkésébb 30
nappal személyes konzultdcion bemutatja Megrendel6 részére a koncepcionalis
telepitési tervet. Tervezo jogosult a teljesitési véghatdrid6t megel$z6 teljesitésre is. A
Viéllalkoz6 a jelen szerz6dés 2. szamd melléklete szerint elkészilt
eredménytermékeket a Megrendel§ 3300 Eger, Dobo Istvan tér 2. szam alatti
székhelyére juttatja el.

3.2 Formai és tartalmi el6irasok, benyujtandé munkarészeinek megnevezése, léptéke és
formai el6irasai
Papir adathordozén szines nyomtatasban: 3 db sorozat
e Helyszinrajz
e  Vezérszinti alaprajz
e Terepmetszet
e  Miiszaki leiras
e Nagysagrendi koltségbecslés az titemekrél
e 6 db latvanyterv az els6 titemrdl (3 db szemmagassag, 3 db madartavlat)
e 4db latvanyterv a masodik titemrdl (2 db szemmagassag, 2 db madartavlat)
e 4 db latvanyterv a harmadik Gitemrdl (2 db szemmagassag, 2 db madartavlat)

Digitalis adathordozon:

e rajzi munkarészek pdf/A; latvanytervek .JPG; illetve szoveges anyagok Word
formatumban

e Helyszinrajz: rétegstrukturdlt .shp formatumban, .qgz projektfile-ba elsé,
masodik, harmadik titem szerinti rétegcsoportokba szervezve.

e rajzi munkarészeket szerkesztheté dwg vagy dxf formatumban is le kell

szallitani.

3.3 A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Tervezd altal, jelen szerzé6désben
szabalyozott példanyszamban leszdllitott - feliilvizsgalt, hibdtlan és hidanytalan -
tervdokumentdciokat a Megrendel§ elfogadta és teljesitésigazolast allitott ki.

4. Tervezéi dij:
Tervezd a Szerzddés alapjan a tervezdi feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitésért
Osszesen az alabbi tervezdi dijra jogosult:

Tervezdi dij 6sszesen: nettd 7.000.000 Ft + torvényes AFA, azaz nett6 hétmillié forint
+ torvényes Afa. Mind6sszesen: brutté 8.890.000 Ft.

Az Afa mértékének meghatdrozasa, bevallisa és megfizetése az adofizetési
kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos adojogszabadlyok szerint torténik.

Felek kijelentik, hogy a Tervezéi dij fix atalanydij, a Tervezd a tervezési dijért
teljeskortien vallalkozik a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Tervezd
kotelezettséget vallal a szolgdltatas teljességéért és hianytalansagdért, azon tételek
esetében is, melyek nincsenek kifejezetten elbirva az ajanlati felhivasban és jelen
szerzOdésben, viszont a szakmai szokdsok és a technika mai 4&lldsa szerint
hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és kotelezettségei teljes kort teljesitéséhez.

5. Fizetési feltételek:
Megrendel6 el6leget nem folyosit. Fizetés a teljesitésigazoldst kovetSen
szabdlyszertien kiallitott szamla beérkezését kovetden atutaldssal torténik a Tervezd
................ pénzintézetnél vezetett ................... szamd bankszdmldjara egy
Osszegben, a szamla kidllitdsatdl szamitott 30 napon beldl.
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6. Felek jogai és kotelezettségei:

6.1.

6.6.

Megrendelé koteles a Tervezd altal elkészitett tervdokumentacidkat atvenni és
feliilvizsgdlni, szlikség esetén a javitasokat/észrevételeket hatdridében kozdlni és a
tervdokumentdciot hataridében jovahagyni.

. A Megrendel6 jogosult, egyben koteles a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a

Tervezéd kezdeményezésére egyeztetéseken részt venni és az elkészilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabb tervezés szempontjabol 1ényeges kérdésekben
allast foglalni. Amennyiben a Megrendel6 szakszertitlen utasitast ad, a Tervezd
koteles irasban figyelmeztetéssel élni.

. Tervezé koteles a Megrendel6vel a szerz6dés teljesitése soran egytittmiikodni.

. A Tervez§ kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a feladat teljesitéséhez sziikséges

tervez6i jogosultsaggal.

. Tervez kotelezettséget vallal arra, és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti

minden kotelezettséget - ezen belil killonosen a feladat teljesitésére iranyulo
tevékenységet - jelent6s gyakorlattal rendelkezé tervez6ktSl —elvarhato
szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tudasa szerint és a legnagyobb
koriiltekintéssel, valamint a magyar jogszabdlyoknak és szabvanyoknak/szakmai
eléirdsok, tovabba a vonatkozo szakmai és hatosagi, valamint a jelen szerz6désben
meghatarozott eldirdsoknak megfeleléen teljesiti. Tervezd kotelezettséget vallal
tovabba arra, hogy jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 szakmai és
gazdasagossagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett, a tudomasara
jutott Megrendel6i érdekek érvényesitésével jar el.

Tervez§ vallalja, hogy jelen szerzédés teljesithetéségét érdemben veszélyeztetd, illetve
a teljesitést konkrétan akadalyozo korilmény(ek)r6l a tudomdsszerzést kovetSen
haladéktalanul, de legkés6bb 3 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendel6t.

7. Szerzddésszegés kovetkezményei

7.1

Késedelmes teljesités:

A szerz6dés szerinti rész-, illetve véghatdrid6 Tervezének felrohatd késedelmes
teljesitése esetén Tervez6 késedelmi kotbér megfizetését vallalja. A Tervezé
késedelmes naponként a 4. pont szerinti netto tervezési dij 1 ezrelékét koteles
késedelmi kotbérként Megrendel6nek megfizetni, melyet Megrendel6 jogosult a
szamla Osszegébdl visszatartani és levonni. A késedelmi kotbér mértéke maximum a
netto tervezési dij 12%-a lehet.

. Megrendel6nek jogdban all a Szerzédést felmondani, ha a Tervezé sulyos

szerzOdésszegést kovet el. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Tervezd részérdl
kiilonosen, amennyiben:
— késedelem a 40 napot meghaladja, illetve hibas teljesités miatt kitlizott
pothataridé eredménytelentil eltelt,
— barmely okbol el6zetes irdsbeli felszolitas ellenére nem teljesiti a Szerzédésben
vallalt valamely kotelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét)
— ellene cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras indult,
— szandékos vagy gondatlan magatartasanak kovetkezményeként az adatok,
informaciok illetéktelenek tudomasara jutnak.



7-3

A Szerz6dés felmonddsa, vagy barmely mas okbdl valé megsziinése esetén, a
megsz(inést6]l szamitott 15 napon beliill a Felek kotelesek egymadssal elszamolni. A
szerz6dés megszlinése nem érinti az elszamoldsi és titoktartasi kotelezettségek
teljesitését, illetve fennallasat.

8. Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

8.1

8.3.

Felek a Szerzdédéssel kapcsolatos, egymasnak kiildott értesitéseiket irdsban (levél,
email) teszik meg, és a cimzettnek az értesitést vissza kell igazolnia. Az értesitésben
foglaltak a cimzett altal torténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

. Felek megadllapodnak, hogy a szerzédésben foglaltak maradéktalan megvaldsitasa

érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikodnek. Ennek megfeleléen idében
tajékoztatjdk egymdst a Szerzédésben foglaltak teljesitésén kiviill minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerzdés teljesitésére kihatassal lehet.

Megrendel6 a tervegyeztetéseken és a szilikséges helyszini bejarasokon valo
részvétellel, tovabba az esetleges megrendel6i utasitisok, kiegészitések és
allasfoglaldsok megtételével, valamint a Tervezével vald kapcsolattartdsra és a
miiszaki teljesités leigazoldsara Kacsé Janos F6épitészt (3300 Eger, Dobd tér 2., tel.:
06/36-523-738, e-mail: kacso.janos@ph.eger.hu) bizza meg. Tervezd részérdl a
Megrendelével a kapcsolatot Ritter Gyorgy (cim: 3525 Miskolc, Matyas kiraly utca 2-4,
tel.: 70-426-64-56, email: info@ritterarchitects.hu) tervezé tartja.

9. Egyéb vegyes rendelkezések:

9.1.

9.3

Tervez6 jogosult a 2.) pontban meghatdrozott tervezési munkahoz alvéllalkozo(ka)t
igénybe venni, de az altala (dltaluk) végzett szolgaltatasokért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Tervezd az igénybe vett alvallalkozdkat a Megrendel6
felé koteles bejelenteni.

. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkarészekhez

kapcsoloddan elBallt tervdokumentdciok felett - a mindkét fél részérdl tortént
szerzOdésszerli teljesités esetén - azok Megrendelének torténé atadasaval a
Megrendelé korlatlan rendelkezési jogot nyer, mely azonban nem érinti a szerzé
személyhez f(iz6d6 jogait. Ebben a tekintetben jelen tervezési szerzédés a szerzdi
jogrol szolo 1999. évi LXXVI. torvény szerinti felhaszndldsi szerz6désnek mindsiil, ez
alapjan Megrendelé kilon dijfizetési kotelezettség nélkill jogosult a tervek
atdolgozasdra, atdolgoztatasara, tovabb terveztetésére, azokat a tervezési munka
targyat érint6 tovabbi tervek elkészitése soran felhaszndlhatja, melyhez a Tervezé a
szerzbdés aldirasaval hozzajarul.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désben foglalt nyilatkozataik
megtételéhez, valamint a szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez a kell§
felhatalmazassal birnak, ezért a szerz6dés érvényességéhez és hatdlyba lépéséhez
tovabbi jovahagydsra, engedélyre vagy jognyilatkozatra nincs sziikség.

9.4. Az allamhaztartasrol szOolo torvény végrehajtasarol szolo 368/z2om. (XI1.31.) Korm.

rendelet (Avr.) 50.§ (1a) bekezdése alapjan Tervezé a szerzddés alairasaval nyilatkozik
arra vonatkozdan, hogy atlathatd szervezetnek mindsiil. A szervezet képviselGje a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrol haladéktalanul koteles a Megrendel6t
tajékoztatni. A valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a
Megrendel6 felmondja vagy - ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerzGdéstdl elall.



9.5. Jelen tervezési szerz6dés modositasa csak a Szerz6dé felek erre iranyuld kozos
akarataval, irasban érvényes. A szerzédés barmely rendelkezésének érvénytelensége
nem eredményezi egyben az egész szerz6dés érvénytelenségét, Szerz6dé felek az
érvénytelen rendelkezést a szerz6dés kotéskori tigyleti akaratuknak leginkabb
megfelel6 rendelkezéssel podtoljak. Szerz6dd felek kozott a szerzddés teljesitésével
kapcsolatos valamennyi kozlés, kérés vagy beleegyezés csak irdsban érvényes és
joghatalyos. A szerz6déssel kapcsolatban Szerz6dé felek kozott felmeriild vitds
kérdéseket szerz6dé felek els6sorban targyalds utjan kisérlik meg rendezni, annak
eredménytelensége esetére — hataskortdl fiiggéen - kikotik az Egri Jarasbirdsag és az
Egri Torvényszék kizardlagos illetékességét.

9.6. Szerz6dé6 felek rogzitik, hogy a jelen tervezési szerzédésben szerepld, a szerzddés
megnevezése (tipusa), targydra, a szerzédést koté felek nevére, a szerz6dés értékére,
valamint ezen adatok valtozdsaira vonatkozo valamennyi adat - az allamhaztartasrol
sz0lo 2o0m. évi CXCV. torvénynek és a kozpénzek felhaszndldsaval, a koztulajdon
haszndlatanak nyilvanossagaval, atlathatobba tételével és ellenbrzésének bévitésével
kapcsolatos szabadlyokrdl szolé 44/2003. (X1.28.) EMJV Kgy. 6nk. rendeletnek
megfelelen - nyilvanos és ilyenként a Megrendel6 részérél nyilvanossagra hozando.

9.7. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben kiillonésen a Ptk. és a szerz6i
jogrol szolo, tobbszor modositott 1999. évi LXXVI. torvény rendelkezései az
iranyadoak.

9.8. Jelen szerzédés hatdlyba lépésének feltétele Eger Megyei Jogti Varos Onkormdnyzata
Kozgytilésének az Onkorményzat 2023. évi koltségvetésérdl, modositasdnak és
végrehajtasanak rendjérél szolo 2/2023 (II. 28.) rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a
Vérosi Pénziigyi és Ugyrendi Bizottsag jovahagyasa, mely jévdhagydssal a Ptk. 6: 118. §
alapjan, a szerzédés a megkotésének napjan valik hatdlyossa.

A VPUB dontés szama: ................. /2023 (ceeveurrenenens )

Szerz6dé felek a Tervezési szerzédést atolvasas és értelmezés utan, mint tigyleti akaratukkal
mindenben maradéktalanul megegyezét 4 db eredeti példanyban jovahagydlag alairtak.

Kelt Egerben, 2023. ....cccceceuvevevevencnenee ho ............ napjan
Eger Megyei Jogti Varos Onkormanyzata RIT-TERYV Kft.
képviseletében képviseletében
Mirkéczki Addm Polgdrmester Ritter Gyorgy
Megrendel6 Tervezo



