TERVEZESI SZERZODES

masrészrél Eger Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (szekhelye: 3300 Eger, Dobo Istvan
tér 2.; addészama: 15729325-2-10) képviseletében Mirkoczki Adam polgdarmester mint
megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelo -,

masrészrol a Pandasziget Kft. (székhelye/cime: 9171 Gyérajfalu, Radnoti Miklos utca 3.;

Co.:

08 09 028836; adoszama: 25877601-2-08; tervezési jogosultsagat igazold okirat szama:

E 01-6358) képviseletében Toth Dénes tigyvezetd, mint tervezé — a tovabbiakban: Tervezd,
Megrendel6 és Tervezo a tovabbiakban egylittesen: Szerzddo felek -

kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1.

Elézmények: Megrendeld sajat Beszerzési Szabalyzata alapjan kozbeszerzési értékhatart
el nem ¢éré szabadon kialakitott eljarasban ajanlatot kért tervdokumentacio készitésére a
., Gorpark kialakitasa Eger varosaban” projekt megvalositdsa céljabol, mely cél
megvalésitasdban az ,, Orszagos Gorpark Program 2024 palyéazati kiiras keretében
Eger Megyei Jogli Varos Onkormanyzata részt kivan venni.

Fent koriilirt el6zményekre tekintettel Megrendeld megrendeli, a Tervezé elvallalja az
alabbi tervek (és kapcsolodd dokumentaciok) elkészitését és leszallitdsat az alabbiak
szerint és a tervezési szerzOdés -elvalaszthatatlan részét képezd ajanlatkérdben
részletezetteknek megfelelden:

Tervezési munka meghatarozésa:
e helyszinrajz készitése (a 1étesitmény teriiletre valo illesztésével);
e Iétesitmény miiszaki koncepcidterve, latvanyterve, a Iétesitmény fObb
méreteivel;
e tervezdi koltségbecslés készitése.

Az épitési engedély iranti kérelem benyujtasa — amennyiben sziikséges — a Megrendel6
hataskorébe tartozik.

A 2.) pontban meghatarozott tervezési feladatra vonatkoz6 - jelen megéllapodas 2.
pontjaban és a palyazati felhivasban megjeldlt - munkarészek teljes korti engedélyezési
terveit a Tervezd koteles elkésziteni €s atadni a Megrendeld részére a palyazat
benyujtasdnak megkezdésére alkalmasan és tartalommal legkésébb 2024. januar 8.
napjaig. A teljesités a tervdokumentacid6 Tervezd altali Megrendeld kijelolt
kapcsolattartojanak  torténé  elektronikus megkiildésével valosul meg, melyet
Megrendeld a munka atvizsgdldsa utdn ¢€s elfogadasa esetén azok kézhezvételétdl
szamitott 5 napon beliil irasban visszaigazol. Tervezd — valtozatlan pénziigyi litemezés
mellett - jogosult a teljesitési véghataridot megel6z6 miiszaki teljesitésre is.

Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé6 az 1. pontban foglalt projekt beadasi
hataridejének valtozasdval késdbbi idOpontra moddosulhat, melynek bekdvetkeztérdl
Megrendeld haladéktalanul értesiti a Tervez6t, és ennek kovetkeztében Felek jelen
szerzddés irasbeli modositasaval késdbbi iddpontot hataroznak meg a teljesitésre.



10.

11.

12.

Szerz6do felek a jelen szerzédésben meghatarozott tervezési munka ellenértékét kdzos
megegyezéssel Osszesen bruttd 2.501.900,- Ft-ban (1.970.000,- Ft + torvényes AFA),
azaz brutté kettomillio-otszazegyezer-kilencszaz forint tervezési dijban hatarozzak
meg, amelyet a Tervezd til nem Iéphet. Megrendelé a tervek igazolt teljesitését
kovetden kiallitott szamla alapjan, a szamla kézhezvételét kovetd 15 banki napon beliil
fizeti meg a tervezési dijat a Tervezének, annak K&H Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett
10400511-50526755-54681007 szdamu bankszamlajara torténd banki atutalas utjan.

Tervezd a létesitmény terveit a szerzOdés alairasanak idépontjaban érvényes miiszaki
eldirasoknak, szabvanyoknak, tovabba az lizemeltetd és szakhatosidgok eldirasainak,
tovabba a kozmiifejlesztési tanulmanytervben foglaltaknak ¢€s a teriiletre vonatkozé helyi
épitési szabdlyzatban és szabalyozasi tervben foglaltaknak megfeleléen késziti, ezek
hidnydban a Tervezd belsd eldirdsainak, tervezési gyakorlatanak megfelelden a
Megrendeldvel folyamatosan egyeztetve végzi.

A Megrendeld jogosult, egyben koteles a tervezési munkat figyelemmel kisérni, és az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol lényeges
kérdésekben allast foglalni. Amennyiben a Megrendeld szakszeriitlen utasitast ad, a
Tervezd koteles figyelmeztetéssel élni. A Megrendeld a jovahagyasaval elkésziilt
megoldast utdlag nem kifogasolhatja, illetve annak megvaltoztatdsara vonatkozé
igényeinek kovetkezményeit (tervezési dij, hataridé modositas) viselnie kell.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a szerz6dést6l elall, vagy a tervez6i munkat a
Tervez6tol fiiggetlen, miikddési korén kiviil felmeriilé okbol sziineteltetni kell, a
Tervezd jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges karat) a késziiltségi fok
alapjan elszamolni.

Megrendeld a sziikséges helyszini bejarasokon vald részvétellel, tovabba az esetleges
megrendeldi utasitdsok, kiegészitések ¢és allasfoglalasok megtételével, valamint a
Tervezével vald kapcsolattartasra Németh Barbara beruhazasi tigyintézot (Tel: +36/36-
523-700/842; E-mail cime: nemeth.barbara@ph.eger.hu) bizza meg. Tervez6 részérdl a
Megrendeldvel a kapcsolatot Toth Dénes ligyvezetd tartja.

Teljesitésigazolasra Mirkoczki Adam polgarmester jogosult.

Tervezd jogosult a 2.) pontban és a palyazati felhivasban meghatirozott tervezési
munkahoz alvéllalkozo(ka)t igénybe venni, de az 4ltala (4ltaluk) végzett szolgaltatasokért
ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Megrendeld az alvéllalkozd(ka)t indokolt
esetben elutasithatja, ha az a palydzat soran még nem volt az adott feladatra
alvallalkozoként megjeldlve, illetve elfogadva. Ekkor Tervezonek masik alvallalkozot kell
megbiznia.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben foglalt
munkarészekhez kapcsoldddan eldallt tervdokumentaciok felett — a mindkét fél részérol
tortént szerzOdésszerli teljesités esetén — azok Megrendelonek torténd atadasaval a
Megrendeld a dokumentacio egyszeri felhasznalasara vonatkozdan korlatlan
rendelkezési jogot nyer, mely azonban nem érinti a szerz6 személyhez fiiz6dd jogait.


mailto:nemeth.barbara@ph.eger.hu

Ebben a tekintetben jelen szerzddés a szerzoi jogrol szoldo 1999. évi LXXVI. torvény
szerinti felhasznalasi szerzédésnek mindsiil, ez alapjan Megrendeld kiilon dijfizetési
kotelezettség nélkiil jogosult a tervek egy alkalommal torténd 4tdolgozasara,
atdolgoztatasara, tovabbterveztetésére, azokat a tervezési munka targyat érintd tovabbi
tervek elkészitése soran felhasznalhatja, melyhez a Tervezd jelen szerzddés alairasaval
hozzéjarul.

13. Tervezot a tervdokumentaciok tartalmaért a Ptk-ban ¢€s jelen szerzédésben meghatarozott
szavatossag terheli, emellett kijelenti, hogy harmadik személynek a Tervezd 4altal
szolgaltatott tervdokumentacion, vagy az abban foglalt miiszaki megoldason nincs olyan
joga, mely a terv kivitelezését akadalyoznd, vagy korlatozna. Tervezd a terv tartalmaért
felelosséggel tartozik, erre vonatkozoan koteles teljes korti feleldsségbiztositast kotni,
vagy a mar fenndllo biztositadsat a jelen szerzOdésben meghatarozott tervezési munkéara
vonatkozdan is Kkiterjeszteni €s a biztositasi kotvény masolatanak a szerzOdés alairasat
kovetd 30 napon beliil torténd megkiildésével a Megrendel6t tajékoztatni. A Tervezd jelen
pont szerinti feleléssége — kivéve, amennyiben az engedélyezési tervdokumentacid
elkészitésének alapjaul szolgald, az épitési engedélyeztetéskor hatdlyos jogszabalyok,
miiszaki eldirasok, szabvanyok id6kozi modosulasabol mas kovetkezik — Kiterjed az
épitési engedélyes tervek alapjan elkészitendd kiviteli tervdokumentacidban foglalt
miiszaki megoldasokra is, feltéve, hogy a Kiviteli tervek elkészitését Megrendeld kiilon
megrendeli.

14. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben foglalt nyilatkozataik megtételéhez,
valamint a szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez a kelld felhatalmazassal birnak, ezért
a szerzOdés érvényességéhez és hatalyba 1épéséhez tovabbi jovahagyasra, engedélyre
vagy jognyilatkozatra nincs sziikség.

15. Jelen tervezési szerzOdés modositasa csak a Szerz0dé felek erre iranyuld kozos
akarataval, irasban érvényes. A szerzddés barmely rendelkezésének érvénytelensége nem
eredményezi egyben az egész szerzddés érvénytelenségét, Szerzddo felek az érvénytelen
rendelkezést a szerzOdéskotéskori ligyleti akaratuknak leginkabb megfeleld rendelkezéssel
potoljak. Szerz6dod felek kozott a szerzddes teljesitésével kapcesolatos valamennyi kozlés,
kérés vagy beleegyezés csak irasban érvényes €s joghatalyos. A szerzddéssel kapcsolatban
Szerz6do felek kozott felmeriild vitas kérdéseket szerzddo felek elsdsorban targyalas utjan
kisérlik meg rendezni, annak eredménytelensége esetére — hataskortdl fiiggden — kikotik
az Egri Jarasbirosag és az Egri Torvényszék kizarolagos illetékességét.

16. Szerz6doé felek rogzitik, hogy a jelen tervezési szerzddésben szerepld, a szerzddés
megnevezése (tipusa), targydra, a szerzodést kotd felek nevére, a szerzOdés értékére,
valamint ezen adatok valtozdsaira vonatkozd valamennyi adat — az informécids
onrendelkezési jogrol és informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXII. toérvénynek és a
kozpénzek felhasznalasaval, a koztulajdon hasznalatdnak nyilvanossagaval, atlathatébba
tételével és ellendrzésének bdvitésével kapcesolatos szabalyokrdl szolo 44/2003. (X1.28.)
EMJV Kgy. o6nk. rendeletnek megfelelden — nyilvanos €s ilyenként a Megrendeld részeérdl
nyilvanossagra hozando.

Jelen megallapodas hatilyba lépésének feltétele Eger Megyei Jogih Varos Onkormanyzata
Kozgyiilésének az Onkormdnyzat 2023. évi koltségvetésérdl, modositisinak és végrehajtisinak



rendjérol szolo 2/2023 (I1. 28.) rendelete 14. § (7) bekezdése szerint a Varosi Pénziigyi és
Ugyrendi Bizottsag jovahagyasa, mely jévahagyassal a Ptk. 6: 118.§ alapjan, a szerzédés a
megkotésének idépontjara visszamendleg valik hatalyossa. A VPUB déntés szama: ..../2023. (

)

A jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd hatdlyos jogszabalyok,
kiilonosen a Ptk. eldirdsai iranyadok.

Szerz6do felek a szerzddést atolvasas és értelmezés utan, mint iigyleti akaratukkal mindenben
maradéktalanul megegyezdt jovahagyodlag alairtak.

Eger,2023. ...................
Eger MJV Onkormanyzata Pandasziget Kft.
képviseleteben képviesleteben
Mirkoczki Adam polgarmester Toth Dénes tigyvezeto
Megrendelo Tervezo



