
T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  
 
 
 
Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 3300 
Eger, Dobó I. tér 2., Adószám: 15729325-2-10) képviseletében Mirkóczki Ádám 
polgármester, mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –, 

 

másrészről Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat (székhelye: 
3300 Eger, Torok köz 5.; cégjegyzékszáma: 10 16 000043; adószáma: 13161174-2-10; 
számlaszám: K&H Bank Zrt. 10403507-35022297-00000000) képviseletében Protovin 
András Tibor ügyvezető – a továbbiakban: Tervező –, Megrendelő és Tervező a 
továbbiakban együttesen: Szerződő felek   
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Megrendelő 3 ajánlatos ajánlatkérési felhívást küldött ki Eger, Felnémet 

záportározó vízjogi létesítési engedélyezéséhez szükséges engedélyezési 
tervdokumentáció tervezési munkáira, mely pályázaton Tervezőt hirdette ki 
nyertesnek a Tervező árajánlata alapján. 

 
2. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja az Eger, Felnémet záportározó 

vízjogi létesítési engedélyezéséhez szükséges engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítését az 1., 2. számú melléklet szerinti tartalommal, 
részletezettséggel.  

 
A tervezési feladat része: 

─ Engedélyezési tervek készítése a vonatkozó jogszabályok, előírások, műszaki 
irányelvek alapján. 

─ Tervezési alapadatok beszerzése. /Földhivatali térképek/ 
─ Vízbázisvédelem vizsgálata. 
─ Részletes geodézia készítése. 
─ A záportározó hidrológiai számításainak elkészítése. 
─ A záportározó pontos helyének kijelölése. 
─ Talajmechanikai szakvélemény elkészítése. 
─ A Vízjogi Létesítési Engedély benyújtásához szükséges tervek elkészítése,    

tervek nyilatkozatok benyújtása, az engedélyt kiadó Hatóság részére. 

─ Vízjogi Létesítési engedély megszerzése a Megrendelő részére. 

 
Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó egyéb költségek megfizetése (hatósági és 
szakhatósági díjak), illetve az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyéb költségek 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik. Azok a közműkiváltás tervezési 
díjak, amik a tervezés, tervegyeztetés során válnak ismertté, szintén az 
Önkormányzatot terhelik. 
 
A teljesítés a szerződésben foglalt 2 pld. papíralapú, + 1 példány CD (.pdf és 
szerkeszthető formátumban) tervdokumentációnak a Tervező általi közvetlen, a 
Megrendelő székhelyén, a Megrendelő képviselőjének történő átadásával valósul 
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meg, melyet Megrendelő az átvett anyagok átvizsgálása után és elfogadása esetén 
azok kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban visszaigazol.  
Tervező – változatlan pénzügyi ütemezés mellett - jogosult a teljesítési véghatáridőt 
megelőző műszaki teljesítésre is. 
 

3. Szerződő felek a jelen szerződésben meghatározott tervezési munka ellenértékét 
összesen nettó  6.299.000.-Ft azaz Hatmillió-kettőszázkilencvenkilencezer 
forint, bruttó 7.999.730.-Ft, azaz Hétmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-
hétszázharminc Ft. tervezési díjban határozzák meg.  
A Tervezőt a jelen szerződésből eredő tevékenysége elvégzéséért további díjazás 
nem illeti meg, ezen díjazás valamennyi, a tevékenység ellátásával együtt járó 
költséget és kiadást tartalmazza.   

 
4. A 2.) pontban meghatározott tervezési feladatra vonatkozó munkarészek 

tervdokumentációját Tervező köteles elkészíteni és átadni a Megrendelő részére  
 
Elvárt teljesítési határidő: 2024. június 30. 
 

5. Szerződő felek a teljesítési véghatáridő és a műszaki ütemezés figyelembe vételével 
a vállalkozói díj alábbi pénzügyi ütemezésében állapodnak meg: 

 
I. Végszámla: 
- 100%-os készültséggel. 
- Teljesítés időpontja: az engedélyezési tervek hatósági eljárásra való 

benyújtása 
- Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon 

belül, átutalással egyenlíti ki a Megrendelő a Tervezőnek, annak K&H Bank 
Zrt. 10403507-35022297-00000000 számú bankszámlájára történő banki 
átutalás útján.  

 

6. Tervező a létesítmény terveit – a 2. pontban foglaltakon túl - a szerződés aláírásának 
időpontjában érvényes műszaki előírásoknak, szabványoknak, továbbá az 
üzemeltető és szakhatóságok előírásainak, továbbá a közműfejlesztési 
tanulmánytervben foglaltaknak és a területre vonatkozó helyi építési szabályzatban 
és szabályozási tervben foglaltaknak megfelelően készíti, ezek hiányában a Tervező 
belső előírásainak, tervezési gyakorlatának megfelelően a Megrendelővel 
folyamatosan egyeztetve végzi. Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez a jelen 
szerződés megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés 
válik szükségessé, ennek teljesítésére Megrendelő az erre vonatkozó tervezői igény 
kézhezvételétől számított 5 napon belül intézkedik. 

 
7. Tervező az MSz-EN szabványok alapján biztosítja a biztonsági és szakmai szabályok 

betartását a szerződés tárgyát képező dokumentációban. Tervező köteles a tervezés 
során hiányként felmerülő adatokat beszerezni, a hatóságokkal és közmű-
üzemeltetőkkel egyeztetni. Ha a dokumentáció elkészítéséhez a jelen szerződés 
megkötésekor nem ismert adatszolgáltatás vagy közbenső intézkedés válik 
szükségessé, ennek teljesítésére Megrendelő az erre vonatkozó tervezői igény 
kézhezvételétől számított 5 napon belül intézkedik. 
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8. A jelen szerződésben meghatározott tervezési munkák Tervezőnek felróható 

késedelmes teljesítése esetén Tervező késedelmes naponként a 3. pont szerinti nettó 
tervezési díj 3 ezrelékét köteles késedelmi kötbérként Megrendelőnek megfizetni. 

 
9. A Megrendelő jogosult, egyben köteles a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a 

Tervező kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon részt venni és az 
elkészült munkarészekkel kapcsolatban a tovább tervezés szempontjából lényeges 
kérdésekben állást foglalni. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, a 
Tervező köteles figyelmeztetéssel élni. A Megrendelő a jóváhagyásával elkészült 
megoldást utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó 
igényeinek következményeit (tervezési díj, határidő módosítás) viselnie kell. 

 
10. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát a 

Tervezőtől független, működési körén kívül felmerülő okból szüneteltetni kell, a 
Tervező jogosult addigi tevékenységének ellenértékét (esetleges kárát) a készültségi 
fok alapján elszámolni. 

 
11. Megrendelő a tervegyeztetéseken és a szükséges helyszíni bejárásokon való 

részvétellel, továbbá az esetleges megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével, valamint a Tervezővel való kapcsolattartásra Kovács 
László ügyintézőt (telefonszám: +36 523-700/849; e-mail: 
kovacs.laszlo@ph.eger.hu), a műszaki teljesítés leigazolására Lovász Imre 
irodavezetőt (telefonszám: +36 523-740; e-mail: lovász.imre@ph.eger.hu) bízza meg. 
Tervező részéről a Megrendelővel a kapcsolatot Protovin András Tibor tervező 
(telefonszám: +36 20 966-9714; e-mail: egerviztarsulat@gmail.com; 
protovin1959@gmail.com) tartja. 

 
12. Tervező jogosult a jelen szerződés tárgyát képező tervezési munkához teljesítési 

segédet (segédeket) igénybe venni, akiket az ajánlatában megjelölt, de az általa 
(általuk) végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. 
Jogosulatlanul igénybevett személyek esetén felel mindazokért a károkért is, 
amelyek enélkül nem következtek volna be.  

 
13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt 

munkarészekhez kapcsolódóan előállított tervdokumentációk felett – a mindkét fél 
részéről történt szerződésszerű teljesítés esetén – azok Megrendelőnek történő 
átadásával a Megrendelő korlátlan rendelkezési jogot nyer, ebben a tekintetben 
jelen szerződés a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti felhasználási 
szerződésnek minősül, ez alapján Megrendelő külön díjfizetési kötelezettség nélkül 
jogosult a tervek átdolgozására, átdolgoztatására, tovább terveztetésére, azokat a 
tervezési munka tárgyát érintő további tervek elkészítése során felhasználhatja, 
melyhez a Tervező jelen szerződés aláírásával hozzájárul. Tervező tudomásul veszi, 
hogy a jelen Szerződéssel valamennyi szerzői jogáról – a névhasználat jogát kivéve – 
lemond Megrendelő javára. 

 
14. Tervezőt a tervdokumentációk tartalmáért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvényben (a továbbiakban: Ptk) és jelen szerződésben meghatározott 
szavatosság terheli, emellett kijelenti, hogy harmadik személynek a Tervező által 
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szolgáltatott tervdokumentáción, vagy az abban foglalt műszaki megoldáson nincs 
olyan joga, mely a terv felhasználását akadályozná, vagy korlátozná. Tervező a terv 
tartalmáért felelősséggel tartozik. A tervdokumentációnak műszakilag 
kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia és 
alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából 
következő igényeinek kielégítésére.  

 
15. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataik 

megtételéhez, valamint a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a kellő 
felhatalmazással bírnak, ezért a szerződés érvényességéhez és hatályba lépéséhez 
további jóváhagyásra, engedélyre vagy jognyilatkozatra nincs szükség. 

 
16. Jelen tervezési szerződés módosítása csak a Szerződő felek erre irányuló közös 

akaratával, írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége 
nem eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az 
érvénytelen rendelkezést a szerződés kötéskori ügyleti akaratuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és 
joghatályos.  

 
A szerződéssel kapcsolatban Szerződő felek között felmerülő vitás kérdéseket 
szerződő felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni, annak 
eredménytelensége esetére – hatáskörtől függően – az Egri Járásbíróság és az Egri 
Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

17. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, 
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) rendelete 14. § (7) 
bekezdése szerint a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyása, mely 
jóváhagyással a Ptk. 6: 118. § alapján, a szerződés a megkötésének napján válik 
hatályossá. A VPÜB döntés száma: ………./2023. (………). 
 

18. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen tervezési szerződésben szereplő, a szerződés 
megnevezése (típusa), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, 
valamint ezen adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az információs 
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és 
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 
44/2003. (XI.28.) EMJV Kgy. önk. rendeletnek megfelelően – nyilvános és ilyenként 
a Megrendelő részéről nyilvánosságra hozandó. 
 

19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
jogszabályok, elsődlegesen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 
Melléklet: 
Jelen tervezési szerződés csak annak elválaszthatatlan részét képező – alább felsorolt - 
melléklettel együtt érvényes: 

- 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
- 2. számú melléklet: Tervezői árajánlat 
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Szerződő felek a jelen Tervezési szerződést átolvasás és értelmezés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Eger, 2023. …………………………. 
 
 
 
 ………………………..…………………….  ………………………..……………………. 
 Eger Megyei Jogú Város  Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási  
 Önkormányzata és Talajvédelmi Társulat 
 képviseletében képviseletében 
 Mirkóczki Ádám polgármester  Protovin András Tibor 
 Megrendelő  Tervező 


