

FRENYÓ**ÉS TÁRSAI ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.**
Cégjegyzékszám: 01 - 09 - 037872 E-mail: frenyocger@frenyo.hu

Ajánlati szám: 119/A-119/2022.


EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA
Gál Sándor Irodavezető részére!**ÁRAJÁNLAT****3300 Eger, Rozália u. Hrsz: 5800/4, 5801/11, 5801/9, 5801/1 ingatlanok új ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötés kivétel munkáinak elvégzése**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 988 647	7 556 896
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 988 647	7 556 896
2.1 ÁFA vetítési alap		15 545 543
2.2 Áfa 27,00%		4 197 297
3. A munka ára		19 742 840

Melléletek: Árazott tételes költségvetés.
Az árajánlat 30 napig érvényes!


Tisztelettel:

Eger, 2022. április 14.


Frenyó József
ügyvezető**FRENYÓ ÉS TÁRSAI**
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
3300 Eger, Knézich K. u. 32/A. fsz.1.
Tel./fax: 36/415-635
Adószám: 11164030-2-10 ④

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	3 603 466	4 530 591
Közműcsatorna-építés	3 827 745	2 869 230
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	124 836	64 375
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	432 600	92 700
Összesen:	7 988 647	7 556 896



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 0,6 m árokszélességig, 1,0 m mélységig	285,7 m3	-	4 600	-	1 314 220
2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbá, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben.	132,43 m3	-	2 310	-	305 913
3	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok	113,77 m3	12 300	3 500	1 399 371	398 195
4	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség alatt, Z 0-55 mm zúzottkő	51,78 m3	17 015	3 500	881 037	181 230
5	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	297,98 m3	-	1 800	-	536 364
6	Fejtett föld és törmelék felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	94,217 lazam3	-	1 100	-	103 638
7	Bontási törmelék és föld elszállítása	94,217 lazam3	3 500	-	329 758	-
8	Föld lerakóhelyi díja	111,66 t	-	2 880	-	321 592
9	Bontási törmelék (vegyes) lerakóhelyi díja	15,47 t	-	9 240	-	142 906
10	Meglévő aszfalt burkolat élvágása	75 m	-	2 200	-	165 000
12	Burkolat bontása, géppel és kézzel hidraulikus bontófejjel	7,03 m3	-	16 780	-	117 963
13	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	16 m3	-	17 325	-	277 200
14	Helyszini ideiglenes forgalomtechnika.	1 Kts	84 500	115 570	84 500	115 570
15	Munkaárok dúcolása és bontása 2,00 m mélységig, 0,80 m szélességig, kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos	408 m2	1 100	1 350	448 800	550 800
16	Szakfelügyeleti díjak közműszolgáltatók.	1 Kts	200 000	-	200 000	-
	Mérnökgeodézia, kitűzések.	1 Kts	260 000	-	260 000	-
Munkanem összesen:					3 603 466	4 530 591

Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm M-WAVIN KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm, DN 200/5 m	125 m	4 935	3 915	616 875	489 375
2	DN 110/PE 100 - G SDR 17 ivóvíz vezeték szerelése, földárókban, 10 báros.	95 m	4 030	3 025	382 850	287 375
3	DN 110 elektrokarmantyú szerelése.	12 db	4 240	3 180	50 880	38 160
4	Elkészült csővezeték hálózat fertőtlenítése valamint a vízminőségi jegyzőkönyv beszerzése.	1 kts	174 000	226 000	174 000	226 000
5	Elkészült csővezeték hálózat nyomáspróbája vízzel, elektronikus nyomás és hőmérséklet regisztrálással.	120 m		940		112 800
6	Meglévő ivóvíz vezetékekre rácsatlakozás szerelése T idom beépítéssel, karmantyús kötésekkel.	1 db	295 000	180 000	295 000	180 000
7	Nyomvonaljelző fektetése, 10 cm széles sárga műanyag szalagból, műanyag csövek fölé	120 m	140	50	16 800	6 000
8	Föld feletti tűzcsap szerelése DN100 - HAWLE típusú, KTB,2B "h8" RD: 1250 mm PN 10 csapzárral és kötőidomok.	1 db	466 850	250 000	466 850	250 000
9	DN 110/40 PE elektrofúziós megfűróidom, házi bekötésekhez.	4 db	24 370	18 280	97 480	73 120
10	DN 40 golyóscsap szerelése házi bekötésekhez.	4 db	18 145	13 610	72 580	54 440
11	DN 40/PE 100 - G SDR 11 ivóvíz vezeték szerelése, földárókba.	25 m	750	560	18 750	14 000
13	DN 40 elektrokarmantyú szerelése.	4 db	1 200	900	4 800	3 600
14	Új szennyvíz akna építése terv szerint.	5 db	193 500	170 000	967 500	850 000
15	Műanyag vízóra akna NA 1000/1450 mm NA 600 mm műanyag fedlappal, belső szerelvények szerelése nélkül.	4 db	107 900	26 975	431 600	107 900
16	160 mm-es KGPVC Tisztítónyílás készítése, KGPVC zárósapkával.	4 db	13 800	10 350	55 200	41 400
17	DN 100 könyök idom szerelése.	2 db	24 640	18 480	49 280	36 960
18	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm. DN 160/5 m	15 m	2 900	2 350	43 500	35 250
19	D110/90 elektrofúziós csökkötő szűkítő idom	1 db	35 000	26 250	35 000	26 250
20	DN80 lazakarima	1 db	6 800	5 100	6 800	5 100

Közműcsatorna-építés

21	D90 Hegtoldat	1 db	42 000	31 500	42 000	31 500
Munkanem összesen:					3 827 745	2 869 230

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	5,15	m3	24 240	12 500	124 836	64 375
Munkanem összesen:						124 836	64 375

17

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 50-65 mm vastagságban	2,06 m3	210 000	45 000	432 600	92 700
Munkanem összesen:					432 600	92 700

Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról¹

az „3300 Eger, Rozália u. Hrsz: 5800/4, 5801/11, 5801/9, 5801/1 ingatlanok új ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötés kivitelezési munkáinak elvégzése”

tárgyában

Alulírott Frenyó József, mint a Frenyó és Társai Kft. Ajánlattevő (székhely: 3300 Eger, Knézich K. u. 32/A. fsz. 1.) ügyvezető igazgató (*képviselési jogkör/titulus megnevezése*) az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó Dokumentumokban foglaltak áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás feltételeit elfogadom.

Eger, 2022. év április hó 14. napján


.....
cégszerű aláírás

FRENYÓ ÉS TÁRSAI
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
3300 Eger, Knézich K. u. 32/A. fsz. 1.
Tel./fax: 36/415-635
Adószám: 11164030-2-10 ④